

RELACION CONTRATOS EJECUTADOS														
Proceso de Selección: N° SAMC-VALLE-ELCERRITO-0011-2022														
					Contrato Resolución		FORMAS DE EJECUCIÓN					VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas o sucursal en Colombia]	EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato]	Entidad Contratante	No.	Objeto	EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	I, C, UT, OTRA	%	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Día- mes- año]	Fecha de Terminación [Día- mes- año]	OBJETO DEL RUP para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas o sucursal en Colombia	CONTRATO EN SMMLV [de conformidad con el proceso de conversión de	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	12	GENERAL	Municipio Lopez de Micay	F1-F35-426-2017	Construccion de 8 aulas Escolares en la Zona Rural del Municipio de Lopez de Micay Cauca	72101500 - 72121400 - 72151500	Consorcio	25%	H.R. Ingenieria e Innovacion S.A.S	8/02/2018	21/08/2019	1,834.04		459
1	13	GENERAL	Municipio Lopez de Micay	F1-F35-125-2018	Construccion Cancha Sintetica del Corregimiento San Antonio de Chuare en la Zona Rural del Municipio de Lopez de Micay Cauca	72121400- 72103300- 72101500	Consorcio	25%	H.R. Ingenieria e Innovacion S.A.S	27/08/2018	21/12/2019	1,613.81		404
1	11	ESPECIFICA	Municipio Lopez de Micay	F2-F35-156-2017	Construccion de dos (2) Aulas y una (1) Bateria Sanitaria en la Escuela Rural Mixta de el Yucal (Joli) Perteneciente a la I.E. Pablo Sexto del Municipio de Lopez de Micay Departamento del Cauca	72101500 - 72121400 - 72151500	Consorcio	50%	H.R. Ingenieria e Innovacion S.A.S	13/07/2017	2/12/2018	726.44		364



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Código:PGD-FT-02

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 1 de 14

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N° : F1-F35-426-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY
CONTRATISTA: CONSORCIO CR
IDENTIFICACIÓN: 901.142.203-6
VALOR: \$ 1.518.797.503
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS ESCOLARES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY - CAUCA
SUPERVISIÓN: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTORIA: H & L GESTIÓN S.A.S.
IDENTIFICACIÓN: 900.521.381-1
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Lopez de Micay a los veinte un días (21) días del mes de agosto de 2019, se reunieron: El Ingeniero **HAROLD CAICEDO ALVAREZ**, en calidad de representante Legal de H&L GESTIÓN S.A.S., Interventor y el Ingeniero **ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS**, Representante Legal del CONSORCIO CR, en su calidad de Contratista, con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° F1-F35-426-2017.

3. CRONOLOGIA

PLAZO: DOS CIENTTOS SETENTA (270) DIAS
FECHA INICIACIÓN: 8 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 13 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE REINICIO 01: 13 DE ABRIL DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 11 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE REINICIO 02: 29 DE JULIO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 DE AGOSTO DE 2019

4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR INICIAL: \$ 1.518.797.503
VALOR ADICIONAL: \$ 0.00
VALOR FINAL: \$ 1.518.797.503

5. VALOR OBRA FINAL EJECUTADA

TEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES FINALES	
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I.	SALONES DE CLASE - LAS CRUCES NAYA				
1.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES				

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Código:PGD-FT-02

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 2 de 14

TEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES FINALES	
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.01.01	Cerramiento provisional en tela verde H:2m	ML	\$ 11,004	90.56	\$ 996,522.2
1.01.02	Campamento en tabla 50m2	UN	\$ 2,167,049	1	\$ 2,167,049.0
1.01.03	Localización y replanteo	M2	\$ 4,316	176.63	\$ 762,335.1
1.02	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
1.02.01	Excavación en material comun	M3	\$ 17,170	50.33	\$ 864,166.1
1.02.02	Relleno compactado en material de rio	M3	\$ 135,505	22.02	\$ 2,983,820.1
1.03	CONCRETO				
1.03.01	Concreto 175Kg/cm2 para solados de limpieza	M2	\$ 43,162	62.92	\$ 2,715,753.0
1.03.02	Concreto de 210kg/cm2 Zapatas e=30cm	M3	\$ 804,032	11.22	\$ 9,021,239.0
1.03.03	Concreto de 210kg/cm2 Vigas de cimentación 30x30	M3	\$ 854,536	5.74	\$ 4,905,036.6
1.03.04	Concreto de 210kg/cm2 Vigas Nivel Losa - Palafito	M3	\$ 1,023,699	18.91	\$ 19,358,148.1
1.03.05	Concreto de 210 kg/cm2 Vigas Nivel + 5.2	M3	\$ 1,023,699	5.52	\$ 5,650,818.5
1.03.06	Concreto de 210 kg/cm2 Vigas Nivel + 6.5	M3	\$ 1,023,699	3.05	\$ 3,122,282.0
1.03.07	Concreto de 210kg/cm2 Columnas	M3	\$ 1,184,390	14.78	\$ 17,505,284.2
1.03.08	Concreto de 210kg/cm2 para losa e=5cm	M2	\$ 64,001	119.02	\$ 7,617,399.0
1.03.09	Concreto de 210kg/cm2 para losa e=10cm	M2	\$ 102,233	7.85	\$ 802,529.1
1.03.10	Concreto de 210kg/cm2 para caja manejo aguas lluvias de 70cmx70cm (Incluye excavación, rellenos, retiros y aceros)	UND	\$ 643,280	0	\$ -
1.04	ACEROS DE REFUERZO FY 4200Kg/cm2				
1.04.01	Acero de refuerzo flejado (Zapatas, vigas, columnas, muros y celosías)	kg	\$ 6,995	10713.95	\$ 74,944,080.3
1.04.02	Malla electrosoldada 7mm	kg	\$ 7,031	34.59	\$ 243,202.3
1.04.03	Malla electrosoldada 5mm	kg	\$ 7,004	319.39	\$ 2,237,007.6
1.05	MAMPOSTERIA				
1.05.01	Muro bloque de concreto de 19x19x39	M2	\$ 61,946	134.30	\$ 8,319,347.8
1.05.02	Muro calado de cemento o arcilla	M2	\$ 65,973	26.86	\$ 1,772,034.8
1.05.03	Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 20cmx10cm	ML	\$ 58,962		\$ -
1.05.04	Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 30cmx10cm	ML	\$ 67,387	11.64	\$ 784,384.7
1.05.05	Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 40cmx10cm	ML	\$ 84,210	14	\$ 1,178,940.0
1.05.06	Anclajes sobre vigas en varilla de 1/2"	PTO	\$ 22,714	30	\$ 681,420.0
1.05.07	Anclajes sobre vigas en varilla de 3/8"	PTO	\$ 16,023	38	\$ 608,874.0

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Código:PGD-FT-02

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 3 de 14

TEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES FINALES	
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.06	CUBIERTA				
1.06.01	Perfil C ABC P10 - 14 Corpacero o similar Fy 3500kg/cm2	ML	\$ 81,929	194.7	\$ 15,951,576.3
1.06.02	Angulos 2x2x1/4 Acero A36	kg	\$ 8,944		\$ -
1.06.03	Tensor Varilla de 1/2 " lisa	ML	\$ 10,126	43.6	\$ 441,493.6
1.06.04	Teja metecno tipo sandiche o similar calibre 22	M2	\$ 64,963	197.73	\$ 12,845,134.0
1.06.05	Solapas lamina aluminio o similar	ML	\$ 28,730	0	\$ -
1.06.06	Flanche lamina galvanizada calibre 20	ML	\$ 41,290	0	\$ -
1.06.07	Gargolas D=4"	UND	\$ 74,000	0	\$ -
1.07	ESTRIAS, FILOS, CARTERAS Y OTROS				
1.07.01	Estrias y Dilataciones	ML	\$ 7,705	0	\$ -
1.08	PISOS				
1.08.01	Afinado de piso en mortero	M2	\$ 22,757	44.33	\$ 1,008,817.8
1.08.02	Mortero de nivelación 1:3 de 3cm - 4cm	M2	\$ 35,691	106.45	\$ 3,799,307.0
1.08.03	Ceramica 30.01-32.50X30.01-32.50 traf..4	M2	\$ 70,088	106.45	\$ 7,460,867.6
1.08.04	Guarda escobas en ceramica 7x30cm	ML	\$ 25,011	81.86	\$ 2,047,400.5
1.09	CARPINTERIAS METALICAS				
1.09.01	Ventana persiana fija Cal. 20 en tubo obalado	M2	\$ 268,115	30.52	\$ 8,182,869.8
1.09.02	Marco lamina Puertas Calibre 20	UND	\$ 171,194	3	\$ 513,582.0
1.09.03	Puertas lamina calibre 20	M2	\$ 198,944	7.01	\$ 1,394,597.4
1.09.04	Puerta en persiana Calibre 20	M2	\$ 264,197	2.7	\$ 713,331.9
1.09.05	Reja en varilla de 1/2" Lisa	M2	\$ 127,499	0	\$ -
1.1	PINTURAS				
1.10.01	Estuco muros	M2	\$ 8,609	323.25	\$ 2,782,859.3
1.10.02	Estuco carteras	ML	\$ 6,232	363.89	\$ 2,267,762.5
1.10.03	Estuco filos y dilataciones	ML	\$ 6,232	0	\$ -
1.10.04	Pintura vinilica 3 manos para interiores	M2	\$ 10,432	183.41	\$ 1,913,333.1
1.10.05	Pintura Koraza 3 manos - Exteriores	M2	\$ 13,829	139.72	\$ 1,932,187.9
1.10.06	Pintura Esmalte Ventanas	M2	\$ 14,251	30.52	\$ 434,940.5
1.10.07	Pintura Esmalte Puertas	M2	\$ 11,492	19.42	\$ 223,174.6
1.11	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES - ELECTRICO				

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Codigo:PGD-FT-02

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 4 de 14

TEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES FINALES	
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.11.01	Acometida principal desde RED Electrica a Medidor en Gabinete Principal 2#8F+1#8N+1#10T	ML	\$ 22,988	20	\$ 459,760.0
1.11.02	Alimentador desde Gabinete Principal a Tablero Breaker -T1-2#8F+1#8N+1#10T	ML	\$ 22,988	9.02	\$ 207,351.8
1.12	TABLEROS - ELECTRICO				
1.12.01	Gabinete General	UND	\$ 5,689,382	1	\$ 5,689,382.0
1.12.02	Tablero de Breakers 12 Circutos bifasico para empotrar con puerta	GL	\$ 815,456	1	\$ 815,456.0
1.13	ILUMINACIÓN TOMAS -ELECTRICO				
1.13.01	Salida Iluminación 120V	UND	\$ 101,154	24	\$ 2,427,696.0
1.13.02	Salida Toma 120 V Normal Incluye Toma	UND	\$ 101,132	16	\$ 1,618,112.0
1.13.03	Salida Iluminación Exterior Reflectores Led 120V	UND	\$ 127,435	8	\$ 1,019,480.0
1.13.04	Luminaria 2x18W Tipo Led	UND	\$ 173,885	24	\$ 4,173,240.0
1.13.05	Reflector LED 50 W	UND	\$ 389,293	8	\$ 3,114,344.0
1.14	EQUIPOS GENERACIÓN - ELECTRICO				
1.14.01	Sistema Fotovoltaico 5.0 kw	UND	\$ 88,619,902	1	\$ 88,619,902.0
1.15	LIMPIEZA GENERAL				
1.15.01	Aseo General	M2	\$ 2,548	176.63	\$ 450,053.2
1.15.02	Retiro de material sobrante de la excavación	M3	\$ 8,307	50.33	\$ 418,091.3
1.15	ITEMS NO PREVISTOS				
1.15.01	Bajante aguas lluvias 4" PVC	ML	\$ 23,243	17.4	\$ 404,428.2
1.15.02	Canal PVC aguas lluvias	ML	\$ 59,500	16.9	\$ 1,005,550.0
II.	RAMPA DE ACCESO Y ESCALERAS - LAS CRUCES NAYA				
2.01.01	Localización y replanteo	M2	\$ 4,316	100.22	\$ 432,549.52
2.02	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
2.02.01	Excavación en material comun	M3	\$ 17,170	25.35	\$ 435,259.50
2.02.02	Relleno compactado en material de rio	M3	\$ 135,505		\$ -
2.03	CONCRETO				
2.03.01	Concreto 175Kg/cm2 Solados de limpieza e=5cm	M2	\$ 43,162	31.69	\$ 1,367,803.78
2.03.02	Concreto de 210kg/cm2 Zapatas e=25cm	M3	\$ 804,032	3.33	\$ 2,677,426.56

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay

**MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Codigo:PGD-FT-02

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 5 de 14

TEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES FINALES	
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.03.03	Concreto de 210kg/cm2 Vigas de cimentación 25x25	M3	\$ 854,536	2.87	\$ 2,452,518.32
2.03.04	Concreto de 210kg/cm2 Vigas 20x30 y 10x30	M3	\$ 1,023,699	6.45	\$ 6,602,858.55
2.03.05	Concreto de 210kg/cm2 Columnas 25x25 - 30x30 - 35x35	M3	\$ 1,184,390	1.94	\$ 2,297,716.60
2.03.06	Concreto de 210kg/cm2 Escalera	M3	\$ 1,067,402	2.48	\$ 2,647,156.96
2.03.07	Concreto de 210kg/cm2 Losa e=5cm	M2	\$ 64,001	72.53	\$ 4,641,992.53
2.04	ACEROS DE REFUERZO FY 4200Kg/cm2				
2.04.01	Acero de refuerzo flejado	kg	\$ 6,995	3610.03	\$ 25,252,159.85
2.04.02	Malla electrosoldada 7mm	kg	\$ 7,031	245.89	\$ 1,728,852.59
2.05	CARPINTERIAS METALICAS				
2.05.01	Barandas Tudo 2" Galvanizo	ML	\$ 164,055	65.31	\$ 10,714,432.05
2.06	PINTURAS				
2.06.01	Esmalte Barandas	ML	\$ 9,841	65.31	\$ 642,715.71
2.07	LIMPIEZA GENERAL				
2.07.01	Aseo General	M2	\$ 2,548	100.22	\$ 255,360.56
2.07.02	Retiro de material sobrante de la excavación	M3	\$ 8,307	39.66	\$ 329,455.62
I.	SALONES DE CLASE - JUAN COBO				
1.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.01.01	Cerramiento provisional en tela verde H:2m	ML	\$ 11,004	90.56	\$ 996,522.24
1.01.02	Campamento en tabla 50m2	UN	\$ 2,167,049	1	\$ 2,167,049.00
1.01.03	Localización y replanteo	M2	\$ 4,316	176.63	\$ 762,335.08
1.02	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
1.02.01	Excavación en material comun	M3	\$ 17,170	79.94	\$ 1,372,569.80
1.02.02	Relleno compactado en material de rio	M3	\$ 135,505	9.27	\$ 1,256,131.35
1.03	CONCRETO				
1.03.01	Concreto 175Kg/cm2 para solados de limpieza	M2	\$ 43,162	62.92	\$ 2,715,753.04
1.03.02	Concreto de 210kg/cm2 Zapatas e=30cm	M3	\$ 804,032	11.22	\$ 9,021,239.04
1.03.03	Concreto de 210kg/cm2 Vigas de cimentación 30x30	M3	\$ 854,536	8.69	\$ 7,425,917.84
1.03.04	Concreto de 210kg/cm2 Vigas Nivel Losa - Palafito	M3	\$ 1,023,699	18.91	\$ 19,358,148.09
1.03.05	Concreto de 210 kg/cm2 Vigas Nivel + 5.2	M3	\$ 1,023,699	5.52	\$ 5,650,818.48

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay

**MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Codigo:PGD-FT-02

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 6 de 14

TEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES FINALES	
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.03.06	Concreto de 210 kg/cm2 Vigas Nivel + 6.5	M3	\$ 1,023,699	3.05	\$ 3,122,281.95
1.03.07	Concreto de 210kg/cm2 Columnas	M3	\$ 1,184,390	14.78	\$ 17,505,284.20
1.03.08	Concreto de 210kg/cm2 para losa e=5cm	M2	\$ 64,001	119.02	\$ 7,617,399.02
1.03.09	Concreto de 210kg/cm2 para losa e=10cm	M2	\$ 102,233	7.85	\$ 802,529.05
1.03.10	Concreto de 210kg/cm2 para caja manejo aguas lluvias de 70cmx70cm (Incluye excavación, rellenos, retiros y aceros)	UND	\$ 643,280	0	\$ -
1.04	ACEROS DE REFUERZO FY 4200Kg/cm2				
1.04.01	Acero de refuerzo flejado (Zapatas, vigas, columnas, muros y celosías)	kg	\$ 6,995	10713.95	\$ 74,944,080.25
1.04.02	Malla electrosoldada 7mm	kg	\$ 7,031	34.59	\$ 243,202.29
1.04.03	Malla electrosoldada 5mm	kg	\$ 7,004	319.39	\$ 2,237,007.56
1.05	MAMPOSTERIA				
1.05.01	Muro bloque de concreto de 19x19x39	M2	\$ 61,946	131.41	\$ 8,140,323.86
1.05.02	Muro calado de cemento o arcilla	M2	\$ 65,973	22.8	\$ 1,504,184.40
1.05.03	Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 20cmx10cm	ML	\$ 58,962	0	\$ -
1.05.04	Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 30cmx10cm	ML	\$ 67,387	11.64	\$ 784,384.68
1.05.05	Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 40cmx10cm	ML	\$ 84,210	14	\$ 1,178,940.00
1.05.06	Anclajes sobre vigas en varilla de 1/2"	PTO	\$ 22,714	30	\$ 681,420.00
1.05.07	Anclajes sobre vigas en varilla de 3/8"	PTO	\$ 16,023	38	\$ 608,874.00
1.06	CUBIERTA				
1.06.01	Perfil C ABC P10 - 14 Corpacero o similar Fy 3500kg/cm2	ML	\$ 81,929	185.9	\$ 15,230,601.10
1.06.02	Angulos 2x2x1/4 Acero A36	kg	\$ 8,944	0	\$ -
1.06.03	Tensor Varilla de 1/2 " lisa	ML	\$ 10,126	43.6	\$ 441,493.60
1.06.04	Teja metecno tipo sandwich o similar calibre 22	M2	\$ 64,963	197.73	\$ 12,845,133.99
1.06.05	Solapas lamina aluminio o similar	ML	\$ 28,730	0	\$ -
1.06.06	Flanche lamina galvanizada calibre 20	ML	\$ 41,290	0	\$ -
1.06.07	Gargolas D=4"	UND	\$ 74,000	0	\$ -
1.07	ESTRIAS, FILOS, CARTERAS Y OTROS				
1.07.01	Estrias y Dilataciones	ML	\$ 7,705	0	\$ -
1.08	PISOS				
1.08.01	Afinado de piso en mortero	M2	\$ 22,757	44.33	\$ 1,008,817.81
1.08.02	Mortero de nivelación 1:3 de 3cm - 4cm	M2	\$ 35,691	106.45	\$ 3,799,306.95

"El Tiempo de la Gente"

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Codigo:PGD-FT-02

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 7 de 14

TEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES FINALES	
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.08.03	Ceramica 30.01-32.50X30.01-32.50 traf..4	M2	\$ 70,088	106.45	\$ 7,460,867.60
1.08.04	Guarda escobas en ceramica 7x30cm	ML	\$ 25,011	81.86	\$ 2,047,400.46
1.09	CARPINTERIAS METALICAS				
1.09.01	Ventana persiana fija Cal. 20 en tubo obalado	M2	\$ 268,115	30.52	\$ 8,182,869.80
1.09.02	Marco lamina Puertas Calibre 20	UND	\$ 171,194	2	\$ 342,388.00
1.09.03	Puertas lamina calibre 20	M2	\$ 198,944	7.01	\$ 1,394,597.44
1.1	PINTURAS				
1.10.01	Estuco muros	M2	\$ 8,609	314.78	\$ 2,709,941.02
1.10.02	Estuco carteras	ML	\$ 6,232	363.89	\$ 2,267,762.48
1.10.03	Estuco filos y dilataciones	ML	\$ 6,232	0	\$ -
1.10.04	Pintura vinilica 3 manos para interiores	M2	\$ 10,432	179.03	\$ 1,867,640.96
1.10.05	Pintura Koraza 3 manos - Exteriores	M2	\$ 13,829	135.76	\$ 1,877,425.04
1.10.06	Pintura Esmalte Ventanas	M2	\$ 14,251	30.52	\$ 434,940.52
1.10.07	Pintura Esmalte Puertas	M2	\$ 11,492	14.02	\$ 161,117.84
1.11	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES - ELECTRICO				
1.11.01	Acometida principal desde RED Electrica a Medidor en Gabinete Principal 2#8F+1#8N+1#10T	ML	\$ 22,988	20	\$ 459,760.00
1.11.02	Alimentador desde Gabinete Principal a Tablero Breaker -T1-2#8F+1#8N+1#10T	ML	\$ 22,988	18	\$ 413,784.00
1.12	TABLEROS - ELECTRICO				
1.12.01	Gabinete General	UND	\$ 5,689,382	1	\$ 5,689,382.00
1.12.02	Tablero de Breakers 12 Circuitos bifasico para empotrar con puerta	GL	\$ 815,456	1	\$ 815,456.00
1.13	ILUMINACIÓN TOMAS -ELECTRICO				
1.13.01	Salida Iluminación 120V	UND	\$ 101,154	24	\$ 2,427,696.00
1.13.02	Salida Toma 120 V Normal Incluye Toma	UND	\$ 101,132	16	\$ 1,618,112.00
1.13.03	Salida Iluminación Exterior Reflectores Led 120V	UND	\$ 127,435	8	\$ 1,019,480.00
1.13.04	Luminaria 2x18W Tipo Led	UND	\$ 173,885	24	\$ 4,173,240.00
1.13.05	Reflector LED 50 W	UND	\$ 389,293	8	\$ 3,114,344.00
1.14	LIMPIEZA GENERAL				
1.14.01	Aseo General	M2	\$ 2,548	176.63	\$ 450,053.24

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Codigo:PGD-FT-02

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 8 de 14

TEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES FINALES	
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.14.02	Retiro de material sobrante de la excavación	M3	\$ 8,307	79.94	\$ 664,061.58
1.15	ITEMS NO PREVISTOS				
1.15.01	Bajante aguas lluvias 4" PVC	ML	\$ 23,243	17.4	\$ 404,428.20
1.15.02	Canal PVC aguas lluvias	ML	\$ 59,500	16.9	\$ 1,005,550.00
II.	RAMPA DE ACCESO Y ESCALERAS - JUAN COBO				
2.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
2.01.01	Localización y replanteo	M2	\$ 4,316	100.22	\$ 432,549.52
2.02	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
2.02.01	Excavación en material comun	M3	\$ 17,170	39.66	\$ 680,962.20
2.02.02	Relleno compactado en material de rio	M3	\$ 135,505	4.64	\$ 628,743.20
2.03	CONCRETO				
2.03.01	Concreto 175Kg/cm2 Solados de limpieza e=5cm	M2	\$ 43,162	31.69	\$ 1,367,803.78
2.03.02	Concreto de 210kg/cm2 Zapatas e=25cm	M3	\$ 804,032	3.33	\$ 2,677,426.56
2.03.03	Concreto de 210kg/cm2 Vigas de cimentación 25x25	M3	\$ 854,536	2.87	\$ 2,452,518.32
2.03.04	Concreto de 210kg/cm2 Vigas 20x30 y 10x30	M3	\$ 1,023,699	6.45	\$ 6,602,858.55
2.03.05	Concreto de 210kg/cm2 Columnas 25x25 - 30x30 - 35x35	M3	\$ 1,184,390	1.94	\$ 2,297,716.60
2.03.06	Concreto de 210kg/cm2 Escalera	M3	\$ 1,067,402	2.48	\$ 2,647,156.96
2.03.07	Concreto de 210kg/cm2 Losa e=5cm	M2	\$ 64,001	72.53	\$ 4,641,992.53
2.04	ACEROS DE REFUERZO FY 4200Kg/cm2				
2.04.01	Acero de refuerzo flejado	kg	\$ 6,995	3610.03	\$ 25,252,159.85
2.04.02	Malla electrosoldada 7mm	kg	\$ 7,031	245.89	\$ 1,728,852.59
2.05	CARPINTERIAS METALICAS				
2.05.01	Barandas Tudo 2" Galvanizo	ML	\$ 164,055	65.31	\$ 10,714,432.05
2.06	PINTURAS				
2.06.01	Esmalte Barandas	ML	\$ 9,841	65.31	\$ 642,715.71
2.07	LIMPIEZA GENERAL				
2.07.01	Aseo General	M2	\$ 2,548	100.22	\$ 255,360.56
2.07.02	Retiro de material sobrante de la excavación	M3	\$ 8,307	39.66	\$ 329,455.62

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Código:PGD-FT-02

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 9 de 14

TEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES FINALES	
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I.	SALONES DE CLASE - PLAYA GRANDE				
1.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.01.01	Cerramiento provisional en tela verde H:2m	ML	\$ 13,002	68.9	\$ 895,837.80
1.01.02	Campamento en tabla 50m2	UN	\$ 2,167,049	1	\$ 2,167,049.00
1.01.03	Localización y replanteo	M2	\$ 4,316	168.78	\$ 728,454.48
1.02	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
1.02.01	Excavación en material granular o denso	M3	\$ 32,112	113.493	\$ 3,644,487.22
1.02.02	Relleno compactado en material de río	M3	\$ 135,505	62.95	\$ 8,530,039.75
1.03	CONCRETO				
1.03.01	Concreto 175Kg/cm2 para solados de limpieza e=5cm	M2	\$ 70,034	23.4	\$ 1,638,795.60
1.03.02	Concreto Ciclopeo de 210kg/cm2 60%piedrax40%concreto - Zapatas	M3	\$ 666,770	4.37	\$ 2,913,784.90
1.03.03	Concreto de 210kg/cm2 Zapatas	M3	\$ 1,122,979	2.43	\$ 2,728,838.97
1.03.04	Concreto de 210kg/cm2 Vigas de cimentación 25X25	M3	\$ 1,174,536	5.85	\$ 6,871,035.60
1.03.05	Concreto de 210 kg/cm2 Vigas Nivel + 3.05	M3	\$ 1,343,645	5.52	\$ 7,416,920.40
1.03.06	Concreto de 210 kg/cm2 Vigas Nivel + 4.35 y culatas	M3	\$ 1,343,645	3.05	\$ 4,098,117.25
1.03.07	Concreto de 210kg/cm2 Columnas	M3	\$ 1,503,337	7.92	\$ 11,906,429.04
1.03.08	Concreto de 210kg/cm2 para losa e=5cm	M2	\$ 81,398	0	\$ -
1.03.09	Concreto de 210kg/cm2 para losa e=10cm	M2	\$ 134,127	7.85	\$ 1,052,896.95
1.03.10	Concreto de 210kg/cm2 para losa contrapiso e=10cm	M2	\$ 119,762	177.81	\$ 21,294,881.22
1.03.11	Concreto de 210kg/cm2 para canal aguas lluvias (Incluye excavación, rellenos, retiros y aceros)	M3	\$ 1,045,485	0	\$ -
1.04	ACEROS DE REFUERZO FY 4200Kg/cm2				
1.04.01	Acero de refuerzo flejado	kg	\$ 8,644	5338.97	\$ 46,150,056.68
1.04.02	Malla electrosoldada 7mm	kg	\$ 8,630	34.59	\$ 298,511.70
1.04.03	Malla electrosoldada 5mm	kg	\$ 8,630	364.51	\$ 3,145,721.30
1.05	MAMPOSTERIA				
1.05.01	Muro bloque de concreto de 19x19x39	M2	\$ 73,105	131.41	\$ 9,606,728.05
1.05.02	Muro calado de cemento o barro	M2	\$ 110,718	26.86	\$ 2,973,885.48
1.05.03	Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 20cmx10cm	ML	\$ 65,942	0	\$ -

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



TEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES FINALES	
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.05.04	Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 30cmx10cm	ML	\$ 77,356	11.64	\$ 900,423.84
1.05.05	Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 40cmx10cm	ML	\$ 97,170	14	\$ 1,360,380.00
1.05.06	Anclajes sobre vigas en varilla de 1/2"	PTO	\$ 22,714	32	\$ 726,848.00
1.05.07	Anclajes sobre vigas en varilla de 3/8"	PTO	\$ 16,023	38	\$ 608,874.00
1.06	CUBIERTA				
1.06.01	Perfil C ABC P10 - 14 Corpacero o similar Fy 3500kg/cm2	ML	\$ 85,926	185.9	\$ 15,973,643.40
1.06.02	Angulos 2x2x1/4 Acero A36	kg	\$ 9,943	0	\$ -
1.06.03	Tensor Varilla de 1/2 " lisa	ML	\$ 11,525	43.6	\$ 502,490.00
1.06.04	Teja metecno tipo sandiche o similar calibre 22	M2	\$ 69,460	197.73	\$ 13,734,325.80
1.06.05	Solapas lamina aluminio o similar	ML	\$ 29,729	0	\$ -
1.06.06	Flanche lamina galvanizada calibre 20	ML	\$ 41,290	0	\$ -
1.06.07	Gargolas D=4"	UND	\$ 74,000	0	\$ -
1.07	ESTRIAS, FILOS, CARTERAS Y OTROS				
1.07.01	Estrias y Dilataciones	ML	\$ 7,705	0	\$ -
1.08	PISOS				
1.08.01	Afinado de piso en mortero	M2	\$ 28,951	44.12	\$ 1,277,318.12
1.08.02	Mortero de nivelación 1:3 de 3cm - 4cm	M2	\$ 51,074	106.37	\$ 5,432,741.38
1.08.03	Ceramica 30.01-32.50X30.01-32.50 traf. 4	M2	\$ 78,083	106.37	\$ 8,305,688.71
1.08.04	Guarda escobas porcelanato 7x30cm	ML	\$ 30,007	81.86	\$ 2,456,373.02
1.09	CARPINTERIAS METALICAS				
1.09.01	Ventana persiana fija Cal. 20 en tubo obalado	M2	\$ 309,038	30.52	\$ 9,431,839.76
1.09.02	Marco lamina Puertas Calibre 20	UND	\$ 188,182	2	\$ 376,364.00
1.09.03	Puertas lamina calibre 20	M2	\$ 218,930	7.01	\$ 1,534,699.30
1.1	PINTURAS				
1.10.01	Estuco muros	M2	\$ 9,879	314.78	\$ 3,109,711.62
1.10.02	Estuco carteras	ML	\$ 6,829	363.89	\$ 2,485,004.81
1.10.03	Estuco filos y dilataciones	ML	\$ 6,829	0	\$ -
1.10.04	Pintura vinilica 3 manos para interiores	M2	\$ 11,533	179.03	\$ 2,064,752.99
1.10.05	Pintura Koraza 3 manos - Exteriores	M2	\$ 15,328	135.76	\$ 2,080,929.28
1.10.06	Esmalte Ventanas	M2	\$ 15,750	30.52	\$ 480,690.00
1.10.07	Esmalte Puertas	M2	\$ 12,991	7.01	\$ 91,066.91

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Codigo:PGD-FT-02

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 11 de 14

TEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES FINALES	
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.11	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES - ELECTRICO				
1.11.01	Acometida principal desde RED Electrica a Medidor en Gabinete Principal 2#8F+1#8N+1#10T	ML	\$ 22,988	20	\$ 459,760.00
1.11.02	Alimentador desde Gabinete Principal a Tablero Breaker -T1-2#8F+1#8N+1#10T	ML	\$ 22,988	18	\$ 413,784.00
1.12	TABLEROS - ELECTRICO				
1.12.01	Gabinete General	UND	\$ 5,689,382	1	\$ 5,689,382.00
1.12.02	Tablero de Breakers 12 Circuitos bifasico para empotrar con puerta	GL	\$ 815,456	1	\$ 815,456.00
1.13	ILUMINACIÓN TOMAS -ELECTRICO				
1.13.01	Salida Iluminación 120V	UND	\$ 101,154	24	\$ 2,427,696.00
1.13.02	Salida Toma 120 V Normal Incluye Toma	UND	\$ 101,132	16	\$ 1,618,112.00
1.13.03	Salida Iluminación Exterior Reflectores Led 120V	UND	\$ 127,435	8	\$ 1,019,480.00
1.13.04	Luminaria 2x18W Tipo Led	UND	\$ 173,885	24	\$ 4,173,240.00
1.13.05	Reflector LED 50 W	UND	\$ 389,293	8	\$ 3,114,344.00
1.14	LIMPIEZA GENERAL				
1.14.01	Aseo Gneral	M2	\$ 2,548	176.63	\$ 450,053.24
1.14.02	Retiro de material sobrante de la excavación	M3	\$ 8,307	113.493	\$ 942,786.35
1.15	ITEMS NO PREVISTOS				
1.15.01	Bajante aguas lluvias 4" PVC	ML	\$ 23,243	10.5	\$ 244,051.50
1.15.02	Canal PVC aguas lluvias	ML	\$ 59,500	16.9	\$ 1,005,550.00
I.	SALONES DE CLASE - SAN ISIDRO				
1.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.01.01	Cerramiento provisional en tela verde H:2m	ML	\$ 11,004	68.9	\$ 758,175.60
1.01.02	Campamento en tabla 50m2	UN	\$ 2,167,049	1	\$ 2,167,049.00
1.01.03	Localización y replanteo	M2	\$ 4,316	168.78	\$ 728,454.48
1.02	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
1.02.01	Excavación en material granular o denso	M3	\$ 17,170	83.29	\$ 1,430,089.30
1.02.02	Relleno compactado en material de rio	M3	\$ 135,505	54.87	\$ 7,435,159.35
1.03	CONCRETO				

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Codigo:PGD-FT-02

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 12 de 14

TEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES FINALES	
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.03.01	Concreto 175Kg/cm2 para solados de limpieza e=5cm	M2	\$ 43,162	23.4	\$ 1,009,990.80
1.03.02	Concreto Ciclopeo de 210kg/cm2 60%piedrax40%concreto - Zapatas	M3	\$ 487,370	1.46	\$ 711,560.20
1.03.03	Concreto de 210kg/cm2 Zapatas	M3	\$ 804,032	2.43	\$ 1,953,797.76
1.03.04	Concreto de 210kg/cm2 Vigas de cimentación 25X25	M3	\$ 854,536	5.85	\$ 4,999,035.60
1.03.05	Concreto de 210 kg/cm2 Vigas Nivel + 3.05	M3	\$ 1,023,699	5.52	\$ 5,650,818.48
1.03.06	Concreto de 210 kg/cm2 Vigas Nivel + 4.35 y culatas	M3	\$ 1,023,699	3.05	\$ 3,122,281.95
1.03.07	Concreto de 210kg/cm2 Columnas	M3	\$ 1,184,390	7.92	\$ 9,380,368.80
1.03.08	Concreto de 210kg/cm2 para losa e=5cm	M2	\$ 64,001	0	\$ -
1.03.09	Concreto de 210kg/cm2 para losa e=10cm	M2	\$ 102,233	7.85	\$ 802,529.05
1.03.10	Concreto de 210kg/cm2 para losa contrapiso e=10cm	M2	\$ 88,363	177.81	\$ 15,711,825.03
1.03.11	Concreto de 210kg/cm2 para canal aguas lluvias (Incluye excavación, rellenos, retiros y aceros)	M3	\$ 986,225	0	\$ -
1.04	ACEROS DE REFUERZO FY 4200Kg/cm2				
1.04.01	Acero de refuerzo flejado	kg	\$ 6,995	5338.97	\$ 37,346,095.15
1.04.02	Malla electrosoldada 7mm	kg	\$ 7,031	34.59	\$ 243,202.29
1.04.03	Malla electrosoldada 5mm	kg	\$ 7,004	364.51	\$ 2,553,028.04
1.05	MAMPOSTERIA				
1.05.01	Muro bloque de concreto de 19x19x39	M2	\$ 61,946	131.41	\$ 8,140,323.86
1.05.02	Muro calado de cemento o barro	M2	\$ 65,973	26.86	\$ 1,772,034.78
1.05.03	Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 20cmx10cm	ML	\$ 58,962	0	\$ -
1.05.04	Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 30cmx10cm	ML	\$ 67,387	11.64	\$ 784,384.68
1.05.05	Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 40cmx10cm	ML	\$ 84,210	14	\$ 1,178,940.00
1.05.06	Anclajes sobre vigas en varilla de 1/2"	PTO	\$ 22,714	32	\$ 726,848.00
1.05.07	Anclajes sobre vigas en varilla de 3/8"	PTO	\$ 16,023	38	\$ 608,874.00
1.06	CUBIERTA				
1.06.01	Perfil C ABC P10 - 14 Corpacero o similar Fy 3500kg/cm2	ML	\$ 81,929	185.9	\$ 15,230,601.10
1.06.02	Angulos 2x2x1/4 Acero A36	kg	\$ 8,944	0	\$ -
1.06.03	Tensor Varilla de 1/2 " lisa	ML	\$ 10,126	43.6	\$ 441,493.60
1.06.04	Teja metecno tipo sandiche o similar calibre 22	M2	\$ 64,963	197.73	\$ 12,845,133.99

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Codigo:PGD-FT-02

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 13 de 14

TEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES FINALES	
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.06.05	Solapas lamina aluminio o similar	ML	\$ 28,730	0	\$ -
1.06.06	Flanche lamina galvanizada calibre 20	ML	\$ 41,290	0	\$ -
1.06.07	Gargolas D=4"	UND	\$ 74,000	0	\$ -
1.07	ESTRIAS, FILOS, CARTERAS Y OTROS				
1.07.01	Estrias y Dilataciones	ML	\$ 7,705	0	\$ -
1.08	PISOS				
1.08.01	Afinado de piso en mortero	M2	\$ 22,757	44.12	\$ 1,004,038.84
1.08.02	Mortero de nivelación 1:3 de 3cm - 4cm	M2	\$ 35,691	106.37	\$ 3,796,451.67
1.08.03	Ceramica 30.01-32.50X30.01-32.50 traf..4	M2	\$ 70,088	106.37	\$ 7,455,260.56
1.08.04	Guarda escobas porcelanato 7x30cm	ML	\$ 25,011	81.86	\$ 2,047,400.46
1.09	CARPINTERIAS METALICAS				
1.09.01	Ventana persiana fija Cal. 20 en tubo obalado	M2	\$ 268,115	30.52	\$ 8,182,869.80
1.09.02	Marco lamina Puertas Calibre 20	UND	\$ 171,194	2	\$ 342,388.00
1.09.03	Puertas lamina calibre 20	M2	\$ 198,944	7.01	\$ 1,394,597.44
1.1	PINTURAS				
1.10.01	Estuco muros	M2	\$ 8,609	314.78	\$ 2,709,941.02
1.10.02	Estuco carteras	ML	\$ 6,232	363.89	\$ 2,267,762.48
1.10.03	Estuco filos y dilataciones	ML	\$ 6,232	0	\$ -
1.10.04	Pintura vinilica 3 manos para interiores	M2	\$ 10,432	179.03	\$ 1,867,640.96
1.10.05	Pintura Koraza 3 manos - Exteriores	M2	\$ 13,829	135.76	\$ 1,877,425.04
1.10.06	Esmalte Ventanas	M2	\$ 14,251	30.52	\$ 434,940.52
1.10.07	Esmalte Puertas	M2	\$ 11,492	7.01	\$ 80,558.92
1.11	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES - ELECTRICO				
1.11.01	Acometida principal desde RED Electrica a Medidor en Gabinete Principal 2#8F+1#8N+1#10T	ML	\$ 22,988	20	\$ 459,760.00
1.11.02	Alimentador desde Gabinete Principal a Tablero Breaker -T1-2#8F+1#8N+1#10T	ML	\$ 22,988	18	\$ 413,784.00
1.12	TABLEROS - ELECTRICO				
1.12.01	Gabinete General	UND	\$ 5,689,382	1	\$ 5,689,382.00
1.12.02	Tablero de Breakers 12 Circutos bifasico para empotrar con puerta	GL	\$ 815,456	1	\$ 815,456.00
1.13	ILUMINACIÓN TOMAS -ELECTRICO				

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Codigo:PGD-FT-02

Versión: 02


Fecha: 24-04-2014

Página 14 de 14

TEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES FINALES	
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.13.01	Salida Iluminación 120V	UND	\$ 101,154	24	\$ 2,427,696.00
1.13.02	Salida Toma 120 V Normal Incluye Toma	UND	\$ 101,132	16	\$ 1,618,112.00
1.13.03	Salida Iluminación Exterior Reflectores Led 120V	UND	\$ 127,435	8	\$ 1,019,480.00
1.13.04	Luminaria 2x18W Tipo Led	UND	\$ 173,885	24	\$ 4,173,240.00
1.13.05	Reflector LED 50 W	UND	\$ 389,293	8	\$ 3,114,344.00
1.15	LIMPIEZA GENERAL				
1.15.01	Aseo Gneral	M2	\$ 2,548	176.63	\$ 450,053.24
1.15.02	Retiro de material sobrante de la excavación	M3	\$ 8,307	93.51	\$ 776,792.43
1.15	ITEMS NO PREVISTOS				
1.15.01	Bajante aguas lluvias 4" PVC	ML	\$ 23,243	10.5	\$ 244,051.50
1.15.02	Canal PVC aguas lluvias	ML	\$ 59,500	16.9	\$ 1,005,550.00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 1,150,604,169.0
A.I.U.					\$ 368,193,334
Administración					\$ 264,638,959
Utilidad					\$ 46,024,167
Imprevistos					\$ 57,530,208
VALOR TOTAL PRESUPUESTO					\$ 1,518,797,503.0

Para constancia, la presente Acta de recibo se firma a los (21) días del mes de agosto de 2019.


ELVIS HENRY RASCOS RASCOS
Representante Legal-Contratista de Obra
CONSORCIO C.R.


HAROLD CAICEDO ALVAREZ
Representante Legal-interventoria
R.L. H&L GESTIÓN S.A.S.

“El Tiempo de la Gente”
Código Postal: 196060
Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010
Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co
Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay

DOCUMENTO CONSORCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA

LP-004-LdM-CAU-2017

OBJETO :

"CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS ESCOLARES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ, CAUCA, OCCIDENTE"

Nosotros:

A. (C1) OSWALDO TAMAYO CASTRO Mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Puerto Tejada, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 10.483.134-7 de Santander de Quilichao, actuando en calidad de persona Natural,

y

B. (C2) ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS, Mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali Valle, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 76329752, actuando en calidad de Representante Legal de (H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. NIT 900607901-2).

Hemos convenido celebrar el siguiente acuerdo constitutivo de CONSORCIO, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA , dio apertura al proceso de contratación:

LICITACIÓN PÚBLICA

LP-004-LdM-CAU-2017

cuyo objeto es:

"CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS ESCOLARES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ, CAUCA, OCCIDENTE"

de conformidad con las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones expedido por la mencionada entidad;

2. Que el Pliego de Condiciones para el mencionado Proceso permiten la participación de consorcios o uniones temporales para la presentación de ofertas;

3. Que las Partes han decidido presentar una oferta conjunta (en adelante la "Oferta"), bajo la modalidad de CONSORCIO para participar en la Invitación;

De acuerdo a lo anterior este acuerdo se rige por las siguientes,

CLÁUSULAS:

Recibí
Cris Dayana Smitra
Fecha: 24/11/2017
Hora: 02:30 pm.

PRIMERA. CONSORCIO.- El objeto del presente Acuerdo es constituir un CONSORCIO entre: C1 y C2, plenamente identificados en el encabezado del presente Acuerdo, para participar conjuntamente en el Proceso de Contratación, en los plazos y condiciones señalados en los Pliegos de Condiciones y de conformidad con lo dispuesto en este documento.

La integración del CONSORCIO se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la Oferta para participar en el Proceso, así como al cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual asignación, de acuerdo con los términos y condiciones de la Invitación, los Pliegos de Condiciones y el clausulado del contrato, en el evento de resultar seleccionados.

Este CONSORCIO no constituye persona jurídica distinta de las Partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho, o sociedad alguna.

SEGUNDA: NOMBRE DEL CONSORCIO.- Para todos los efectos del Proceso Contractual y del contrato que llegare a suscribirse en caso de resultar asignatarios, este CONSORCIO, se denomina "CONSORCIO CR".

TERCERA. SOLIDARIDAD.- Para efectos de lo ordenado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1.993, las Partes reconocemos la solidaridad que resulte de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Oferta presentada y del contrato que se llegare a celebrar con el MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA.

CUARTA. REPRESENTACIÓN.- Las Partes hemos designado como representante y vocero del Consorcio, frente al MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA y terceros, a ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali Valle, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.329.752, expedida en Cali Valle.

Nuestro representante tiene todas las facultades necesarias para actuar en nombre del Consorcio y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la Oferta y la celebración y ejecución del contrato en el caso de que el MUNICIPIO seleccione la oferta de este Consorcio. En especial tiene facultades suficientes para:

- Presentar la Oferta.
- Asistir a la Visita Técnica directamente o por su Representante Legal Suplente
- Suscribir la carta de presentación de la Oferta.
- Atender todos los posibles requerimientos que formule EL MUNICIPIO relacionados con aclaraciones a la Oferta.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la Oferta, dentro de los términos y condiciones de la Invitación.
- Suscribir el contrato.
- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del Contrato, dentro de los términos y condiciones de los Pliegos de Condiciones.

Por el sólo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

QUINTA. EXCLUSIVIDAD.- Durante la vigencia del presente Acuerdo las Partes se obligan a no participar directa o indirectamente en cualquier acto, negocio o contrato, relacionado con la presentación de otra Oferta para el proceso LP-001-LdM-CAU-2017.

SEXTA. DURACIÓN.- El Consorcio que por este Acuerdo se constituye, tendrá una duración de cinco (5) años, contados desde la fecha de cierre de la presentación de la propuesta.- En caso que la Oferta presentada por el Consorcio no resulte favorecida, la vigencia del presente Acuerdo se extinguirá de manera automática.

SÉPTIMA. LEY Y JURISDICCION APLICABLE- EL presente Acuerdo se rige por las leyes de la República de Colombia.

OCTAVA. CESION.- No podrá haber cesión de participación entre los miembros del Consorcio.

NOVENA. ACTIVIDADES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN.- Sin perjuicio de la solidaridad consagrada en la cláusula tercera del presente acuerdo, hemos acordado que los porcentajes de participación serán los siguientes:

En relación con la PARTICIPACIÓN en la presentación de la Oferta y en la ejecución y cumplimiento del contrato, si este Consorcio resulta asignatario del Proceso de LICITACION PUBLICA , las partes concurrirémos con las siguientes actividades y porcentajes de participación:

INTEGRANTES:

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	ACTIVIDAD A EJECUTAR (*)	% DE PARTICIPACION
OSWALDO TAMAYO CASTRO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	75
ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS RL. H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S.	REPRESENTANTE LEGAL	25

Integrantes del CONSORCIO.

POR C1


POR C2


OSWALDO TAMAYO CASTRO

Persona Natural

C.C. No. 10.483.134

Firma:


ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS

Representante Legal H.R. INGENIERIA E
INNOVACIÓN S.A.S.

C.C. No. 76.359.752

Firma:

Nota:

1. Como domicilio para efectos de notificaciones sera la Calle 13a No 39-51 apto 203b Cali Valle - Movil: 3116012740, Fijo: 3822368

2. Para efectos de facturación estara a cargo de H.R INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. NIT 900607901-2



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Código:PGD-FT-02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 1 de 4

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :

F1-F35-125-2018

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY

CONTRATISTA:

CONSORCIO CHUARE

IDENTIFICACIÓN:

901.161.211-6

VALOR:

\$ 1.336.422.832.00

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA DEL
CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE CHUARE EN LA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY
CAUCA.

SUPERVISIÓN:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INTERVENTORIA:

CONSORCIO INDEPORTES 2018

IDENTIFICACIÓN:

901.165.208-1

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Lopez de Micay a los veinte un días (21) días del mes de diciembre de 2019, se reunieron: El Arquitecto ENRIQUE GUTIERREZ CERON, en representación de CONSORCIO INDEPORTES 2018., Interventor, la señora MARIA HERENIA RIASCOS MARTINEZ, Representante Legal del CONSORCIO CHUARE, en su calidad de Contratista y el Ingeniero IVAN DARIO CASTILLO VALENCIA, en Calidad de Secretario de Infraestructura y Supervisor del Contrato, con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° F1-F35-125-2018.

3. CRONOLOGIA

PLAZO:

DOS CIENTTOS CUARENTA (240) DIAS

FECHA INICIACIÓN:

27 DE AGOSTO DE 2018

FECHA SUSPENSIÓN 1:

15 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA REINICIO 1:

21 DE ENERO DE 2019

FECHA SUSPENSIÓN 2:

01 DE MARZO DE 2019

FECHA REINICIO 2:

27 DE MAYO DE 2019

FECHA SUSPENSIÓN 3:

29 DE JULIO DE 2019

FECHA REINICIO 3:

07 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA SUSPENSIÓN 4:

23 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA REINICIO 4:

09 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA FINALIZACIÓN :

21 DE DICIEBRE DE 2019

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Código:PGD-FT-02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 2 de 4

4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR INICIAL: \$ 1.336.422.832

VALOR ADICIONAL: \$ 0.00

VALOR FINAL: \$ 1.336.422.832

5. OBRA FINAL EJECUTADA

ITEM	CONDICIONES FINALES EJECUTADAS		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	OBRAS PRELIMINARES		
1.1	Campamento en tabla de 18m2	UN	1
1.2	Localización y Replanteo	M2	2116.61
1.3	Cerramiento provisional en tela verde H:2m	ML	99.79
2	CIMENTACION GRADERIA		
2.1	Excavación manual en material granular o denso	M3	19.48
2.2	Relleno en material mixto de río	M3	28.31
2.3	Cocreto de 210kgf/cm2 (3000psi) para zapatas	M3	6.08
2.4	Concreto de 210kgf/cm2 (3000psi) para vigas de cimentación	M3	12.69
2.5	Solado en concreto de 175kgf/m2 (2500psi) espesor 5cm	M2	50.46
2.6	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KG	1943.79
3	ESTRUCTURA GRADERIA		
3.1	Concreto de 210kgf/cm2 (3000psi) para columnas	M3	2.3
3.2	Concreto de 210kgf/cm2 (3000psi) para vigas	M3	4.92
3.3	Concreto de 210kgf/cm2 (3000psi) para graderia	M3	38.44
3.4	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KG	4543.01168
4	PLACA CANCHA SINTETICA		
4.1	Excavación manual en material granular o denso	M3	1332.13
4.2	Relleno en material mixto de río	M3	696.2450133
4.3	Concreto 175Kgf/cm2 (2500psi) losa e=10cm	M2	1765.5
4.4	Acero de refuerzo en malla electrosoldada 4mm 4200kgf/cm2 (60000 PSI)	KG	2998.04

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Código:PGD-FT-02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 3 de 4

ITEM	CONDICIONES FINALES EJECUTADAS		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
4.5	Suministro e Instalación de Césped Sintético tercera generación (demarcación, fibras, base o backing, capa elastica o chockpac, Demarcación. 3 generación, arena y caucho)	M2	1173
4.6	Sardinel en concreto 210kgf/cm2 (3000psi) de 15X30	ML	0
4.7	Caja en concreto 80x80 manejo aguas lluvias	UND	4
4.8	Concreto de 210kg/cm2 para canal aguas lluvias	M3	0
4.9	Tub pvc sanitaria 8"	ML	0
4.10	Tub pvc sanitaria 10"	ML	0
4.11	Sifon sanitario pvc 3"	UND	0
4.12	Corte de pavimento	ML	1408.9
4.13	Sello de juntas pavimento	ML	1408.9
5	CUBIERTA		
5.1	Estructura metalica acero estructural grado 50	KG	8078.36511
5.2	Perfil C ABC Corpacero o similar Fy 3500kg/cm2	ML	190.75
5.3	Cubierta en teja termo acustica	M2	284.22
5.4	Templetes	KG	57.6
5.5	Bajante aguas lluvias pvc 4"	ML	33.08
5.6	Canal pvc aguas lluvias	ML	38.15
6	CERRAMIENTO		
6.1	Excavación manual en material granular o denso	M3	19.85
6.2	Relleno en material mixto de rio	M3	0
6.3	Concreto de 210kgf/cm2 (3000psi) para vigas cimentación	M3	17.01
6.4	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KG	1756.18
7	CARPINTERIA METALICA		
7.1	Barandas Tudo 2" Galvanizo	ML	54.3
7.2	Reja seguridad var.redonda 1/2	M2	6.94
7.3	Porteria futbol 5 en tubo galvanizado 4"x4mm acero A36	JGO	2
8	ASEO GENERAL		
8.1	Aseo General	M2	2218.1
8.2	Retiro de saldos en el sitio y material producto de la excavación	UN	1

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Código:PGD-FT-02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 4 de 4

ITEM	CONDICIONES FINALES EJECUTADAS		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
9	ITEMS NO PREVISTOS		
9.01	Tubeía sanitaria PVC 6"	ML	69.801062
9.02	Rejilla sosco granada 6"	UND	4
9.03	Muro bloque de concreto 30x20x10	M2	204.92
9.04	Concreto de 210kg/cm2 para Viga remate muro de 15cmx20cm (Incluye acero de refuerzo)	ML	128.7
9.05	Concreto de 210kg/cm2 para Viga remate muro de 22cmx20cm (Incluye acero de refuerzo)	ML	54.1
9.06	Anclaje en varilla de 3/8" perforación 1/2"	UND	318
9.07	Concreto grautin de 210kg/cm2 Muro bloque de Concreto 30x20*10	ML	912.6
9.08	Suministro e Instalación de puerta reja cerramiento en tubería Galvanizada 2" Calibre 16 (3.4m*2m)	UND	2
9.09	Suministro e Instalación cerramiento en tubular redondo galvanizado 2"	ML	183
9.10	Suministro e Instalación de cerramiento perimetral zona de juego en malla ne Nylon # 90, ojo de 13x13, Color negro texturizado	M2	1417.4
9.11	Soporte en tubular redondo ASTM A 500 Grado C Fy = 3220kg/cm2 (46000psi) (322Mpa), para malla cerramiento perimetral cancha	kg	781.26
9.12	Esmalte sobre perfiles (IPE200, IPE300, HEA 240) y perlines	ML	290.944

Para constancia, la presenta acta se firma, a los veinte y un (21) días del mes de diciembre de 2019


ENRIQUE GUTIERREZ CERÓN
CONSORCIO INDEPORTES 2018
Director Intervetoria


MARIA HERENIA RIASCOS MARTINEZ
R.L. CONSORCIO CHUARE
Contratista


IVAN DARIO CASTILLO VALENCIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldía López Cauca

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay

DOCUMENTO CONSORCIAL 01 FEBRERO DE 2018

LICITACIÓN PÚBLICA

LP-001-LdM-CAU-2018

OBJETO :

"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA DEL CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE CHUARE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA"

Nosotros:

A. (C1) OSWALDO TAMAYO CASTRO Mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Puerto Tejada, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 10.483.134-7 de Santander de Quilichao, actuando en calidad de persona Natural,

B. (C2) ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS, Mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali Valle, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 76329752, actuando en calidad de Representante Legal de (H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. NIT 900607901-2).

Hemos convenido celebrar el siguiente acuerdo constitutivo de CONSORCIO, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA , dio apertura al proceso de contratación:

LICITACIÓN PÚBLICA

LP-001-LdM-CAU-2018

cuyo objeto es:

"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA DEL CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE CHUARE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA"

de conformidad con las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones expedido por la mencionada entidad;

2. Que el Pliego de Condiciones para el mencionado Proceso permiten la participación de consorcios o uniones temporales para la presentación de ofertas;

3. Que las Partes han decidido presentar una oferta conjunta (en adelante la "Oferta"), bajo la modalidad de CONSORCIO para participar en la Invitación;

De acuerdo a lo anterior este acuerdo se rige por las siguientes,

CLÁUSULAS:

PRIMERA. CONSORCIO.- El objeto del presente Acuerdo es constituir un CONSORCIO entre: C1 y C2, plenamente identificados en el encabezado del presente Acuerdo, para participar conjuntamente en el Proceso de Contratación, en los plazos y condiciones señalados en los Pliegos de Condiciones y de conformidad con lo dispuesto en este documento.

La integración del CONSORCIO se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la Oferta para participar en el Proceso, así como al cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual asignación, de acuerdo con los términos y condiciones de la Invitación, los Pliegos de Condiciones y el clausulado del contrato, en el evento de resultar seleccionados.

Este CONSORCIO no constituye persona jurídica distinta de las Partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho, o sociedad alguna.

SEGUNDA: NOMBRE DEL CONSORCIO.- Para todos los efectos del Proceso Contractual y del contrato que llegare a suscribirse en caso de resultar asignatarios, este CONSORCIO, se denomina "CONSORCIO CHUARE".

TERCERA. SOLIDARIDAD.- Para efectos de lo ordenado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1.993, las Partes reconocemos la solidaridad que resulte de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Oferta presentada y del contrato que se llegare a celebrar con el MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA.

CUARTA. REPRESENTACIÓN.- Las Partes hemos designado como representante y vocero del Consorcio, frente al MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA y terceros, a MARIA HERENIA RIASCOS MARTINEZ mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali Valle , identificado con la cédula de ciudadanía No. 66.852.283, expedida en Cali Valle.

Nuestro representante tiene todas las facultades necesarias para actuar en nombre del Consorcio y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la Oferta y la celebración y ejecución del contrato en el caso de que el MUNICIPIO seleccione la oferta de este Consorcio. En especial tiene facultades suficientes para:

- Presentar la Oferta.
- Asistir a la Visita Técnica directamente o por su Representante Legal Suplente
- Suscribir la carta de presentación de la Oferta.
- Atender todos los posibles requerimientos que formule EL MUNICIPIO relacionados con aclaraciones a la Oferta.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la Oferta, dentro de los términos y condiciones de la Invitación.
- Suscribir el contrato.
- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del Contrato, dentro de los términos y condiciones de los Pliegos de Condiciones.

Por el sólo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

QUINTA. EXCLUSIVIDAD.- Durante la vigencia del presente Acuerdo las Partes se obligan a no participar directa o indirectamente en cualquier acto, negocio o contrato, relacionado con la presentación de otra Oferta para el proceso LP-001-LdM-CAU-2018.

SEXTA. DURACIÓN.- El Consorcio que por este Acuerdo se constituye, tendrá una duración de cinco (5) años, contados desde la fecha de cierre de la presentación de la propuesta.- En caso que la Oferta presentada por el Consorcio no resulte favorecida, la vigencia del presente Acuerdo se extinguirá de manera automática.

SÉPTIMA. LEY Y JURISDICCION APLICABLE- EL presente Acuerdo se rige por las leyes de la República de Colombia.

OCTAVA. CESION.- No podrá haber cesión de participación entre los miembros del Consorcio.

NOVENA. ACTIVIDADES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN.- Sin perjuicio de la solidaridad consagrada en la cláusula tercera del presente acuerdo, hemos acordado que los porcentajes de participación serán los siguientes:

En relación con la PARTICIPACIÓN en la presentación de la Oferta y en la ejecución y cumplimiento del contrato, si este Consorcio resulta asignatario del Proceso de LICITACION PUBLICA , las partes concurremos con las siguientes actividades y porcentajes de participación:

INTEGRANTES:

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	ACTIVIDAD A EJECUTAR (*)	% DE PARTICIPACION
OSWALDO TAMAYO CASTRO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	75
ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS RL. H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S.	REPRESENTANTE LEGAL	25

Integrantes del CONSORCIO.

Nota:

1. Como domicilio para efectos de notificaciones sera la Calle 13a No 39-51 apto 203b Cali Valle - Movil: 3116012740, Fijo: 3822368
2. Para efectos de facturación estara a cargo de H.R INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. NIT 900607901-2

POR C1



OSWALDO TAMAYO CASTRO

Persona Natural

C.C. No. 10.483.134

Firma:

POR C2


ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS

Representante Legal H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN SA.S.

C.C. No. 76.359.752

Firma:


MARIA HERENIA RIASCOS MARTINEZ
Representante Legal CONSORCIO CHUARE
C.C. No. 66.852.283
Firma:



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Código:PGD-FT-02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 1 de 7

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	N° F2-F35-156-2017
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MICAY.
IDENTIFICACIÓN:	901.071.955-0
VALOR INICIAL:	\$ 500.525.162
VALOR ADICIONAL:	\$ 67.000.000
VALOR FINAL:	\$ 567.525.162
OBJETO:	CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS Y UNA BATERIA (1) SANITARIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA DE EL YUCAL (JOLI) PERTENECIENTE A LA I.E. PABLO SEXTO DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY DEPARTAMENTOL CAUCA.
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES
PLAZO FINAL:	OCHO (08) MESES
INTERVENTORIA:	ING. JORGE ALBERTO MERA RUIZ
IDENTIFICADO:	C.C. 76.304.175 de Popayán

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Lopez de Micay a los dos (02) días del mes de diciembre de 2018, se reunieron: El Ingeniero **JORGE ALBERTO MERA RUIZ**, en calidad de Interventor y el Ingeniero **ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS**, Representante Legal del **CONSORCIO OBRAS MICAY**, en su calidad de Contratista, con el fin de elaborar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**, del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° F2-F35-156-2017**

3. CRONOLOGIA

FECHA INICIACIÓN:	13 DE JULIO DE 2017
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 01:	02 DE AGOSTO DE 2017
FECHA ACTA DE REINICIO 01:	07 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 02:	11 DE ENERO DE 2018
FECHA ACTA DE REINICIO 02:	9 DE MARZO DE 2018
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 03:	05 DE AGOSTO DE 2018
FECHA ACTA DE REINICIO 03:	30 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA TERMINACIÓN:	02 DE DICIEMBRE DE 2018

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Código:PGD-FT-02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 2 de 7

4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR INICIAL: \$ 500.525.162
VALOR ADICIONAL: \$ 67.000.000
VALOR FINAL: \$ 567.525.162

5. VALOR OBRA FINAL EJECUTADA

ITEM	VALOR OBRA FINAL EJECUTADA		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
I.	MODULO DE DOS AULAS Y BATERIA SANITARIA		
1.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.01.01	Cerramiento provisional en tela verde H:2m	ML	55
1.01.02	Localización y replanteo	M2	263.25
1.02	MOVIMIENTOS DE TIERRA		
1.02.01	Excavación en material granular o denso	M3	153.22
1.02.02	Relleno compactado en material de río	M3	86.27
1.03	CONCRETO		
1.03.01	Concreto 175Kg/cm2 para solados de limpieza e=5cm	M2	32.16
1.03.02	Concreto Ciclopeo de 210kg/cm2 60% piedra x 40% concreto - Zapatas	M3	18.860
1.03.03	Concreto de 210kg/cm2 Zapatas	M3	5.76
1.03.04	Concreto de 210kg/cm2 Vigas de cimentación 25X25	M3	9.24
1.03.05	Concreto de 210 kg/cm2 Vigas Nivel + 3.05	M3	6.15
1.03.06	Concreto de 210 kg/cm2 Vigas Nivel + 4.35 y culatas	M3	3.92
1.03.07	Concreto de 210kg/cm2 Columnas	M3	10.56
1.03.08	Concreto de 210kg/cm2 para losa e=5cm	M2	0.00
1.03.09	Concreto de 210kg/cm2 para losa e=10cm	M2	1.18
1.03.10	Concreto de 210kg/cm2 para losa contrapiso e=10cm	M2	196.66
1.04	ACEROS DE REFUERZO FY 4200Kg/cm2		
1.04.01	Acero de refuerzo flejado	kg	7924.50
1.04.02	Malla electrosoldada 7mm	kg	0.00
1.04.03	Malla electrosoldada 5mm	kg	519.33
1.05	MAMPOSTERIA		

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA

Codigo:PGD-FT-02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 3 de 7

ITEM	VALOR OBRA FINAL EJECUTADA		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1.05.01	Muro bloque de concreto de 19x19x39	M2	271.95
1.05.02	Muro calado de cemento	M2	0.00
1.05.03	Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 20cmx10cm	ML	84.92
1.05.04	Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 30cmx10cm	ML	0.00
1.05.05	Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 40cmx10cm	ML	0.00
1.05.06	Anclajes sobre vigas en varilla de 1/2"	PTO	66.00
1.05.07	Anclajes sobre vigas en varilla de 3/8"	PTO	106.00
1.06	CUBIERTA		
1.06.01	Perfil C ABC P10 - 14 Corpacero o similar Fy 3500kg/cm2	ML	270.00
1.06.02	Angulos 2x2x1/4 Acero A36	kg	0.00
1.06.03	Tensor Varilla de 1/2 " lisa	ML	69.00
1.06.04	Teja termo acustica e=3mm	M2	299.20
1.06.05	Solapas lamina aluminio o similar	ML	0.00
1.06.06	Cielo falso en lamina PVC	M2	0.00
1.06.07	Flanche lamina galvanizada calibre 20	ML	0.00
1.06.08	Bajante aguas lluvias 4" PVC	ML	14.00
1.07	ESTRIAS, FILOS, CARTERAS Y OTROS		
1.07.01	Estrias y Dilataciones	ML	0.00
1.08	PISOS		
1.08.01	Afinado de piso en mortero	M2	62.54
1.08.02	Mortero de nivelación 1:3 de 3cm - 4cm	M2	159.56
1.08.03	Ceramica 30.01-32.50X30.01-32.50 traf..4	M2	159.56
1.08.04	Guarda escobas porcelanato 7x30cm	ML	226.56
1.09	REPELLO Y ENCHAPE		
1.09.01	Repello de muros exteriores y interiores	m2	138.09
1.09.02	enchape para muros interiores	m2	23.31
1.1	CARPINTERIAS METALICAS		
1.10.01	Ventanas metalicas galvanizadas con reja de seguridad fachada tracera	M2	41.54
1.10.02	Marco lamina Puertas Calibre 20	UND	14.00
1.10.03	Puertas lamina calibre 20	M2	23.45
1.11	PINTURAS		
1.11.01	Estuco muros	M2	617.51
1.11.02	Estuco carteras	ML	491.25
1.11.03	Estuco filos y dilataciones	ML	0.00

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Código:PGD-FT-02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 4 de 7

ITEM	VALOR OBRA FINAL EJECUTADA		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1.11.04	Pintura vinilica 3 manos para interiores	M2	392.22
1.11.05	Pintura Koraza 3 manos - Exteriores	M2	225.29
1.11.06	Esmalte Ventanas	M2	83.09
1.11.07	Esmalte Puertas	M2	45.09
1.12	LIMPIEZA GENERAL		
1.12.01	Aseo General	M2	236.17
1.12.02	Retiro de material sobrante de la excavación	M3	153.22
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTRICAS PARA MODULO TIPO DOS AULAS		
1.13.01	Salida dos lamparas a 120 voltios interruptor doble	UN	0.00
1.13.02	Salida cuatro lamparas a 120 voltios interruptor doble	UN	0.00
1.13.03	Salida seis lamparas a 120 voltios interruptor doble	UN	0.00
1.13.04	Salida toma doble con polo a tierra 120 voltios	UN	16.00
1.13.05	salida voz y datos	UN	0.00
1.13.06	Colocación de minibreaker monopolar	UN	0.00
1.13.07	Colocación tablero monofasico de 6 circuitos acometida aterizaje y contador	UN	0.00
1.13.08	Acometida electrica	ML	40.00
1.14	INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS Y OTROS		
1.14.01	Punto de sanitario 2"	UND	4.00
1.14.02	Punto de sanitario 4"	UND	10.00
1.14.03	punto agua 1/2"	UND	27.00
1.14.04	punto agua 3/4"	UND	0.00
1.14.05	Cajas de inspeccion 100x100 (inclu. excavación, retiro, encofrado, acero, concreto y tapa))	UND	5.00
1.14.06	Cajas de inspeccion 60x60 (inclu. excavación, retiro, encofrado, acero, concreto y tapa))	UND	1.00
1.14.07	excavacion manual	M3	62.08
1.14.08	Relleno compactado en material de rio	M3	1.84
1.14.09	Colchon en arena para tubería sanitaria	M3	1.56
1.14.10	Tubería sanitaria pvc de 2"	ML	2.50
1.14.11	AccesorioS sanitario 2" PVC o similar	UND	0.00
1.14.12	AccesorioS sanitario 3" PVC o similar	UND	0.00

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Codigo:PGD-FT-02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 5 de 7

ITEM	VALOR OBRA FINAL EJECUTADA		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1.14.13	AccesorioS sanitario 4" PVC o similar	UND	9.00
1.14.14	Tuberia pvc de 4"	ML	68.37
1.14.15	Tuberia de agua potable de 1/2"	ML	8.32
1.14.16	Accesorios PVC 1/2"	UND	6.00
1.14.17	Accesorios PVC 3/4"	UND	15.00
1.14.18	Tuberia de agua potable de 3/4"	ML	14.49
1.14.19	valvula de cierre metalico 3/4"	UND	3.00
1.14.20	Tuberia de agua potable de 1"	ML	12.70
1.14.21	Tuberia de agua potable de 2"	ML	0.50
1.14.22	Excavacion manual para tuberia de agua potable	M3	1.91
1.14.23	Relleno producto de la excavacion	M3	53.64
1.14.24	Retiro de material sobrante	M3	10.35
1.14.25	Inodoros de tanque bajo	UND	10.00
1.14.26	Lavamanos sobre poner linea media	UND	0.00
1.14.27	Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento de 2000 lts	UND	1.00
1.14.28	Sistema septico integrado 8000 LT	UND	0.00
1.14.29	Filtro anaerobio conico anaerobio conico esferico 1000lts negro con accesorios	UND	0.00
1.14.30	Trampa de grasas tanque 250 LT Plástico	UND	0.00
1.15	ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO		
1.15.01	Localizacion y replanteo	M2	8.26
1.15.02	excavacion manual	M3	3.79
1.15.03	Concreto 175Kg/cm2 para solados de limpieza e=5cm	M2	0.63
1.15.04	Concreto de 210kg/cm2 Zapatas	M3	0.72
1.15.05	Concreto de 210kg/cm2 Vigas de cimentación 25X25	M3	0.26
1.15.06	Concreto de 210 kg/cm2 Vigas aereas	M3	0.17
1.15.07	Concreto de 210kg/cm2 Columnas	M3	0.04
1.15.08	Concreto de 210kg/cm2 para losa e=5cm	M2	0.00
1.15.09	Concreto de 210kg/cm2 para losa e=10cm	M2	8.26
1.15.10	Acero de refuerzo flejado	KG	282.77
1.15.11	Malla electrosoldada 7mm	KG	0.00
1.15.12	Malla electrosoldada 5mm	KG	0.00
1.16	ITEMS NO PREVISTOS		

"El Tiempo de la Gente"

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Codigo:PGD-FT-02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 6 de 7

ITEM	VALOR OBRA FINAL EJECUTADA		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1.16.01	Muro bloque en concreto de 19x19x39	ML	56.00
1.16.02	Canal PVC aguas lluvias	ML	25.30
1.16.03	Repello carteras	ML	36.60
1.16.04	Pintura vinilica 3 manos para interiores	ML	342.35
1.16.05	Pintura Koraza 3 manos - Exteriores	ML	148.90
1.16.06	Concreto grautin de 210kg7cm2 fundición dobelas	ML	426.78
1.16.07	Reja de seguridad Varilla de 1/2" (Suministro, instalació y pintura)	ML	9.92
1.16.08	Vigueta en concreto de 210kg/cm2 de 10cmx20cm	ML	58.95
1.16.09	Gabinete general (medidor bifasico y sistema a tierra)	UN	1.00
1.16.10	Tablero de breakers 12 circuitos bifasico para empotrar con puerta	UN	1.00
1.16.11	Salidas iluminación 120 voltios	UN	36.00
1.16.12	Salidas iluminación exterior reflector led 120 voltios	UN	2.00
1.16.13	Luminaria 2x18 W tipo led	UN	36.00
1.16.14	Reflector led 50W	UN	2.00
1.16.15	Accesorios PVC 1" presión	UN	8.00
1.16.16	Accesorios PVC 2" presión	UN	2.00
1.16.17	Pila en concreto para lavamanos (Concreto, acero, repello y enchape)	UN	2.00
1.16.18	Orinal mediano antivandalico	UN	5.00
1.16.19	Sistema septico integrado 3000 LT (Suministro, instalación, excavaciones y retiros)	UN	2.00
1.16.20	Perfil Tubular rectangular grado B Fy =3.220kg/cm2 (46.000psi) (322Mpa)	Kg	0.00
1.16.21	Alero en teja trapezoidal galvanizada calibre 22	ML	0.00
1.16.22	Concreto de 210kg/cm2 para anden e=10cm	M2	26.69
1.16.23	Tablero borrable para aula de 1,22 de altura x 2,42 de ancho borrable con ganchos para papel y porta borrador. Estructura en aluminio y tablero borrable	UN	2.00
1.16.24	Juego de trabajo para docente de 1,196 denacho x 0,587 de fondo x 0,76 de altura con superficie contra enchpada con formica y bse inferior en el mismo material con su respectiva silla en polipropileno y estructura metalica	UN	2.00

"El Tiempo de la Gente"

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay



MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Código:PGD-FT-02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 02

Fecha: 24-04-2014

Página 7 de 7

ITEM	VALOR OBRA FINAL EJECUTADA		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1.16.25	Juego de puesto de trabajo aula primaria de 0,70 de ancho x 0,51 de fondo x 0,64 de altura con su respectiva silla en polipropileno y estructura metálica	UN	40.00

Para constancia, la presente Acta se firma a los (02) días del mes de diciembre de 2018.

ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS
Representante Legal-Contratista de Obra
Consorcio Obras Micay.

JORGE ALBERTO MERA RUIZ
Representante Legal-interventoria
Interventor

“El Tiempo de la Gente”

Código Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electrónico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co

Dirección: Palacio municipal, plaza principal – López de Micay

DOCUMENTO CONSORCIAL

LICITACIÓN PUBLICA

LP-001-LdM-CAU-2017

OBJETO :

"CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA YUCAL (JOLI) PERTENECIENTE A LA I.E. PABLO VI DEL MUNICIPIO DE LOPEZ, CAUCA, OCCIDENTE"

Nosotros:

A. (C1) HEBERT DANNY LOPEZ POSADA Mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali Valle, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94491852 de Cali, actuando en calidad de persona Natural,

y

B. (C2) ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS, Mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali Valle, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 76329752, actuando en calidad de Representante Legal de (H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. NIT 900607901-2).

Hemos convenido celebrar el siguiente acuerdo constitutivo de CONSORCIO, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA , dio apertura al proceso de contratación:

LICITACIÓN PUBLICA

LP-001-LdM-CAU-2017

cuyo objeto es:

"CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA YUCAL (JOLI) PERTENECIENTE A LA I.E. PABLO VI DEL MUNICIPIO DE LOPEZ, CAUCA, OCCIDENTE"

de conformidad con las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones expedido por la mencionada entidad;

2. Que el Pliego de Condiciones para el mencionado Proceso permiten la participación de consorcios o uniones temporales para la presentación de ofertas;
3. Que las Partes han decidido presentar una oferta conjunta (en adelante la "Oferta"), bajo la modalidad de CONSORCIO para participar en la Invitación;

De acuerdo a lo anterior este acuerdo se rige por las siguientes,

CLÁUSULAS:

PRIMERA. CONSORCIO.- El objeto del presente Acuerdo es constituir un CONSORCIO entre: C1 y C2, plenamente identificados en el encabezado del presente Acuerdo, para participar conjuntamente en el Proceso de Contratación, en los plazos y condiciones señalados en los Pliegos de Condiciones y de conformidad con lo dispuesto en este documento.

La integración del CONSORCIO se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la Oferta para participar en el Proceso, así como al cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual asignación, de acuerdo con los términos y condiciones de la Invitación, los Pliegos de Condiciones y el clausulado del contrato, en el evento de resultar seleccionados.

Este CONSORCIO no constituye persona jurídica distinta de las Partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho, o sociedad alguna.

SEGUNDA: NOMBRE DEL CONSORCIO.- Para todos los efectos del Proceso Contractual y del contrato que llegare a suscribirse en caso de resultar asignatarios, este CONSORCIO, se denomina "CONSORCIO OBRAS MICAY".

TERCERA. SOLIDARIDAD.- Para efectos de lo ordenado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1.993, las Partes reconocemos la solidaridad que resulte de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Oferta presentada y del contrato que se llegare a celebrar con el MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA.

CUARTA. REPRESENTACIÓN.- Las Partes hemos designado como representante y vocero del Consorcio, frente al MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA y terceros, a ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali Valle, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.329.752, expedida en Cali Valle.

Nuestro representante tiene todas las facultades necesarias para actuar en nombre del Consorcio y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la Oferta y la celebración y ejecución del contrato en el caso de que el MUNICIPIO seleccione la oferta de este Consorcio. En especial tiene facultades suficientes para:

- Presentar la Oferta.
- Asistir a la Visita Técnica directamente o por su Representante Legal Suplente
- Suscribir la carta de presentación de la Oferta.
- Atender todos los posibles requerimientos que formule EL MUNICIPIO relacionados con aclaraciones a la Oferta.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la Oferta, dentro de los términos y condiciones de la Invitación.
- Suscribir el contrato.
- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del Contrato, dentro de los términos y condiciones de los Pliegos de Condiciones.

Por el sólo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

QUINTA. EXCLUSIVIDAD.- Durante la vigencia del presente Acuerdo las Partes se obligan a no participar directa o indirectamente en cualquier acto, negocio o contrato, relacionado con la presentación de otra Oferta para el proceso LP-001-LdM-CAU-2017.

SEXTA. DURACIÓN.- El Consorcio que por este Acuerdo se constituye, tendrá una duración de cinco (5) años, contados desde la fecha de cierre de la presentación de la propuesta.- . En caso que la Oferta presentada por el Consorcio no resulte favorecida, la vigencia del presente Acuerdo se extinguirá de manera automática.

SÉPTIMA. LEY Y JURISDICCION APLICABLE- EL presente Acuerdo se rige por las leyes de la República de Colombia.

OCTAVA. CESION.- No podrá haber cesión de participación entre los miembros del Consorcio.

NOVENA. ACTIVIDADES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN.- Sin perjuicio de la solidaridad consagrada en la cláusula tercera del presente acuerdo, hemos acordado que los porcentajes de participación serán los siguientes:


En relación con la PARTICIPACIÓN en la presentación de la Oferta y en la ejecución y cumplimiento del contrato, si este Consorcio resulta asignatario del Proceso de LICITACION PUBLICA , las partes concurrirémos con las siguientes actividades y porcentajes de participación:

INTEGRANTES:

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	ACTIVIDAD A EJECUTAR (*)	% DE PARTICIPACION
HEBERT DANNY LOPEZ POSADA	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	50
ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS RL. H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S.	REPRESENTANTE LEGAL	50

Integrantes del CONSORCIO.

POR C1


HEBERT DANNY LOPEZ POSADA

Persona Natural

C.C. No. 94.491.852

Firma:

POR C2


ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS

Representante Legal H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S.

C.C. No. 76.359.752

Firma:

Nota:

1. Como domicilio para efectos de notificaciones sera la Calle 13a No 39-51 apto 203b Cali Valle - Movil: 3116012740, Fijo: 3822368

2. Para efectos de facturación estara a cargo de H.R INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. NIT 900607901-2

LISTA DE CONTRATOS DEL PROVEEDOR CON EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO

Diligencie este formato, guárdelo en formato PDF y cárguelo al SECOP II siguiendo los pasos explicados en el “Manual de Proveedores para el uso del SECOP II”.

Código del clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas	Objeto del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor	Contratista (singular o plural)	Contratante (sector público o privado)	Datos de contacto del área de la Entidad Estatal encargada del supervisión del contrato
72141000 80101600 81101500 83101500	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTROL AL CONTRATO DE OBRA DEL DISTRITO DE DRENAJE CRA 35, ARROYOHONDO, TERMOYUMBO TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	16 DE ABRIL DE 2014	30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 518.767.207	UNIÓN TEMPORAL H.R. RIASCOS (Plural)	EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. ESP – ESPY E.S.P. (Publico)	Sede principal: Calle 16 Vía Panorama # 2N - 20 CAMY No. 2 Sede punto de información: Carrera 3 # 7-60 Barrio Belalcázar Yumbo Valle del Cauca Colombia +57 (2) 657 0624 http://www.espyumbo.gov.co/
80101600 81101500	CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS PUNTOS GUADALUPE, MELENDEZ Y SILOE	8 DE SEPTIEMBRE DE 2014	20 DE ENERO DE 2015	\$ 40.074.500	H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. (Singular)	COMERCIALIZADO RA GIRALDO Y GOMEZ S.A. (Privado)	Comercializadora Giraldo y Gómez y Cia. S.A./ Nit. 805.027.970-7 sede principal Cali Cra. 56 No. 13 C – 103 Tel: 5240130
80101600 81101500	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO VULNERABILIDAD DEL CENTRO COMERCIAL, CALCULO DE REFORZAMIENTO AMPLIACIÓN SUPER INTER, Y AMPLIACIÓN SALAS DE CINE, CALCULO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN SOTANO DE BODEGAS Y CUARTOS TECNICOS EN PANEL YESO, MEMORIA D ECALCULOS, CARTA DE RESPONSABILIDAD Y ELABORACIÓN DE PLANOS	19 DE MARZO DE 2015	03 DE MAYO DE 2015	\$ 40.000.000	H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. (Singular)	C Y G GOLDEN INVESTMEN S.A.S. (Privado)	G & G Golden Investment SAS/Nit. 900.802.562 sede principal Cali Cra. 56 No. 13 C – 103 PBX 5240130 Cali Colombia



Código del clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas	Objeto del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor	Contratista (singular o plural)	Contratante (sector público o privado)	Datos de contacto del área de la Entidad Estatal encargada del supervisión del contrato
	DEL DISEÑO Y DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INDICADO						
72121500 72141100 80101600 81101500 83101500 95121600 95121800	OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DE LAS LOCALIDADES DE ISLA DE GALLO Y SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	30 DE OCTUBRE DE 2015	30 DE ENERO DE 2016	\$ 485,000,000.00	H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. (Singular)	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS 2015 RUT 900.892.650-9 (Privado)	Hebert Danny López Posada, Cel +57 322 7420867 posadahebert@hotmail.com
72101500 72141100 72151400 72151900 72152700 80101600 95121700 72121400 72151300 72151500 72152500 72152900 81101500 95121900	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y EL MANTENIMIENTO DE TRES AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CABECITA DE LA VEREDA ISLA DEL GAYO DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	15 DE OCTUBRE DE 2015	15 DE MARZO DE 2016	\$ 160,000,000.00	H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. (Singular)	CONSORCIO OBRAS 2015 NIT: 900.892.665-9 (Privado)	Hebert Danny López Posada, Cel +57 322 7420867 posadahebert@hotmail.com
72101500 72141100 80101600 81141600 95111600 72141000 72152700 81101500 83101500	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO EN LA CALLE 5 EN CARRERA 6B CABECERA MUNICIPAL CALOTO CAUCA	8 DE FEBRERO DE 2017	26 DE ENERO DE 2018	\$ 251,498,049.00	CONSORCIO VIAS CALOTO 2016 (Singular)	ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO CAUCA (Publico)	Calle 12 # 4 – 67 Piso 2, teléfono 092 8258336 37 39 email: alcaldia@caloto-cauca.gov.co
72101500 72121500 72151100 72151500 72152500 72152900 80101600 83101500 95121900 72121400 72141100 72151400 72151900 72152700 72153600 81101500 95121700	COSNTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA DE EL YUCAL (JOLI) PERTENECIENTE A LA I.E. PABLO SEXTO DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY DEPARTAMENTO DEL CAUCA	13 DE JULIO DE 2017	02 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 567.525.162	CONSORCIO OBRAS MICAY (Plural)	ALCALDIA MUNICIPAL DE LÓPEZ CAUCA (Publico)	Teléfono (57+2) 8405010 Contáctenos@lopezdemicay-cauca.gov.co , Palacio Municipal, Plaza Principal, López de Micay
72101500 72151200 72151500 72152100 72152400 72152600 72152900 72154000 81101500 95121900	CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS ESCOLARES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA	8 FEBRERO DE 2018	21 DE AGOSTO DE 2019	\$ 1,518,797,503.00	CONSORCIO CR (Plural)	ALCALDIA MUNICIPAL DE LÓPEZ CAUCA (Publico)	Teléfono (57+2) 8405010 Contáctenos@lopezdemicay-cauca.gov.co , Palacio Municipal, Plaza Principal, López de Micay



Código del clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas	Objeto del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor	Contratista (singular o plural)	Contratante (sector público o privado)	Datos de contacto del área de la Entidad Estatal encargada del supervisión del contrato
72121400 72151400 72151900 72152200 72152700 72153000 80101600 95121700							
72101500 72121000 72103300 72121400 72141100 72151900 72152500 72152700 72153100 80101600 95121500 95121900 95122400 72141300 72152100 72152600 72152900 72154000 81101500 95121700 95122300	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA DEL CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE CHUARE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LÓPEZDE MICAY CAUCA	27 DE AGOSTO DE 2018	21 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 1,336,422,832.00	CONSORCIO CHUARE (Plural)	ALCALDIA MUNICIPAL DE LÓPEZ CAUCA (Publico)	Teléfono (57+2) 8405010 Contáctenos@lopezdemica.gov.co , Palacio Municipal, Plaza Principal, López de Micay
72101500 72141100 72152900 81101500 95121600 72103300 72152700 80101600 83101500	MEORAMIENTO VIADUCTO ABCISA KM 0 + 960 - , ACUEDUCTO CORREGIMIENTO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA	12 DE OCTUBRE DE 2018	12 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$ 21,750,643.00	H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. (Singular)	ALCALDIA MUNICIPAL DE LÓPEZ CAUCA (Publico)	Teléfono (57+2) 8405010 Contáctenos@lopezdemica.gov.co , Palacio Municipal, Plaza Principal, López de Micay
72101500 72121100 72151900 72154000 80101600 81102200 95121700 72103300 72121400 72152700 76111500 81101500 95121600	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA SEDE DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA	18 DE OCTUBRE DE 2018	9 DE FEBRERO DE 2019	\$ 159,979,768.00	H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. (Singular)	ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO CAUCA (Publico)	Calle 12 # 4 – 67 Piso 2, teléfono 092 8258336 37 39 email: alcaldia@caloto-cauca.gov.co
72151400 72151900 72152400 72152600 72152900 72154000 80101600 81101600 95121700 72151500 72152200 72152500 72152700 72153900 76111500 81101500 95121600 95121900	CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO Y EL ALMACEN MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE CALOTO CAUCA	18 DE OCTUBRE DE 2018	09 DE FEBRERO DE 2019	\$ 202,881,283.00	H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. (Singular)	ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO CAUCA (Publico)	Calle 12 # 4 – 67 Piso 2, teléfono 092 8258336 37 39 email: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



Código del clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas	Objeto del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor	Contratista (singular o plural)	Contratante (sector público o privado)	Datos de contacto del área de la Entidad Estatal encargada del supervisión del contrato
72101500 72121400 72151300 72151500 72152000 72152400 72152600 72152900 72153600 80101600 83101500 95122000 72103300 72121500 72151400 72151900 72152200 72152500 72152700 72153000 76111500 81101500 95121700 95122300	ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL DE LÓPEZ DE MICAY SEGUNDA ETAPA	6 DE JULIO DE 2018	30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$ 45,124,545.00	H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. (Singular)	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE OCCIDENTE E.S.E (Publico)	E.S.E. OCCIDENTE - TIMBIQUI – LOPEZ DE MICAY Barrio San José del municipio de Timbiquí CEL: 3218014086 e-mail occidenteese@hotmail.com
80101600 81101500	ESTUDIOS Y DISEÑOS COLEGIO CORREGIMIENTO ZARAGOZA (RIO MICAY) Y DOS QUEBRADAS (RIO NAYA) DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	11 DE JULIO DE 2018	23 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 198,000,000.00	H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. (Singular)	ALCALDIA MUNICIPAL DE LÓPEZ CAUCA (Publico)	Teléfono (57+2) 8405010 Contáctenos@lopezdemicaucay-cauca.gov.co , Palacio Municipal, Plaza Principal, López de Micay
72101500 72141100 80101500 81101500 95121800 72121500 72152700 80101600 83101500	CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA, TANQUE DESARENADOR, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA RED PRINCIPAL Y DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS CHORILLO, LA TRAMPA, EL NILO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA SELVA	4 DE MARZO DE 2014	3 DE MAYO DE 2014	\$ 101,549,877.00	H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. (Singular)	EMPRESAS PUBLICAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO "EMPOCALOTO E.S.P." (Publico)	Carrera 05 # 12 – 28, teléfono 092 8258284, Caloto Cauca
80101600 81101500	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO VULNERABILIDAD DEL CENTRO COMERCIAL AQUARELA Y AMPLIACIÓN SALAS DE CINE, CÁLCULO	20 DE MARZO DE 2015	21 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 40,000,000.00	H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. (Singular)	ON COLOMBIA PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S.	natalianunezoncolombia@gmail.com, 5831393 Cra 80 A No.32-87 contactooncolombia@gmail.com Medellín - Antioquia



Código del clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas	Objeto del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor	Contratista (singular o plural)	Contratante (sector público o privado)	Datos de contacto del área de la Entidad Estatal encargada del supervisión del contrato
	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN SÓTANO DE BODEGAS Y CUARTOS TÉCNICOS EN PANEL YESO, MEMORIA DE CÁLCULOS Y ELABORACIÓN DE PLANOS DEL DISEÑO Y DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INDICADO						
72101500 72151300 72152700 76111500 81101500 95122300 72121400 72151900 72153600 80101600 95121700	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LOS CENTROS POBLADOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN ANTONIO Y SANTA ELENA Y EL INMUEBLE DESTINADO AL CENTRO VIDA CON OCASIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID 19	20 DE ABRIL 2020	18 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$ 376,404,638.00	H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S. (Singular)	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE	Municipio de El Cerrito Valle, Calle 7 No 11 – 62, Teléfono (092) 2565244/ Telefax: (092) 2567051; Fax: (092) 2570952, Contáctenos: contactenos@elcerrito-valle.gov.co/ www.elcerrito-valle.gov.co

