



ANEXO N° 2

REF: CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. SGOB-MINC-027 DE 2021.

PROYECTO INSTALACIÓN Y PROGRAMACION DE SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS						
FASE 1						
OCAÑA - NORTE DE SANTANDER						
PRESUPUESTO GENERAL						
APUs	ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. PARCIAL	TOTAL ITEM
FECHA : DICIEMBRE 2021			REVISIÓN: V2			
	1	INFRAESTUCTURA FISICA				
APU 1	1,1	SUMINISTRO Y CONFIGUARACION DE DISPOSTIVO CONTROLADOR. Incluye: Controlador Wifi, Pernos metálicos, Chazos y Tornillo de ½ Pulgada, Cable tipo siamés CAT5E 14 AWG, Programación, configuración y vinculación de usuarios a los sistemas de alarma.	U	20	\$ 282.183	\$ 5.643.662
APU 2	1,2	Sirena de alta potencia de 90w. Incluye: Relay para 12 voltios, Pernos metálicos, Chazos y Tornillo de ½ Pulgada, Cable tipo siamés CAT5E 14 AWG	U	20	\$ 637.744	\$ 12.754.882
SUBTOTAL CAPITULO 1						\$ 18.398.543,56
TOTAL, COSTOS DIRECTOS						\$ 18.398.543,56
ADMINISTRACIÓN			22%		\$ 4.047.679,58	
IMPREVISTOS			1%		\$ 183.985,44	
UTILIDAD			7%		\$ 1.287.898,05	
TOTAL, COSTOS INDIRECTOS						\$ 5.519.563,07
SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)						\$ 23.918.106,62
INTERVENTORIA					\$ 0,00	
RETIE Y TRAMITES OPERADOR			5%		\$ 919.927,18	

OFICINA CALLE 2 N° 26-80 LOC-102 BARRIO EL LANDIA

CEL. 3219343332 – 3185549013

Email. contabilidad@greenenergytechnologyco.com

gerencia@greenenergytechnologyco.com

www.greenenergytechnologyco.com



RETILAP		\$ 0,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		\$ 24.838.033,80
VALOR TOTAL DEL PROYECTO APROXIMACIÓN AL PESO		\$ 24.838.034,00

Cordialmente,

GREEN ENERGY TECHNOLOGY

R/L CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO

C.C. 88.285.864 De Ocaña

CALLE 2 N° 26-80 LOC-102 BARRIO EL LANDIA

318 554 9013

gerencia@greenenergytechnologyco.com

GREENENERGY
TECHNOLOGY

OFICINA CALLE 2 N° 26-80 LOC-102 BARRIO EL LANDIA

CEL. 3219343332 – 3185549013

Email. contabilidad@greenenergytechnologyco.com

gerencia@greenenergytechnologyco.com

www.greenenergytechnologyco.com



GREEN ENERGY
 TECHNOLOGIES A.S.

CUADRO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

CAPITULO:	INFRAESTRUCTURA FISICA		
ITEM:	1.1	Vr Unitario Item \$	\$ 282.183
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO Y CONFIGURACION DE DISPOSITIVO CONTROLADOR. Incluye: Controlador Wifi, Pernos metálicos, Chazos y Tornillo de ½ Pulgada, Cable tipo siames CAT5E 14 AWG, Programación, configuración y vinculación de usuarios a los sistemas de alarma.		
UNIDAD:	U		

Item:	Descripción	Cant	Unidad	Vr.Unitario	Valor Parcial
1	CONTROLADOR WIFI 2,4 GHz - 10A	1	U	70.000	\$ 70.000
1	FUENTES DE ENERGIA AC - DC - 10A	1	U	55.000	\$ 55.000
Subtotal A.					\$ 125.000

Item	Descripción	Cant	Rend	Vr. Unitario	Vr.Parcial
1	ESPECIALISTA	1	90%	\$ 160.203	\$ 144.183
2				\$ -	\$ -
3				\$ -	\$ -
4				\$ -	\$ -
5				\$ -	\$ -
6				\$ -	\$ -
Subtotal B.					\$ 144.183

Item	Descripción	Cant	Rend	Vr. Unitario	Vr.Parcial
1	COMPUTADOR	1	70%	\$ 15.000	\$ 10.500,00
2	MULTIMETRO	1	50%	\$ 5.000	\$ 2.500,00
3					\$ -
Subtotal C.					\$ 13.000

Item	Descripción	Cant	Rend	Vr. Unitario	Vr.Parcial
					\$ -
Subtotal D.					\$ 0

\$	282.183
----	---------

GREEN ENERGY TECHNOLOGY
R/L CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
C.C. 88.285.864 De Ocaña



CUADRO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

[illegible]

GREEN ENERGY TECHNOLOGY
R/L CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
C.C. 88.285.864 De Ocaña