


 <p style="font-size: small;">Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre</p> <p>CONTRATO N° MC-14-2020</p> <p>CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.</p> <p>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</p>	 <p style="font-size: small;">JESÚS MANUEL ROMERO GARCÍA INGENIERO CIVIL</p>								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">FECHA</td> <td style="width: 25%;">DD</td> <td style="width: 25%;">MM</td> <td style="width: 25%;">AA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	FECHA	DD	MM	AA				
FECHA	DD	MM	AA							
DATOS ESPECÍFICOS										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD							
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS IMC 3" INCLUYE FIJACION POR MEDIO DE PERFIL CHANEL Y PERPENDICULAR	ML	15.00							
I. EQUIPO										
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO					
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 2,982.00					
SUBTOTAL \$					\$ 2,982.00					
II. MATERIALES										
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO						
TUBO METÁLICO IMC CONDUIT GALVANIZADO DE 3 PULGADAS X 3 MTS CON UNION	ML	1.00	\$ 125,000.00		\$ 125,000.00					
RIEL CHANEL PERFORADO 4X4 CM	ML	0.45	\$ 40,000.00		\$ 18,000.00					
PERPENDICULAR DE 3"	UND	1.00	\$ 8,000.00		\$ 8,000.00					
GRAPAS COLGANTES	UND	2.00	\$ 6,000.00		\$ 12,000.00					
SUBTOTAL \$					\$ 163,000.00					
III. TRANSPORTES										
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO					
SUBTOTAL \$					\$ 0.00					
IV. MANO DE OBRA										
TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO				
AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	10.00	\$ 18,600.00				
OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	10.00	\$ 11,222.00				
SUBTOTAL \$					\$ 29,822.00					
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 195,804.00					
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO					\$ 195,804.00					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">REALIZO:</p>  <p style="text-align: center; font-size: small;">JESÚS MANUEL ROMERO GARCÍA C.C.No. 1.102.834.199 de Sincelejo CONTRATISTA MC 14 2020</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">AYALADO:</p>  <p style="text-align: center; font-size: small;">MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos INTERVENTOR MC 16 2020</p> </div> </div>										

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre CONTRATO N° MC-14-2020 CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS																																													
	<table border="1"> <tr> <td>FECHA</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		FECHA	DD	MM	AA																																								
FECHA	DD	MM	AA																																											
DATOS ESPECÍFICOS																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.2</td> <td>SUMINISTRO, INSTALACION DE CONDUCTOR AWG XLPE #2 COBRE A 13,2 KV(POR TRES LÍNEAS)</td> <td>ML</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	6.2	SUMINISTRO, INSTALACION DE CONDUCTOR AWG XLPE #2 COBRE A 13,2 KV(POR TRES LÍNEAS)	ML	100.00																																						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																											
6.2	SUMINISTRO, INSTALACION DE CONDUCTOR AWG XLPE #2 COBRE A 13,2 KV(POR TRES LÍNEAS)	ML	100.00																																											
I. EQUIPO																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MARCA</th> <th>TIPO</th> <th>TARIFA/HORA</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 1,240.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 1,240.00</td> </tr> </tbody> </table>					DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 1,240.00																			SUBTOTAL \$					\$ 1,240.00						
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																									
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 1,240.00																																									
SUBTOTAL \$					\$ 1,240.00																																									
II. MATERIALES																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNIT.</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conductor CU XLPE #2 a 13,2 KV</td> <td>m</td> <td>3.00</td> <td>\$ 65,000.00</td> <td>\$ 195,000.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 195,000.00</td> </tr> </tbody> </table>					DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	Conductor CU XLPE #2 a 13,2 KV	m	3.00	\$ 65,000.00	\$ 195,000.00																SUBTOTAL \$				\$ 195,000.00												
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO																																										
Conductor CU XLPE #2 a 13,2 KV	m	3.00	\$ 65,000.00	\$ 195,000.00																																										
SUBTOTAL \$				\$ 195,000.00																																										
III. TRANSPORTES																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>VOL. o PESO</th> <th>DISTANCIA</th> <th>M³ o Ton/Km</th> <th>TARIFA</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>					MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																			SUBTOTAL \$					\$ 0.00												
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																																									
SUBTOTAL \$					\$ 0.00																																									
IV. MANO DE OBRA																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRABAJADOR</th> <th>CANTIDAD</th> <th>JORNAL</th> <th>PRESTACIONES</th> <th>JORNAL TOTAL</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AYUDANTE ELECTRICISTA</td> <td>2.00</td> <td>50,000.00</td> <td>86%</td> <td>\$ 186,000.00</td> <td>15.00</td> <td>\$ 12,400.00</td> </tr> <tr> <td>OFICIAL ELECTRICISTA</td> <td>1.00</td> <td>60,333.33</td> <td>86%</td> <td>\$ 112,220.00</td> <td>15.00</td> <td>\$ 7,481.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 19,881.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL COSTO DIRECTO \$</td> <td>\$ 216,121.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO</td> <td>\$ 216,121.00</td> </tr> </tbody> </table>					TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	15.00	\$ 12,400.00	OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	15.00	\$ 7,481.00	SUBTOTAL \$						\$ 19,881.00	TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 216,121.00	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 216,121.00
TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																								
AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	15.00	\$ 12,400.00																																								
OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	15.00	\$ 7,481.00																																								
SUBTOTAL \$						\$ 19,881.00																																								
TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 216,121.00																																								
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 216,121.00																																								
REALIZO:  JESUS MANUEL ROMERO GARCIA C.C.No. 1.102.834.199 de Sincelejo CONTRATISTA MC 14 2020		AVALADO:  MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos INTERVENTOR MC 16 2020																																												



Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATO N° MC-14-2020

CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



FECHA		DD		MM		AA	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD
6.3	SUMINISTRO, INSTALACION DE ESTRUCTURA TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA PARA CRUCE DE VIA SB 200					UN	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 43,256.00
Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.63	\$ 15,656.00
SUBTOTAL \$					\$ 58,912.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CURVA DE PVC DE 4"	UN	1.00	\$ 44,947.01	\$ 44,947.00
TUBO METALICO GALVANIZADO (GRC) DE 4" X 3m	UN	1.00	\$ 469,012.32	\$ 469,012.00
BRIDA DE SUJECCION HASTA 100 MM	UN	4.00	\$ 68.43	\$ 274.00
TIRA DE NEOPRENO DE 500 X 80 X 2mm	UN	1.00	\$ 179,788.06	\$ 179,788.00
SOPOR. AUTOVAL. Y BOTELLA TERM. EN ANGULAR	UN	3.00	\$ 29,313.27	\$ 87,940.00
SOPORTE CABLE AISLADO SENCILLO	UN	3.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
TORNILLO AC. GALVANIZADO C.T 5/8" X 3"	UN	3.00	\$ 2,931.33	\$ 8,794.00
ARANDELA PLANA REDONDA 5/8"	UN	8.00	\$ 273.70	\$ 2,190.00
CINTA ACERO INOXIDABLE 19 mm (3/4")	MTS	4.00	\$ 3,147.55	\$ 12,590.00
HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA CINTA 19 mm (3/4")	UN	4.00	\$ 957.95	\$ 3,832.00
PARARRAYOS POLIMERICO 15KV CON SOPORTE	UN	2.00	\$ 8,900.00	\$ 17,800.00
CONECTOR CUÑA CU (P-2/D-2)	UN	2.00	\$ 23,450.62	\$ 46,901.00
GRAPA CONEXIÓN CABLE TIERRA SIN TORNILLO 5/8"	UN	4.00	\$ 9,603.25	\$ 38,413.00
TUERCA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO 5/8"	UN	2.00	\$ 478.98	\$ 958.00
CABLE DE COBRE DESNUDO # 2 AWG	MTS	6.00	\$ 17,106.25	\$ 102,638.00
TORNILLO AC. INOXIDABLE/HEXAG. C.T. 1/2" X 2"	UN	9.00	\$ 5,127.54	\$ 46,148.00
ARANDELA PLANA REDONDA 1/2"	UN	12.00	\$ 342.13	\$ 4,106.00
ARANDELA DE PRESIÓN 1/2"	UN	6.00	\$ 273.70	\$ 1,642.00
CRUCETA ANGULAR METALICA 2400 mm - AUTOSOPORTADA	UN	1.00	\$ 146,429.50	\$ 146,430.00
TORNILLO ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8"x12"	UN	2.00	\$ 5,200.30	\$ 10,401.00
ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4x2-1/4x3/16"	UN	2.00	\$ 3,147.55	\$ 6,295.00
CONDUCTOR AL-ACERO ACSR 1/0 AWG (RAVEN)	MTS	6.00	\$ 3,968.65	\$ 23,812.00
CONECTOR CUÑA ACSR (P-1/0/D-1/0) O AAAC (P-123,3/D-123,3)	UN	3.00	\$ 15,053.50	\$ 45,161.00
TERMINAL COMPRESIÓN BIMETALICO COND. 1/0 AWG	UN	3.00	\$ 36,507.40	\$ 109,522.00
CONECTOR CUÑA PRESIÓN 1/0 - No. 2 CU	UN	3.00	\$ 29,313.27	\$ 87,940.00
CORTACIRCUITO EXPULSIÓN 15 kv /100 AMP/10 KA	UN	3.00	\$ 153,272.00	\$ 459,816.00
TERMINACIÓN EXT. CONT. FRIO DE 15 kv	UN	3.00	\$ 300,000.00	\$ 900,000.00
SOPORTE PI SECCIONAMIENTO FUSIBLE EN CRUCETA	UN	3.00	\$ 10,263.75	\$ 30,791.00
SUBTOTAL \$				\$ 2,903,141.00

III. TRANSPORTES


MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA


TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	0.43	\$ 432,558.00
OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	0.43	\$ 260,977.00
SUBTOTAL \$						\$ 693,535.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 3,655,588.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 3,655,588.00


REALIZÓ:


AVALADO:



JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
C.C.No. 1.102.634.199 de Sincelejo
CONTRATISTA MC 14 2020



MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO
C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos
INTERVENTOR MC 16 2020


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre CONTRATO N° MC-14-2020 CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS																																											
	<table border="1"> <tr> <td>FECHA</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		FECHA	DD	MM	AA																																						
FECHA	DD	MM	AA																																									
DATOS ESPECÍFICOS																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.4</td> <td>SUMINISTRO E INSTALACION DE PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR 15KV</td> <td>UN</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR 15KV	UN	3.00																																				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																									
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR 15KV	UN	3.00																																									
I. EQUIPO																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MARCA</th> <th>TIPO</th> <th>TARIFA/HORA</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 930.00</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de equipos</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 25,000.00</td> <td>0.20</td> <td>\$ 5,000.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 5,930.00</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 930.00	Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.20	\$ 5,000.00													SUBTOTAL \$					\$ 5,930.00						
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																							
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 930.00																																							
Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.20	\$ 5,000.00																																							
SUBTOTAL \$					\$ 5,930.00																																							
II. MATERIALES																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNIT.</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terminales Premoldeadas para 15 KV - Uso Interior para Calibres de Cable entre 2 - 4-0 -</td> <td>GL</td> <td>1.00</td> <td>\$ 340,000.00</td> <td>\$ 340,000.00</td> </tr> <tr> <td>Cinta Scott 33</td> <td>rollo</td> <td>1.00</td> <td>\$ 35,112.00</td> <td>\$ 35,112.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 375,112.00</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	Terminales Premoldeadas para 15 KV - Uso Interior para Calibres de Cable entre 2 - 4-0 -	GL	1.00	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00	Cinta Scott 33	rollo	1.00	\$ 35,112.00	\$ 35,112.00											SUBTOTAL \$				\$ 375,112.00												
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO																																								
Terminales Premoldeadas para 15 KV - Uso Interior para Calibres de Cable entre 2 - 4-0 -	GL	1.00	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00																																								
Cinta Scott 33	rollo	1.00	\$ 35,112.00	\$ 35,112.00																																								
SUBTOTAL \$				\$ 375,112.00																																								
III. TRANSPORTES																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>VOL. o PESO</th> <th>DISTANCIA</th> <th>M³ o Ton/Km</th> <th>TARIFA</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>			MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																			SUBTOTAL \$					\$ 0.00												
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																																							
SUBTOTAL \$					\$ 0.00																																							
IV. MANO DE OBRA																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRABAJADOR</th> <th>CANTIDAD</th> <th>JORNAL</th> <th>PRESTACIONES</th> <th>JORNAL TOTAL</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AYUDANTE ELECTRICISTA</td> <td>2.00</td> <td>50,000.00</td> <td>86%</td> <td>\$ 186,000.00</td> <td>20.00</td> <td>\$ 9,300.00</td> </tr> <tr> <td>OFICIAL ELECTRICISTA</td> <td>1.00</td> <td>60,333.33</td> <td>86%</td> <td>\$ 112,220.00</td> <td>20.00</td> <td>\$ 5,611.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 14,911.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL COSTO DIRECTO \$</td> <td>\$ 395,953.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO</td> <td>\$ 395,953.00</td> </tr> </tbody> </table>			TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	20.00	\$ 9,300.00	OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	20.00	\$ 5,611.00	SUBTOTAL \$						\$ 14,911.00	TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 395,953.00	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 395,953.00
TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																						
AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	20.00	\$ 9,300.00																																						
OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	20.00	\$ 5,611.00																																						
SUBTOTAL \$						\$ 14,911.00																																						
TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 395,953.00																																						
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 395,953.00																																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> REALIZÓ:  JESÚS MANUEL ROMERO GARCIA C.C.No. 1.102.834.199 de Sincelejo CONTRATISTA MC 14 2020 </div> <div style="width: 45%;"> AVALADO:  MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos INTERVENTOR MC 16 2020 </div> </div>																																												


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre CONTRATO N° MC-14-2020 CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS																																													
	<table border="1"> <tr> <td>FECHA</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		FECHA	DD	MM	AA																																								
FECHA	DD	MM	AA																																											
DATOS ESPECÍFICOS																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.5</td> <td>CUADRILLA LINEA VIVA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION</td> <td>DIA</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	6.5	CUADRILLA LINEA VIVA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION	DIA	2.00																																						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																											
6.5	CUADRILLA LINEA VIVA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION	DIA	2.00																																											
I. EQUIPO																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MARCA</th> <th>TIPO</th> <th>TARIFA/HORA</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 6,277.00</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de equipos</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 25,000.00</td> <td>0.25</td> <td>\$ 6,250.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 12,527.00</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 6,277.00	Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.25	\$ 6,250.00													SUBTOTAL \$					\$ 12,527.00								
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																									
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 6,277.00																																									
Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.25	\$ 6,250.00																																									
SUBTOTAL \$					\$ 12,527.00																																									
II. MATERIALES																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNIT.</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Disponibilidad de cuadrilla de línea viva para realizar trabajos en el punto de conexión que alimenta al juzgado</td> <td>día</td> <td>1.00</td> <td>\$ 3,500,000.00</td> <td>\$ 3,500,000.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 3,500,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	Disponibilidad de cuadrilla de línea viva para realizar trabajos en el punto de conexión que alimenta al juzgado	día	1.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00											SUBTOTAL \$				\$ 3,500,000.00																			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO																																										
Disponibilidad de cuadrilla de línea viva para realizar trabajos en el punto de conexión que alimenta al juzgado	día	1.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00																																										
SUBTOTAL \$				\$ 3,500,000.00																																										
III. TRANSPORTES																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>VOL. o PESO</th> <th>DISTANCIA</th> <th>M³ o Ton/Km</th> <th>TARIFA</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>			MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																			SUBTOTAL \$					\$ 0.00														
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																																									
SUBTOTAL \$					\$ 0.00																																									
IV. MANO DE OBRA																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRABAJADOR</th> <th>CANTIDAD</th> <th>JORNAL</th> <th>PRESTACIONES</th> <th>JORNAL TOTAL</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AYUDANTE ELECTRICISTA</td> <td>2.00</td> <td>50,000.00</td> <td>86%</td> <td>\$ 186,000.00</td> <td>2.96</td> <td>\$ 62,769.00</td> </tr> <tr> <td>OFICIAL ELECTRICISTA</td> <td>1.00</td> <td>60,333.33</td> <td>86%</td> <td>\$ 112,220.00</td> <td>2.96</td> <td>\$ 37,871.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 100,640.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL COSTO DIRECTO \$</td> <td>\$ 3,613,167.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO</td> <td>\$ 3,613,167.00</td> </tr> </tbody> </table>			TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	2.96	\$ 62,769.00	OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	2.96	\$ 37,871.00	SUBTOTAL \$						\$ 100,640.00	TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 3,613,167.00	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 3,613,167.00		
TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																								
AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	2.96	\$ 62,769.00																																								
OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	2.96	\$ 37,871.00																																								
SUBTOTAL \$						\$ 100,640.00																																								
TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 3,613,167.00																																								
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 3,613,167.00																																								
REALIZÓ:  JESÚS MANUEL ROMERO GARCÍA C.C.No. 1.102.834.199 de Sincelejo CONTRATISTA MC 14 2020			AVALADO:  MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos INTERVENTOR MC 16 2020																																											

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre CONTRATO N° MC-14-2020 CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS									
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 15%;">DD</td> <td style="width: 15%;">MM</td> <td style="width: 15%;">AA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			FECHA	DD	MM	AA				
FECHA	DD	MM	AA							
DATOS ESPECÍFICOS										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD							
6.6	DESMONTE DE CABLE XLPE EXISTENTE	M	70.00							
I. EQUIPO										
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO					
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 310.00					
SUBTOTAL \$					\$ 310.00					
II. MATERIALES										
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO						
SUBTOTAL \$					\$ 0.00					
III. TRANSPORTES										
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO					
SUBTOTAL \$					\$ 0.00					
IV. MANO DE OBRA										
TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO				
AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	60.00	\$ 3,100.00				
OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	60.00	\$ 1,870.00				
SUBTOTAL \$					\$ 4,970.00					
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 5,280.00					
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO					\$ 5,280.00					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>REALIZÓ:</p>  <p>JESUS MANUEL ROMERO GARCIA C.C.No. 1.102.834.199 de Sincelejo CONTRATISTA MC 14 2020</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>AVALADO:</p>  <p>MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos INTERVENTOR MC 16 2020</p> </div> </div>										

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre CONTRATO N° MC-14-2020 CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS									
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 15%;">DD</td> <td style="width: 15%;">MM</td> <td style="width: 15%;">AA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			FECHA	DD	MM	AA				
FECHA	DD	MM	AA							
DATOS ESPECÍFICOS										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD							
7.1	DESCONEXION Y DESMONTE DE ACOMETIDA RED BT CALIBRE #10, 8, Y 4 BLOQUE A Y B PISOS (1,2,3,4,5,6).	M	800.00							
I. EQUIPO										
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO					
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 310.00					
SUBTOTAL \$					\$ 310.00					
II. MATERIALES										
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO						
SUBTOTAL \$					\$ 0.00					
III. TRANSPORTES										
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO					
SUBTOTAL \$					\$ 0.00					
IV. MANO DE OBRA										
TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO				
AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	60.00	\$ 3,100.00				
OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	60.00	\$ 1,870.00				
SUBTOTAL \$					\$ 4,970.00					
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 5,280.00					
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO					\$ 5,280.00					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>REALIZÓ:</p>  <p>JESUS MANUEL ROMERO GARCIA C.C.No. 1.102.834.199 de Sincelejo CONTRATISTA MC 14 2020</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>AVALADO:</p>  <p>MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos INTERVENTOR MC 16 2020</p> </div> </div>										

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre CONTRATO N° MC-14-2020 CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS																																													
	<table border="1"> <tr> <td>FECHA</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		FECHA	DD	MM	AA																																								
FECHA	DD	MM	AA																																											
DATOS ESPECÍFICOS																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.2</td> <td>SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD1 BLOQUE A PISO 1</td> <td>M</td> <td>40.00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD1 BLOQUE A PISO 1	M	40.00																																						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																											
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD1 BLOQUE A PISO 1	M	40.00																																											
I. EQUIPO																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MARCA</th> <th>TIPO</th> <th>TARIFA/HORA</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 809.00</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de equipos</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 25,000.00</td> <td>0.30</td> <td>\$ 7,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 8,309.00</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 809.00	Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.30	\$ 7,500.00													SUBTOTAL \$					\$ 8,309.00								
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																									
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 809.00																																									
Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.30	\$ 7,500.00																																									
SUBTOTAL \$					\$ 8,309.00																																									
II. MATERIALES																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNIT.</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cable de cobre No. 4 AWG - HF-FR-LS</td> <td>ml</td> <td>5.00</td> <td>\$ 16,322.47</td> <td>\$ 81,612.00</td> </tr> <tr> <td>Cinta Scotch 33</td> <td>ml</td> <td>0.03</td> <td>\$ 35,112.00</td> <td>\$ 1,053.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 82,665.00</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	Cable de cobre No. 4 AWG - HF-FR-LS	ml	5.00	\$ 16,322.47	\$ 81,612.00	Cinta Scotch 33	ml	0.03	\$ 35,112.00	\$ 1,053.00											SUBTOTAL \$				\$ 82,665.00														
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO																																										
Cable de cobre No. 4 AWG - HF-FR-LS	ml	5.00	\$ 16,322.47	\$ 81,612.00																																										
Cinta Scotch 33	ml	0.03	\$ 35,112.00	\$ 1,053.00																																										
SUBTOTAL \$				\$ 82,665.00																																										
III. TRANSPORTES																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>VOL. o PESO</th> <th>DISTANCIA</th> <th>M³ o Ton/Km</th> <th>TARIFA</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>			MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																			SUBTOTAL \$					\$ 0.00														
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																																									
SUBTOTAL \$					\$ 0.00																																									
IV. MANO DE OBRA																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRABAJADOR</th> <th>CANTIDAD</th> <th>JORNAL</th> <th>PRESTACIONES</th> <th>JORNAL TOTAL</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AYUDANTE ELECTRICISTA</td> <td>2.00</td> <td>50,000.00</td> <td>86%</td> <td>\$ 186,000.00</td> <td>23.00</td> <td>\$ 8,087.00</td> </tr> <tr> <td>OFICIAL ELECTRICISTA</td> <td>1.00</td> <td>60,333.33</td> <td>86%</td> <td>\$ 112,220.00</td> <td>23.00</td> <td>\$ 4,879.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 12,966.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL COSTO DIRECTO \$</td> <td>\$ 103,940.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO</td> <td>\$ 103,940.00</td> </tr> </tbody> </table>			TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	23.00	\$ 8,087.00	OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	23.00	\$ 4,879.00	SUBTOTAL \$						\$ 12,966.00	TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 103,940.00	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 103,940.00		
TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																								
AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	23.00	\$ 8,087.00																																								
OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	23.00	\$ 4,879.00																																								
SUBTOTAL \$						\$ 12,966.00																																								
TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 103,940.00																																								
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 103,940.00																																								
REALIZO:  JESUS MANUEL ROMERO GARCIA C.C.No. 1.102.834.199 de Sincelejo CONTRATISTA MC 14 2020			AVALADO:  MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos INTERVENTOR MC 16 2020																																											


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre CONTRATO N° MC-14-2020 CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS																																																				
	<table border="1"> <tr> <td>FECHA</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		FECHA	DD	MM	AA																																															
FECHA	DD	MM	AA																																																		
DATOS ESPECÍFICOS																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.3</td> <td>SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD1 BLOQUE B PISO 1</td> <td>M</td> <td>50.00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD1 BLOQUE B PISO 1	M	50.00																																													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																																		
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD1 BLOQUE B PISO 1	M	50.00																																																		
I. EQUIPO																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MARCA</th> <th>TIPO</th> <th>TARIFA/HORA</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 809.00</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de equipos</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 25,000.00</td> <td>0.30</td> <td>\$ 7,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 8,309.00</td> </tr> </tbody> </table>					DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 809.00	Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.30	\$ 7,500.00													SUBTOTAL \$					\$ 8,309.00													
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																																
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 809.00																																																
Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.30	\$ 7,500.00																																																
SUBTOTAL \$					\$ 8,309.00																																																
II. MATERIALES																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNIT.</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cable de cobre No. 4 AWG - HF-FR-LS</td> <td>ml</td> <td>5.00</td> <td>\$ 16,322.47</td> <td>\$ 81,612.00</td> </tr> <tr> <td>Cinta Scotch 33</td> <td>ml</td> <td>0.03</td> <td>\$ 35,112.00</td> <td>\$ 1,053.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 82,665.00</td> </tr> </tbody> </table>					DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	Cable de cobre No. 4 AWG - HF-FR-LS	ml	5.00	\$ 16,322.47	\$ 81,612.00	Cinta Scotch 33	ml	0.03	\$ 35,112.00	\$ 1,053.00											SUBTOTAL \$				\$ 82,665.00																			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO																																																	
Cable de cobre No. 4 AWG - HF-FR-LS	ml	5.00	\$ 16,322.47	\$ 81,612.00																																																	
Cinta Scotch 33	ml	0.03	\$ 35,112.00	\$ 1,053.00																																																	
SUBTOTAL \$				\$ 82,665.00																																																	
III. TRANSPORTES																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>VOL. o PESO</th> <th>DISTANCIA</th> <th>M³ o Ton/Km</th> <th>TARIFA</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>					MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																			SUBTOTAL \$					\$ 0.00																			
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																																																
SUBTOTAL \$					\$ 0.00																																																
IV. MANO DE OBRA																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRABAJADOR</th> <th>CANTIDAD</th> <th>JORNAL</th> <th>PRESTACIONES</th> <th>JORNAL TOTAL</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AYUDANTE ELECTRICISTA</td> <td>2.00</td> <td>50,000.00</td> <td>86%</td> <td>\$ 186,000.00</td> <td>23.00</td> <td>\$ 8,087.00</td> </tr> <tr> <td>OFICIAL ELECTRICISTA</td> <td>1.00</td> <td>60,333.33</td> <td>86%</td> <td>\$ 112,220.00</td> <td>23.00</td> <td>\$ 4,879.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 12,966.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL COSTO DIRECTO \$</td> <td>\$ 103,940.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO</td> <td>\$ 103,940.00</td> </tr> </tbody> </table>					TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	23.00	\$ 8,087.00	OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	23.00	\$ 4,879.00								SUBTOTAL \$						\$ 12,966.00	TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 103,940.00	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 103,940.00
TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																															
AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	23.00	\$ 8,087.00																																															
OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	23.00	\$ 4,879.00																																															
SUBTOTAL \$						\$ 12,966.00																																															
TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 103,940.00																																															
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 103,940.00																																															
REALIZO:  JESUS MANUEL ROMERO GARCIA C.C.No. 1.102.834.199 de Sincelejo CONTRATISTA MC 14 2020		AVALADO:  MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos INTERVENTOR MC 16 2020																																																			


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre CONTRATO N° MC-14-2020 CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS																																																				
	<table border="1"> <tr> <td>FECHA</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		FECHA	DD	MM	AA																																															
FECHA	DD	MM	AA																																																		
DATOS ESPECÍFICOS																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.4</td> <td>SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD1 BLOQUE A PISO 2</td> <td>M</td> <td>59.00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	7.4	SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD1 BLOQUE A PISO 2	M	59.00																																													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																																		
7.4	SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD1 BLOQUE A PISO 2	M	59.00																																																		
I. EQUIPO																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MARCA</th> <th>TIPO</th> <th>TARIFA/HORA</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 809.00</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de equipos</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 25,000.00</td> <td>0.30</td> <td>\$ 7,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 8,309.00</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 809.00	Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.30	\$ 7,500.00													SUBTOTAL \$					\$ 8,309.00															
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																																
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 809.00																																																
Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.30	\$ 7,500.00																																																
SUBTOTAL \$					\$ 8,309.00																																																
II. MATERIALES																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNIT.</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cable de cobre No. 4 AWG - HF-FR-LS</td> <td>ml</td> <td>5.00</td> <td>\$ 16,322.47</td> <td>\$ 81,612.00</td> </tr> <tr> <td>Cinta Scotch 33</td> <td>ml</td> <td>0.03</td> <td>\$ 35,112.00</td> <td>\$ 1,053.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 82,665.00</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	Cable de cobre No. 4 AWG - HF-FR-LS	ml	5.00	\$ 16,322.47	\$ 81,612.00	Cinta Scotch 33	ml	0.03	\$ 35,112.00	\$ 1,053.00											SUBTOTAL \$				\$ 82,665.00																					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO																																																	
Cable de cobre No. 4 AWG - HF-FR-LS	ml	5.00	\$ 16,322.47	\$ 81,612.00																																																	
Cinta Scotch 33	ml	0.03	\$ 35,112.00	\$ 1,053.00																																																	
SUBTOTAL \$				\$ 82,665.00																																																	
III. TRANSPORTES																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>VOL. o PESO</th> <th>DISTANCIA</th> <th>M³ o Ton/Km</th> <th>TARIFA</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>			MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																			SUBTOTAL \$					\$ 0.00																					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																																																
SUBTOTAL \$					\$ 0.00																																																
IV. MANO DE OBRA																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRABAJADOR</th> <th>CANTIDAD</th> <th>JORNAL</th> <th>PRESTACIONES</th> <th>JORNAL TOTAL</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AYUDANTE ELECTRICISTA</td> <td>2.00</td> <td>50,000.00</td> <td>86%</td> <td>\$ 186,000.00</td> <td>23.00</td> <td>\$ 8,087.00</td> </tr> <tr> <td>OFICIAL ELECTRICISTA</td> <td>1.00</td> <td>60,333.33</td> <td>86%</td> <td>\$ 112,220.00</td> <td>23.00</td> <td>\$ 4,879.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 12,966.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL COSTO DIRECTO \$</td> <td>\$ 103,940.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO</td> <td>\$ 103,940.00</td> </tr> </tbody> </table>			TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	23.00	\$ 8,087.00	OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	23.00	\$ 4,879.00								SUBTOTAL \$						\$ 12,966.00	TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 103,940.00	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 103,940.00		
TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																															
AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	23.00	\$ 8,087.00																																															
OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	23.00	\$ 4,879.00																																															
SUBTOTAL \$						\$ 12,966.00																																															
TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 103,940.00																																															
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 103,940.00																																															
REALIZÓ:  JESUS MANUEL ROMERO GARCIA C.C.No. 1.102.834.199 de Sincelejo CONTRATISTA MC 14 2020			AVALADO:  MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos INTERVENTOR MC 16 2020																																																		

AVALADO:
Mario Paternina B.
MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO
C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos
INTERVENTOR MC 16 2020


MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO
C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos
INTERVENTOR MC 16 2020

MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO
C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos
INTERVENTOR MC 16 2020

	<p>Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre</p> <p>CONTRATO N° MC-14-2020</p> <p>CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.</p> <p>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</p>							
	<table border="1"> <tr> <td>FECHA</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		FECHA	DD	MM	AA		
FECHA	DD	MM	AA					
<p align="center">DATOS ESPECÍFICOS</p>								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD					
7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#2F + 1X#2N + 1X#2T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD1 BLOQUE A PISO 3	M	60.00					
I. EQUIPO								
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO			
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 744.00			
Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.50	\$ 12,500.00			
SUBTOTAL \$					\$ 13,244.00			
II. MATERIALES								
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO				
Cable de cobre No. 2 AWG - HF-FR-LS	ml	5.00	\$ 25,000.00	\$ 125,000.00				
Cinta Scotch 33	ml	0.03	\$ 35,112.00	\$ 1,053.00				
SUBTOTAL \$					\$ 126,053.00			
III. TRANSPORTES								
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO			
SUBTOTAL \$					\$ 0.00			
IV. MANO DE OBRA								
TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	25.00	\$ 7,440.00		
OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	25.00	\$ 4,489.00		
SUBTOTAL \$					\$ 11,929.00			
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 151,226.00			
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO					\$ 151,226.00			
<p>REALIZO:</p>  <p>JESUS MANUEL ROMERO GARCIA C.C.No. 1.102.834.199 de Sincelejo CONTRATISTA MC 14 2020</p>			<p>AVALADO:</p>  <p>MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos INTERVENTOR MC 16 2020</p>					




	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre CONTRATO N° MC-14-2020 CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS																																													
	<table border="1"> <tr> <td>FECHA</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		FECHA	DD	MM	AA																																								
FECHA	DD	MM	AA																																											
DATOS ESPECÍFICOS																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.9</td> <td>SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD1 BLOQUE B PISO 3</td> <td>M</td> <td>58.00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	7.9	SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD1 BLOQUE B PISO 3	M	58.00																																						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																											
7.9	SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD1 BLOQUE B PISO 3	M	58.00																																											
I. EQUIPO																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MARCA</th> <th>TIPO</th> <th>TARIFA/HORA</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 809.00</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de equipos</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 25,000.00</td> <td>0.30</td> <td>\$ 7,500.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 8,309.00</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 809.00	Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.30	\$ 7,500.00													SUBTOTAL \$					\$ 8,309.00								
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																									
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 809.00																																									
Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.30	\$ 7,500.00																																									
SUBTOTAL \$					\$ 8,309.00																																									
II. MATERIALES																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNIT.</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cable de cobre No. 4 AWG - HF-FR-LS</td> <td>ml</td> <td>5.00</td> <td>\$ 16,322.47</td> <td>\$ 81,612.00</td> </tr> <tr> <td>Cinta Scotch 33</td> <td>ml</td> <td>0.03</td> <td>\$ 35,112.00</td> <td>\$ 1,053.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 82,665.00</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	Cable de cobre No. 4 AWG - HF-FR-LS	ml	5.00	\$ 16,322.47	\$ 81,612.00	Cinta Scotch 33	ml	0.03	\$ 35,112.00	\$ 1,053.00											SUBTOTAL \$				\$ 82,665.00														
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO																																										
Cable de cobre No. 4 AWG - HF-FR-LS	ml	5.00	\$ 16,322.47	\$ 81,612.00																																										
Cinta Scotch 33	ml	0.03	\$ 35,112.00	\$ 1,053.00																																										
SUBTOTAL \$				\$ 82,665.00																																										
III. TRANSPORTES																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>VOL. o PESO</th> <th>DISTANCIA</th> <th>M³ o Ton/Km</th> <th>TARIFA</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>			MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																			SUBTOTAL \$					\$ 0.00														
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																																									
SUBTOTAL \$					\$ 0.00																																									
IV. MANO DE OBRA																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRABAJADOR</th> <th>CANTIDAD</th> <th>JORNAL</th> <th>PRESTACIONES</th> <th>JORNAL TOTAL</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AYUDANTE ELECTRICISTA</td> <td>2.00</td> <td>50,000.00</td> <td>86%</td> <td>\$ 186,000.00</td> <td>23.00</td> <td>\$ 8,087.00</td> </tr> <tr> <td>OFICIAL ELECTRICISTA</td> <td>1.00</td> <td>60,333.33</td> <td>86%</td> <td>\$ 112,220.00</td> <td>23.00</td> <td>\$ 4,879.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 12,966.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL COSTO DIRECTO \$</td> <td>\$ 103,940.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO</td> <td>\$ 103,940.00</td> </tr> </tbody> </table>			TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	23.00	\$ 8,087.00	OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	23.00	\$ 4,879.00	SUBTOTAL \$						\$ 12,966.00	TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 103,940.00	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 103,940.00		
TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																								
AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	23.00	\$ 8,087.00																																								
OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	23.00	\$ 4,879.00																																								
SUBTOTAL \$						\$ 12,966.00																																								
TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 103,940.00																																								
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 103,940.00																																								
REALIZÓ:  JESUS MANUEL ROMERO GARCIA C.C.No. 1.102.834.199 de Sincelejo CONTRATISTA MC 14 2020			AVALADO:  MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos INTERVENTOR MC 16 2020																																											


MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO
C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos
INTERVENTOR MC 16 2020

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre CONTRATO N° MC-14-2020 CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS																																												
	<table border="1"> <tr> <td>FECHA</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		FECHA	DD	MM	AA																																							
FECHA	DD	MM	AA																																										
DATOS ESPECÍFICOS																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.11</td> <td>SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#10F + 1X#10N + 1X#10T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T02 BLOQUE A PISO 4-5-6</td> <td>M</td> <td>90.00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#10F + 1X#10N + 1X#10T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T02 BLOQUE A PISO 4-5-6	M	90.00																																					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																										
7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#10F + 1X#10N + 1X#10T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T02 BLOQUE A PISO 4-5-6	M	90.00																																										
I. EQUIPO																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MARCA</th> <th>TIPO</th> <th>TARIFA/HORA</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 809.00</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de equipos</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 25,000.00</td> <td>0.30</td> <td>\$ 7,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 8,309.00</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 809.00	Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.30	\$ 7,500.00													SUBTOTAL \$					\$ 8,309.00						
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																								
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 809.00																																								
Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.30	\$ 7,500.00																																								
SUBTOTAL \$					\$ 8,309.00																																								
II. MATERIALES																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNIT.</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cable de cobre No. 10 AWG - HF-FR-LS</td> <td>ml</td> <td>5.00</td> <td>\$ 12,300.00</td> <td>\$ 61,500.00</td> </tr> <tr> <td>Cinta Scotch 33</td> <td>ml</td> <td>0.03</td> <td>\$ 35,112.00</td> <td>\$ 1,053.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 62,553.00</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	Cable de cobre No. 10 AWG - HF-FR-LS	ml	5.00	\$ 12,300.00	\$ 61,500.00	Cinta Scotch 33	ml	0.03	\$ 35,112.00	\$ 1,053.00	SUBTOTAL \$				\$ 62,553.00																						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO																																									
Cable de cobre No. 10 AWG - HF-FR-LS	ml	5.00	\$ 12,300.00	\$ 61,500.00																																									
Cinta Scotch 33	ml	0.03	\$ 35,112.00	\$ 1,053.00																																									
SUBTOTAL \$				\$ 62,553.00																																									
III. TRANSPORTES																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>VOL. o PESO</th> <th>DISTANCIA</th> <th>M³ o Ton/Km</th> <th>TARIFA</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>				MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																									SUBTOTAL \$					\$ 0.00						
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																																								
SUBTOTAL \$					\$ 0.00																																								
IV. MANO DE OBRA																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRABAJADOR</th> <th>CANTIDAD</th> <th>JORNAL</th> <th>PRESTACIONES</th> <th>JORNAL TOTAL</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AYUDANTE ELECTRICISTA</td> <td>2.00</td> <td>50,000.00</td> <td>86%</td> <td>\$ 186,000.00</td> <td>23.00</td> <td>\$ 8,087.00</td> </tr> <tr> <td>OFICIAL ELECTRICISTA</td> <td>1.00</td> <td>60,333.33</td> <td>86%</td> <td>\$ 112,220.00</td> <td>23.00</td> <td>\$ 4,879.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 12,966.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL COSTO DIRECTO \$</td> <td>\$ 83,828.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO</td> <td>\$ 83,828.00</td> </tr> </tbody> </table>				TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	23.00	\$ 8,087.00	OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	23.00	\$ 4,879.00	SUBTOTAL \$						\$ 12,966.00	TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 83,828.00	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 83,828.00
TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																							
AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	23.00	\$ 8,087.00																																							
OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	23.00	\$ 4,879.00																																							
SUBTOTAL \$						\$ 12,966.00																																							
TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 83,828.00																																							
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 83,828.00																																							
REALIZÓ:  JESUS MANUEL ROMERO GARCIA C.C.No. 1.102.634.199 de Sincelejo CONTRATISTA MC 14 2020		AVALADO:  MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos INTERVENTOR MC 16 2020																																											

AVALADO:
Mario Paternina B.
MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO
C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos
INTERVENTOR MC 16 2020

AVALADO:
Mario Paternina B.
 MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO
 C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos
 INTERVENTOR MC 16 2020

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre CONTRATO N° MC-14-2020 CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS																																							
	<table border="1"> <tr> <td>FECHA</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				FECHA	DD	MM	AA																																
FECHA	DD	MM	AA																																					
DATOS ESPECÍFICOS																																								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																					
7.14	REUBICACIÓN DE ACOMETIDAS EXISTENTE DESDE SUBESTACION HASTA PLANTA ELECTRICA	GL	1.00																																					
<table border="1"> <tr> <td>DESCRIPCIÓN</td> <td>MARCA</td> <td>TIPO</td> <td>TARIFA/HORA</td> <td>RENDIMIENTO</td> <td>Vr. UNITARIO</td> </tr> <tr> <td>HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 124.755.00</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de equipos</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 25.000.00</td> <td>15.00</td> <td>\$ 375.000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 499.755.00</td> </tr> </table>					DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 124.755.00	Alquiler de equipos			\$ 25.000.00	15.00	\$ 375.000.00													SUBTOTAL \$					\$ 499.755.00
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																			
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 124.755.00																																			
Alquiler de equipos			\$ 25.000.00	15.00	\$ 375.000.00																																			
SUBTOTAL \$					\$ 499.755.00																																			
II. MATERIALES																																								
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO																																			
SUBTOTAL \$					\$ 0.00																																			
III. TRANSPORTES																																								
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																																			
SUBTOTAL \$					\$ 0.00																																			
IV. MANO DE OBRA																																								
TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																		
AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50.000.00	86%	\$ 186.000.00	0.15	\$ 1.247.554.00																																		
OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60.333.33	86%	\$ 112.220.00	0.15	\$ 752.691.00																																		
SUBTOTAL \$					\$ 2.000.245.00																																			
TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$ 2.500.000.00																																			
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO					\$ 2.500.000.00																																			
<table> <tr> <td> REALIZO:  JESUS MANUEL ROMERO GARCIA C.C.No. 1.102.834.199 de Sincelejo CONTRATISTA MC 14 2020 </td> <td> AVALADO:  MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos INTERVENTOR MC 16 2020 </td> </tr> </table>						REALIZO:  JESUS MANUEL ROMERO GARCIA C.C.No. 1.102.834.199 de Sincelejo CONTRATISTA MC 14 2020	AVALADO:  MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos INTERVENTOR MC 16 2020																																	
REALIZO:  JESUS MANUEL ROMERO GARCIA C.C.No. 1.102.834.199 de Sincelejo CONTRATISTA MC 14 2020	AVALADO:  MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos INTERVENTOR MC 16 2020																																							

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre CONTRATO N° MC-14-2020 CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS																																																		
	<table border="1"> <tr> <td>FECHA</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		FECHA	DD	MM	AA																																													
FECHA	DD	MM	AA																																																
DATOS ESPECÍFICOS																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.1</td> <td>SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE ASCENSOR</td> <td>M</td> <td>50.00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	8.1	SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE ASCENSOR	M	50.00																																											
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																																
8.1	SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE ASCENSOR	M	50.00																																																
I. EQUIPO																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MARCA</th> <th>TIPO</th> <th>TARIFA/HORA</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 809.00</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de equipos</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 25,000.00</td> <td>0.30</td> <td>\$ 7,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 8,309.00</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 809.00	Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.30	\$ 7,500.00													SUBTOTAL \$					\$ 8,309.00													
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																														
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 809.00																																														
Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	0.30	\$ 7,500.00																																														
SUBTOTAL \$					\$ 8,309.00																																														
II. MATERIALES																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNIT.</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cable de cobre No. 4 AWG - HF-FR-LS</td> <td>ml</td> <td>5.00</td> <td>\$ 16,322.47</td> <td>\$ 81,612.00</td> </tr> <tr> <td>Cinta Scotch 33</td> <td>ml</td> <td>0.03</td> <td>\$ 35,112.00</td> <td>\$ 1,053.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 82,665.00</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	Cable de cobre No. 4 AWG - HF-FR-LS	ml	5.00	\$ 16,322.47	\$ 81,612.00	Cinta Scotch 33	ml	0.03	\$ 35,112.00	\$ 1,053.00											SUBTOTAL \$				\$ 82,665.00																			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO																																															
Cable de cobre No. 4 AWG - HF-FR-LS	ml	5.00	\$ 16,322.47	\$ 81,612.00																																															
Cinta Scotch 33	ml	0.03	\$ 35,112.00	\$ 1,053.00																																															
SUBTOTAL \$				\$ 82,665.00																																															
III. TRANSPORTES																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>VOL. o PESO</th> <th>DISTANCIA</th> <th>M³ o Ton/Km</th> <th>TARIFA</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>			MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																			SUBTOTAL \$					\$ 0.00																			
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																																														
SUBTOTAL \$					\$ 0.00																																														
IV. MANO DE OBRA																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRABAJADOR</th> <th>CANTIDAD</th> <th>JORNAL</th> <th>PRESTACIONES</th> <th>JORNAL TOTAL</th> <th>RENDIMIENTO</th> <th>Vr. UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AYUDANTE ELECTRICISTA</td> <td>2.00</td> <td>50,000.00</td> <td>86%</td> <td>\$ 186,000.00</td> <td>23.00</td> <td>\$ 8,087.00</td> </tr> <tr> <td>OFICIAL ELECTRICISTA</td> <td>1.00</td> <td>60,333.33</td> <td>86%</td> <td>\$ 112,220.00</td> <td>23.00</td> <td>\$ 4,879.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL \$</td> <td>\$ 12,966.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL COSTO DIRECTO \$</td> <td>\$ 103,940.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO</td> <td>\$ 103,940.00</td> </tr> </tbody> </table>			TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	23.00	\$ 8,087.00	OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	23.00	\$ 4,879.00								SUBTOTAL \$						\$ 12,966.00	TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 103,940.00	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 103,940.00
TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																																													
AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	23.00	\$ 8,087.00																																													
OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	23.00	\$ 4,879.00																																													
SUBTOTAL \$						\$ 12,966.00																																													
TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 103,940.00																																													
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 103,940.00																																													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> REALIZO:  JESUS MANUEL ROMERO GARCIA C.C.No. 1.102.834.199 de Sincelejo CONTRATISTA MC 14 2020 </div> <div style="width: 45%;"> AVALADO:  MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO C.C.No. 1.104.422.228 de San Marcos INTERVENTOR MC 16 2020 </div> </div>																																																			



Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATO N° MC-14-2020

CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



		FECHA	DD	MM	AA	
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR CON BREAKER TRIFASICO DE 65 AMP	UN	1.00			
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 35,094.00	
Alquiler de equipos			\$ 25,000.00	1.00	\$ 25,000.00	
SUBTOTAL \$					\$ 60,094.00	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO		
barraje de cobre 125 amp	m	2.00	\$ 185,113.50	\$ 370,227.00		
totalizador 65 amp	u	1.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00		
gabinete eléctrico 60x80x30 Cm	u	1.00	\$ 730,000.00	\$ 730,000.00		
canaletas ranuradas 40x60 Cm	m	4.00	\$ 28,000.00	\$ 112,000.00		
riel omega	m	2.00	\$ 11,500.00	\$ 23,000.00		
Aisladores de 100 Amp 25 mm:3 55,000	u	3.00	\$ 55,000.00	\$ 165,000.00		
Aisladores de 100 Amp 35 mm:3 32,500	u	3.00	\$ 32,500.00	\$ 97,500.00		
Aisladores de 100 Amp 55 mm:3 40822	u	3.00	\$ 40,822.00	\$ 122,466.00		
Bomera de 65 Amp	u	10.00	\$ 12,500.00	\$ 125,000.00		
SUBTOTAL \$					\$ 2,195,193.00	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
SUBTOTAL \$					\$ 0.00	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE ELECTRICISTA	2.00	50,000.00	86%	\$ 186,000.00	0.53	\$ 350,943.00
OFICIAL ELECTRICISTA	1.00	60,333.33	86%	\$ 112,220.00	0.53	\$ 211,736.00
SUBTOTAL \$						\$ 562,679.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 2,817,966.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 2,817,966.00