

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA

Que dentro del Plan Anual de Adquisiciones y compras para la vigencia 2023 correspondiente a la secretaria de Infraestructura se encuentra incluido dentro del siguiente objeto a contratar:

| Códigos UNSPSC | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Duración estimada del contrato | Modalidad de selección | Fuente de los recursos                                                                                                     | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual | Se requieren vigencias futuras |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 81101500       | ADICIÓN 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2022-0774 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA" | 19/09/2022                                       | 2 MESES                        | Concurso de Méritos    | 1.2.3.2.09<br>OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - VALORIZACIÓN<br><br>1.3.1.1.05<br>RECURSOS CREDITO INTERNO | \$ 33.937.141,00     | \$ 33.937.141,00                     | N/A                            |

La presente se expide en la ciudad de Fusagasugá a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE  
Secretario de Infraestructura

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original: Destinatarios

1ª Copia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto: Oscar Mauricio Vargas L. – Contratista Sec. Infraestructura

Reviso y Aprobó: OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE – Secretario de Infraestructura



|                                                                                   |                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | FORMATO DE ACTAS         |                                             | <div>Espacio exclusivo para el rótulo de radicación</div> <div>Al contestar cite Radicado I-2023-31633 Id: 298416</div> <div>Folios: 7 Fecha: 2023-06-15 10:20:12</div> <div>Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL, 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL, 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL</div> <div>Remitente: DIRECCIÓN DE CONTRATACION</div> <div>Destinatario: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div> <div>ALCALDIA DE FUSAGASUGA</div> <div>15 JUN 2023</div> <div>4/5:28 PM</div> <div>SECRETARIA JURIDICA</div> |  |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN JURÍDICA |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                   | Código: FO-GJ-011        | Elaboró: Dirección de Contratación          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                   | Versión: 3               | Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Página 1 de 7                                                                     |                          | Aprobó: Comité técnico de calidad           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                           |  |    |                      |        |                                   |      |    |                          |      |                  |                      |               |    |      |    |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------------|--------|-----------------------------------|------|----|--------------------------|------|------------------|----------------------|---------------|----|------|----|--|------|--|
| ACTA No. 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                           |  |    |                      |        |                                   |      |    |                          |      |                  |                      |               |    |      |    |  |      |  |
| CIUDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | FUSAGASUGÁ                                                                                                                                                                                                                                |  |    | FECHA PRESENTE ACTA  |        |                                   | 15   |    | 06                       |      | 2023             |                      |               |    |      |    |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | INICIO                                                                                                                                                                                                                                    |  |    |                      |        |                                   |      |    | SUSPENSIÓN               |      |                  |                      |               |    |      |    |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | REINICIO                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |                      |        |                                   | X    |    | PRORROGA No. 1           |      |                  |                      |               |    |      |    |  |      |  |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ADICIÓN No. 1                                                                                                                                                                                                                             |  |    |                      |        |                                   | X    |    | MODIFICACIÓN No. 01      |      |                  |                      |               |    |      |    |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | ENTREGA Y RECIBO                                                                                                                                                                                                                          |  |    |                      |        |                                   |      |    | LIQUIDACIÓN              |      |                  |                      |               |    |      |    |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | PAGO PARCIAL                                                                                                                                                                                                                              |  |    |                      |        |                                   |      |    | ¿OTRA CUAL? _____        |      |                  |                      |               |    |      |    |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                |  |    | BILATERAL            |        |                                   |      |    |                          |      |                  |                      |               |    |      |    |  |      |  |
| Contrato No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2022-0774                                                                                                                                                                                                   |  |    |                      |        | Fecha de Suscripción del Contrato |      | 02 |                          | 11   |                  | 2022                 |               |    |      |    |  |      |  |
| Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. |  |    |                      |        |                                   |      |    |                          |      |                  |                      |               |    |      |    |  |      |  |
| Plazo de Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.                                                                                                                                                                 |  |    | Fecha acta de inicio |        | 10                                |      | 01 |                          | 2023 |                  | Fecha de Terminación |               | 09 |      | 05 |  | 2023 |  |
| ACTA No 01 ACTA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Fecha de acta                                                                                                                                                                                                                             |  | 10 |                      | 01     |                                   | 2023 |    | Fecha de Terminación     |      | 09               |                      | 05            |    | 2023 |    |  |      |  |
| ACTA No. 02 PAGO PARCIAL No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Fecha de acta                                                                                                                                                                                                                             |  | 05 |                      | 05     |                                   | 2023 |    | VALOR ACTA PARCIAL No. 1 |      | \$ 18.601.622,00 |                      |               |    |      |    |  |      |  |
| ACTA No. 3 SUSPENSIÓN No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Fecha de acta                                                                                                                                                                                                                             |  | 09 |                      | 05     |                                   | 2023 |    | Fecha de Terminación     |      | 05               |                      | 06            |    | 2023 |    |  |      |  |
| ACTA No. 4 Ampliación No. 1 a la suspensión No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Fecha de acta                                                                                                                                                                                                                             |  | 02 |                      | 06     |                                   | 2023 |    | Fecha de Terminación     |      | 15               |                      | 06            |    | 2023 |    |  |      |  |
| ACTA No. 5 REINICIO No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Fecha de acta                                                                                                                                                                                                                             |  | 15 |                      | 06     |                                   | 2023 |    | Fecha de Terminación     |      | 15               |                      | 06            |    | 2023 |    |  |      |  |
| Valor del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 105.747.169,00), VALOR QUE INCLUYE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.                                                                        |  |    |                      |        |                                   |      |    |                          |      |                  |                      |               |    |      |    |  |      |  |
| Nombre del Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN<br>NIT. 900.241.875-6<br>R./L. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA<br>C.C. 72.005.623 de Barranquilla                                                                                                   |  |    |                      |        |                                   |      |    |                          |      |                  |                      |               |    |      |    |  |      |  |
| Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Ing. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE<br>Secretario de Infraestructura.                                                                                                                                                                      |  |    |                      |        |                                   |      |    |                          |      |                  |                      |               |    |      |    |  |      |  |
| Interventor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                 |  |    |                      |        |                                   |      |    |                          |      |                  |                      |               |    |      |    |  |      |  |
| Ingreso al almacén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                 |  | X  |                      | Aplica |                                   |      |    | Número                   |      |                  |                      | Fecha ingreso |    |      |    |  |      |  |
| En la ciudad de Fusagasugá, a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Secretaria de Infraestructura, la <b>Dra. JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ</b> como ordenadora del gasto delegada por medio del Decreto 044 de 12 de mayo de 2023, el ingeniero <b>OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE</b> , Jefe de despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en calidad de <b>SUPERVISOR</b> , el señor <b>NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA</b> con cedula de ciudadanía número 72.005.623 de Barranquilla, representante legal de <b>MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN</b> en calidad de <b>CONTRATISTA</b> ; con el fin de suscribir el <b>Acta No. 06 de Prórroga No. 01 y Adición No. 1 del CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2022-0774.</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                           |  |    |                      |        |                                   |      |    |                          |      |                  |                      |               |    |      |    |  |      |  |



|                                                                                   |                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FORMATO DE ACTAS                            |  | <b>Espacio exclusivo para el rótulo de radicación</b><br>Al contestar cite Radicado I-2023-31633 Id: 298416<br>Folios: 7 Fecha: 2023-06-15 10:20:12<br>Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL, 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL, 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL<br>Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION<br>Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN JURÍDICA                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Código: FO-GJ-011                                                                 | Elaboró: Dirección de Contratación          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Versión: 3                                                                        | Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Página 2 de 7                                                                     | Aprobó: Comité técnico de calidad           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA PRÓRROGA. MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2022-0774.

Durante el desarrollo de las actividades contempladas en el contrato de obra pública No. 2022-0798 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA”, mediante oficio de fecha del 10 de abril de 2023 - “Solicitud de prórroga”, la firma contratista CAIPRO CONSTRUCTORES SAS solicita una prórroga al contrato de obra por un periodo de sesenta (60) días (2 meses) teniendo en cuenta que la temporada invernal por la que ha atravesado el municipio no ha permitido el buen desarrollo del contrato, generando atrasos en la ejecución de las actividades propias del objeto del contrato.

Debido a lo anteriormente mencionado el tiempo de ejecución deberá ser objeto de modificación, dado el nuevo plazo de terminación del contrato de obra No. 2022-0798, para lo cual se requiere ampliar el tiempo de ejecución por el término de dos (02) meses más, adicionales al establecido inicialmente.

Teniendo en que cuenta que el contrato de consultoría No. 2022-0774 el control y seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico del contrato de obra pública No. 2022-0798 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA” y que al mencionado contrato de obra se le realizo un adición en tiempo, se hace necesario adicionar y prorrogar el contrato de consultoría a fin de que se continúe con las actividades propias de la interventoría

2. JUSTIFICACION DE LA ADICIÓN Y MODIFICACIÓN

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                     | JUSTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.01 | Director o Coordinador de Interventoría                                         | No se realizan ajustes a la dedicación del profesional durante el periodo adicional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.02 | Residente de Interventoría                                                      | No se realizan ajustes a la dedicación del profesional durante el periodo adicional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.03 | Especialista en geotecnia o pavimentos o vías                                   | A la que a la fecha no se soportó la presencia de los especialistas en las áreas de geotecnia, pavimento, y vías, durante el periodo de ejecución, ni durante la ejecución de las actividades de obra, lo cual se evidencia durante las visitas a obra y verificación de bitácora; no se considera necesario el tiempo adicional al igual que la dedicación.                                                                                                                                           |
| 1.04 | Coordinador PGIO                                                                | La dedicación del profesional del PGIO, no requiere su dedicación permanente en obra y requerirá de un 30% de dedicación en tiempo para hacer control de las actividades a realizar por la firma interventora, por otra parte cabe resaltar que las actividades a desarrollar por el contratista de obra, se encuentran aprobadas por la interventoría.                                                                                                                                                |
| 1.05 | Coordinador Social                                                              | La dedicación del coordinador de interventoría requiere una permanencia aproximada del 15%, una vez que las actividades sociales del contratista ya se han desarrollado en la parte inicial del contrato, y para la adición en tiempo requiere un menor tiempo de permanencia.                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.01 | Comisión Topográfica (incluye: Topógrafo, Cadenero y equipo Topográfico)        | De acuerdo al desarrollo del contrato de obra, los puntos de referencia para la nivelación y localización del proyecto en todas sus fases ya se encuentran aprobados por interventoría, por lo tanto, las acciones a ejecutar se encaminan a la verificación de las actividades topográficas del contratista de obra, por tal razón su permanencia puede disminuir a un 15%.                                                                                                                           |
| 3.01 | Ensayos de laboratorio (Prevía aprobación del Contratante y según comprobantes) | A la fecha de transcurrido el contrato no se ha presentado ningún ensayo, de igual manera la adición en tiempo del contrato, no contribuye a una adición en cantidades de obra a la cual se realizarse control de materiales, por estar razón la cantidad no debe adicionarse.                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.01 | Gastos de oficina y pago de equipamientos                                       | Se tiene evidenciado que durante el periodo inicial de los desarrollos contractuales, la interventoría ha presentado diferentes foliaturas que dan cuenta del cumplimiento de las obligaciones administrativas inherentes a la labor contratada y, por tanto, muchas de estas actividades ya se han culminado, siendo que la prórroga y/o adición del contrato de interventoría no conlleva incrementos desproporcionados, razón por la que únicamente se hará aumento en una mensualidad y no en dos. |
| 4.02 | Edición, ploteo y elaboración de informe final.                                 | No se realizan ajustes en el tiempo de utilización de este ítem durante el periodo adicional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

2.1.CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES



|                                                                                   |                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO DE ACTAS</b>         |                                                    | <b>Espacio exclusivo para el rótulo de radicación</b><br>Al contestar cite Radicado I-2023-31633 Id: 298416<br>Folios: 7 Fecha: 2023-06-15 10:20:12<br>Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL, 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL, 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL<br>Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION<br>Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN JURÍDICA</b> |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | <b>Código: FO-GJ-011</b>        | <b>Elaboró: Dirección de Contratación</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | <b>Versión: 3</b>               | <b>Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Página 3 de 7</b>                                                              |                                 | <b>Aprobó: Comité técnico de calidad</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                          |                                         |                                                                                 | CONTRACTUAL     |               |               |                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|
| ITEM                                                     | CANT.                                   | CARGO / OFICIO                                                                  | COSTOS          | DEDICACION    | PARTICIPACIÓN | VALOR                   |
|                                                          |                                         |                                                                                 | DE PERSONAL     | %             | (mes)         | PARCIAL (\$)            |
|                                                          |                                         |                                                                                 | (2)             | (3)           | (4)           | (1)*((2)*(3))*(4) = (5) |
|                                                          | (1)                                     |                                                                                 |                 |               |               |                         |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL                              |                                         |                                                                                 |                 |               |               |                         |
| 1                                                        | PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO    |                                                                                 |                 |               |               |                         |
| 1,01                                                     | 1                                       | Director o Coordinador de Interventoría                                         | \$ 4.463.875,00 | 30%           | 4,0           | \$ 5.356.650,00         |
| 1,02                                                     | 1                                       | Residente de Interventoría                                                      | \$ 3.675.650,00 | 100%          | 4,0           | \$ 14.702.600,00        |
| 1,03                                                     | 1                                       | Especialista en geotecnia o pavimentos o vías                                   | \$ 3.676.675,00 | 25%           | 4,0           | \$ 3.676.675,00         |
| 1,04                                                     | 1                                       | Coordinador PGIO                                                                | \$ 2.363.650,00 | 100%          | 4,0           | \$ 9.454.600,00         |
| 1,05                                                     | 1                                       | Coordinador Social                                                              | \$ 2.363.650,00 | 30%           | 4,0           | \$ 2.836.380,00         |
| 2                                                        | PERSONAL TÉCNICO                        |                                                                                 |                 |               |               |                         |
| 2,01                                                     | 1                                       | Comisión Topográfica (incluye: Topógrafo, Cadenero y equipo Topográfico )       | \$ 5.763.740,00 | 20%           | 4,0           | \$ 4.610.992,00         |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)     |                                         |                                                                                 |                 |               |               | \$ 40.637.897,00        |
| FACTOR MULTIPLICADOR (7)                                 |                                         |                                                                                 |                 |               |               | 2,03                    |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)            |                                         |                                                                                 |                 |               |               | \$ 82.494.931,00        |
|                                                          |                                         |                                                                                 |                 |               |               |                         |
|                                                          | CANT.                                   | CONCEPTO                                                                        | UNIDAD          | COSTO         | UTILIZACION   | VALOR                   |
|                                                          |                                         |                                                                                 |                 | (\$)          |               | PARCIAL (\$)            |
|                                                          | (8)                                     |                                                                                 |                 | (9)           | (10)          | (8)*(9)*(10) = (11)     |
| OTROS COSTOS DIRECTOS                                    |                                         |                                                                                 |                 |               |               |                         |
| 3                                                        | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA |                                                                                 |                 |               |               |                         |
| 3,01                                                     | 1                                       | Ensayos de laboratorio (Previa aprobación del Contratante y según comprobantes) | UNIDAD          | \$ 45.543,00  | 52,00         | \$ 2.368.236,00         |
| 4                                                        | OTROS COSTOS                            |                                                                                 |                 |               |               |                         |
| 4,01                                                     | 1                                       | Gastos de oficina y pago de equipamientos                                       | MES             | \$ 500.000,00 | 4,00          | \$ 2.000.000,00         |
| 4,02                                                     | 1                                       | Edición, ploteo y elaboración de informe final.                                 | MES             | \$ 500.000,00 | 4,00          | \$ 2.000.000,00         |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) |                                         |                                                                                 |                 |               |               | \$ 6.368.236,00         |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)                |                                         |                                                                                 |                 |               |               | \$ 88.863.167,00        |
| PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)                         |                                         |                                                                                 |                 |               |               | \$ -                    |
| VALOR TOTAL BASICO                                       |                                         |                                                                                 |                 |               |               | \$ 88.863.167,00        |
| IVA = 19% * (E) = (F)                                    |                                         |                                                                                 |                 |               |               | \$ 16.884.002,00        |
| COSTO TOTAL = (E) + (F)                                  |                                         |                                                                                 |                 |               |               | \$ 105.747.169,00       |

5.2. CUADRO DE ADICIÓN

| ITEM | CANT. | CARGO / OFICIO                          | COSTOS                               | DEDICACION | PARTICIPACION | VALOR                   |
|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
|      |       |                                         | DE PERSONAL                          | %          | (mes)         | PARCIAL (\$)            |
|      | (1)   |                                         | (2)                                  | (3)        | (4)           | (1)*((2)*(3))*(4) = (5) |
|      |       |                                         | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL          |            |               |                         |
| 1    |       |                                         | PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO |            |               |                         |
| 1,01 | 1     | Director o Coordinador de Interventoria | \$ 4.463.875,00                      | 30%        | 2,00          | \$ 2.678.325,00         |



|                                                                                   |                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | FORMATO DE ACTAS         |                                             | <b>Espacio exclusivo para el rótulo de radicación</b><br>Al contestar cite Radicado I-2023-31633 Id: 298416<br>Folios: 7 Fecha: 2023-06-15 10:20:12<br>Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL, 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL, 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL<br>Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION<br>Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN JURÍDICA |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Código: FO-GJ-011                                                                 |                          | Elaboró: Dirección de Contratación          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Versión: 3                                                                        |                          | Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Página 4 de 7                                                                     |                          | Aprobó: Comité técnico de calidad           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                      |                  |                                                                           |                 |      |      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------------------|
| 1,02                                                 | 1                | Residente de Interventoría                                                | \$ 3.675.650,00 | 100% | 2,00 | \$ 7.351.300,00  |
| 1,03                                                 | 1                | Especialista en geotecnia o pavimentos o vías                             | \$ 3.676.675,00 | 0%   | 2,00 | \$ -             |
| 1,04                                                 | 1                | Coordinador PGIO                                                          | \$ 2.363.650,00 | 30%  | 2,00 | \$ 1.418.190,00  |
| 1,05                                                 | 1                | Coordinador Social                                                        | \$ 2.363.650,00 | 15%  | 2,00 | \$709.095,00     |
| 2                                                    | PERSONAL TÉCNICO |                                                                           |                 |      |      |                  |
| 2,01                                                 | 1                | Comision Topográfica (incluye: Topografo, Cadenero y equipo Topografico ) | \$ 5.763.740,00 | 10%  | 2,0  | \$ 1.152.748,00  |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) |                  |                                                                           |                 |      |      | \$ 13.309.658,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR (7)                             |                  |                                                                           |                 |      |      | 2,03             |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)        |                  |                                                                           |                 |      |      | \$ 27.018.606,00 |

|                                                          | CANT.                                   | CONCEPTO                                                                        | UNIDAD | COSTO (\$)    | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$)  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|---------------------|
|                                                          | (8)                                     |                                                                                 |        | (9)           | (10)        | (8)*(9)*(10) = (11) |
| OTROS COSTOS DIRECTOS                                    |                                         |                                                                                 |        |               |             |                     |
| 3                                                        | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA |                                                                                 |        |               |             |                     |
| 3,01                                                     | 1                                       | Ensayos de laboratorio (Prevía aprobación del Contratante y según comprobantes) | UNIDAD | \$ 45.543,00  | 0,00        | \$ -                |
| 4                                                        | OTROS COSTOS                            |                                                                                 |        |               |             |                     |
| 4,01                                                     | 1                                       | Gastos de oficina y pago de equipamientos                                       | MES    | \$ 500.000,00 | 1,00        | \$ 500.000,00       |
| 4,02                                                     | 1                                       | Edición, ploteo y elaboración de informe final.                                 | MES    | \$ 500.000,00 | 2,00        | \$ 1.000.000,00     |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) |                                         |                                                                                 |        |               |             | \$ 1.500.000,00     |

|                                           |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) |  |  |  |  |  | \$ 28.518.606,00 |
| PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)          |  |  |  |  |  | \$ -             |
| VALOR TOTAL BASICO                        |  |  |  |  |  | \$ 28.518.606,00 |
| IVA = 19% * (E) = (F)                     |  |  |  |  |  | \$ 5.418.535,00  |
| COSTO TOTAL = (E) + (F)                   |  |  |  |  |  | \$ 33.937.141,00 |

5.3. CONDICIONES ACTUALIZADAS

| ITEM                        | CANT.                                | CARGO / OFICIO                                | COSTOS DE PERSONAL | DEDICACION % 4 MESES | PARTICIPACION (mes) | DEDICACION % 2 MESES | PARTICIPACION (mes) | VALOR PARCIAL (\$) |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|                             | (1)                                  |                                               | (2)                | (3)                  | (4)                 | (3*)                 | (4*)                | (5)                |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL |                                      |                                               |                    |                      |                     |                      |                     |                    |
| 1                           | PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO |                                               |                    |                      |                     |                      |                     |                    |
| 1,01                        | 1                                    | Director o Coordinador de Interventoría       | \$ 4.463.875,00    | 30%                  | 4,00                | 30%                  | 2,00                | \$ 8.034.975,00    |
| 1,02                        | 1                                    | Residente de Interventoría                    | \$ 3.675.650,00    | 100%                 | 4,00                | 100%                 | 2,00                | \$ 22.053.900,00   |
| 1,03                        | 1                                    | Especialista en geotecnia o pavimentos o vías | \$ 3.676.675,00    | 25%                  | 4,00                | 0%                   | 2,00                | \$ 3.676.675,00    |
| 1,04                        | 1                                    | Coordinador PGIO                              | \$ 2.363.650,00    | 100%                 | 4,00                | 30%                  | 2,00                | \$ 10.872.790,00   |
| 1,05                        | 1                                    | Coordinador Social                            | \$ 2.363.650,00    | 30%                  | 4,00                | 15%                  | 2,00                | \$ 3.545.475,00    |
| 2                           | PERSONAL TÉCNICO                     |                                               |                    |                      |                     |                      |                     |                    |



|                                                                                   |                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>FORMATO DE ACTAS</b>         |                                             | <b>Espacio exclusivo para el rótulo de radicación</b><br>Al contestar cite Radicado I-2023-31633 Id: 298416<br>Folios: 7 Fecha: 2023-06-15 10:20:12<br>Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL, 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL, 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL<br>Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION<br>Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN JURÍDICA</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Código: FO-GJ-011                                                                 |                                 | Elaboró: Dirección de Contratación          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Versión: 3                                                                        |                                 | Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Página 5 de 7                                                                     |                                 | Aprobó: Comité técnico de calidad           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                      |   |                                                                           |                 |     |     |     |     |                   |
|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| 2,01                                                 | 1 | Comisión Topográfica (incluye: Topógrafo, Cadenero y equipo Topográfico ) | \$ 5.763.740,00 | 20% | 4,0 | 10% | 2,0 | \$ 5.763.740,00   |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) |   |                                                                           |                 |     |     |     |     | \$ 53.947.555,00  |
| FACTOR MULTIPLICADOR (7)                             |   |                                                                           |                 |     |     |     |     | 2,03              |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)        |   |                                                                           |                 |     |     |     |     | \$ 109.513.537,00 |

|                                                          | CANT.                                   | CONCEPTO                                                                        | UNIDAD | COSTO (\$)    | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$)  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|---------------------|
|                                                          | (8)                                     |                                                                                 |        | (9)           | (10)        | (8)*(9)*(10) = (11) |
| OTROS COSTOS DIRECTOS                                    |                                         |                                                                                 |        |               |             |                     |
| 3                                                        | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA |                                                                                 |        |               |             |                     |
| 3,01                                                     | 1                                       | Ensayos de laboratorio (Previa aprobación del Contratante y según comprobantes) | UNIDAD | \$ 45.543,00  | 52,00       | \$ 2.368.236,00     |
| 4                                                        | OTROS COSTOS                            |                                                                                 |        |               |             |                     |
| 4,01                                                     | 1                                       | Gastos de oficina y pago de equipamientos                                       | MES    | \$ 500.000,00 | 5,00        | \$ 2.500.000,00     |
| 4,02                                                     | 1                                       | Edición, ploteo y elaboración de informe final.                                 | MES    | \$ 500.000,00 | 6,00        | \$ 3.000.000,00     |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) |                                         |                                                                                 |        |               |             | \$ 7.868.236,00     |

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | \$ 117.381.773,00 |
| PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)          | \$ -              |
| VALOR TOTAL BASICO                        | \$ 117.381.773,00 |
| IVA = 19% * (E) = (F)                     | \$ 22.302.537,00  |
| COSTO TOTAL = (E) + (F)                   | \$ 139.684.310,00 |

3. CUADRO RESUMEN DE VALORES A ADICIONAR

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| VALOR TOTAL ADICIÓN | \$ 33.937.141,00 |
| VALOR ADICIÓN       | \$ 33.937.141,00 |

EL VALOR A ADICIONAR ES DE: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 33.937.141,00).

4. VALOR FINAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO     | \$ 105.747.169,00 |
| VALOR ADICIÓN                  | \$ 33.937.141,00  |
| VALOR DEL CONTRATO ACTUALIZADO | \$ 139.684.310,00 |

Por consiguiente, el valor total del contrato modificado es de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$ 139.684.310,00).

5. ORIGEN DE LOS RECURSOS

| DEP | RUBRO           | SECTOR | PROGR. MGA | PRODUC. MGA | META | CPC   | FUENTE     | BPIN          | VALOR           |
|-----|-----------------|--------|------------|-------------|------|-------|------------|---------------|-----------------|
| 008 | 2.3.2.02.02.008 | 24     | 2402       | 2402113     | 914  | 83321 | 1.2.3.2.09 | 2020252900072 | \$ 1.736.807,00 |



|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FORMATO DE ACTAS                            | <b>Espacio exclusivo para el rótulo de radicación</b><br>Al contestar cite Radicado I-2023-31633 Id: 298416<br>Folios: 7 Fecha: 2023-06-15 10:20:12<br>Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL, 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL, 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL<br>Remitente: DIRECCIÓN DE CONTRATACION<br>Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN JURÍDICA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Código: FO-GJ-011                                                                 | Elaboró: Dirección de Contratación          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Versión: 3                                                                        | Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Página 6 de 7                                                                     | Aprobó: Comité técnico de calidad           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|       |                 |    |      |         |     |       |            |               |                  |
|-------|-----------------|----|------|---------|-----|-------|------------|---------------|------------------|
| 008   | 2.3.2.02.02.008 | 24 | 2402 | 2402077 | 923 | 83321 | 1.3.1.1.05 | 2020252900072 | \$ 32.200.334,00 |
| Total |                 |    |      |         |     |       |            |               | \$33.937.141,00  |

6. JUSTIFICACIÓN PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2022-0632.

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por parte MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN, mediante oficio No. MIRS-FUSA-063-2023 y oficio No. MIRS-FUSA-065-2023, donde se solicita prórroga por término de sesenta (60) días (2 meses) y una adición de \$ 33.937.141,00 correspondiente a los gastos administrativos necesarios para garantizar el seguimiento a la ejecución de obras adicionales en el contrato de obra pública No. 2022-0798 y consecuentes con la CLAUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR del contrato de interventoría No. 2022-0774.

7. PRÓRROGA EN TIEMPO.

Del contrato 2022-0774 se modifica la **CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO**. Para la ejecución de las actividades adicionales se prorroga el tiempo correspondiente a sesenta (60) días (2 meses), para un plazo de ejecución total de seis (06) meses.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se requiere un plazo adicional para la ejecución de las actividades contractuales de sesenta (60) días (2 meses), es decir, la nueva fecha de finalización del contrato sería el día 15 de agosto de 2023.

|                            |  |                      |
|----------------------------|--|----------------------|
| PLAZO INICIAL              |  | CUATRO (04) MESES    |
| PRORROGA No. 1             |  | DOS (02) MESES       |
| PLAZO FINAL                |  | SEIS (06) MESES      |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |  | 15 DE AGOSTO DE 2023 |

9. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

De acuerdo con los fundamentos de la necesidad y conveniencia, en el presente acto aplican de acuerdo a la normatividad vigente:

**MODIFICACIÓN:** Cambiar alguna o varias cláusulas del contrato a solicitud del contratista y /o supervisor de acuerdo a la necesidad para la ejecución.

**ADICIÓN:** Constituye una modificación del contrato en cuanto al valor del mismo, el cual no podrá ser superior al 50% del valor inicial pactado y se realizará a los contratos que están en ejecución

NORMAS:

Las normas que amparan las anteriores actuaciones son:

- Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración pública.
- Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.
- Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional

10. FORMA DE PAGO Y REQUISITOS

Se mantienen las del contrato inicial.

11. OTRAS DISPOSICIONES

Se mantienen las demás disposiciones del contrato inicial.



|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FORMATO DE ACTAS                            | <b>Espacio exclusivo para el rótulo de radicación</b><br>Al contestar cite Radicado I-2023-31633 Id: 298416<br>Folios: 7 Fecha: 2023-06-15 10:20:12<br>Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL, 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL, 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL<br>Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION<br>Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN JURÍDICA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Código: FO-GJ-011                                                                 | Elaboró: Dirección de Contratación          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Versión: 3                                                                        | Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Página 7 de 7                                                                     | Aprobó: Comité técnico de calidad           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |




12. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

El CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia de la garantía única, con sus respectivos amparos, modificándola con respecto a la adición en valor y plazo aquí contenida y deberán ser cargadas en la plataforma de SECOP II para su aprobación

13.DOCUMENTOS ANEXOS

- Oficio MIRS-FUSA-058-2023 – “Solicitud de prorroga contrato de Obra No. 0798 – 2022 – oficio CAIPRO de 10 de abril de 2023 recibido el jueves 13 de abril de 2023 – oficio Alcaldía de Fusagasugá de 18 de abril de 2023” – remitido – MIRS LATINOAMERICA SAS EN REORGANIZACIÓN en calidad de INTERVENTOR.
- Oficio MIRS-FUSA-063-2023 – “Solicitud de adición y prorroga contrato de interventoría No. 0774 – 2022” – recibido el 21 de abril de 2023 por Alcaldía de Fusagasugá – remitido – MIRS LATINOAMERICA SAS EN REORGANIZACIÓN en calidad de INTERVENTOR.
- MIRS-FUSA-065-2023 – “Respuesta a su solicitud de prorroga y adición – Oficio MIRS – FUSA – 063 – 2023 – Solicitud de adición y prórroga contrato de Interventoría No. 0774 – 2022” – recibido el 24 de mayo de 2023 por Alcaldía de Fusagasugá – remitido – MIRS LATINOAMERICA SAS EN REORGANIZACIÓN en calidad de INTERVENTOR.


No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

| Firmas                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERVISOR                                                                          | CONTRATISTA                                                                                                                            | ORDENADORA DEL GASTO<br>Decreto 044 de 12 de mayo de 2023                             |
| ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE<br><br>Secretario de infraestructura             | MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN<br>NIT. 900.241.875-6<br>R/L. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA<br>C.C. 72.005.623 de Barranquilla | JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ<br>Secretaría Jurídica                                   |
| Firma                                                                               | Firma                                                                                                                                  | Firma                                                                                 |
|  |                                                    |  |

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original: Dirección de Contratación  
Nombre del archivo sistematizado:  
Proyectó: Ing. Oscar Mauricio Vargas L.– Contratista Sec. Infraestructura  
  
Revisó y Aprobó: Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique – Secretario de Infraestructura  
Revisión Jurídica: Dra. Vanessa Pardo Díaz – Abogada Contratista  
Revisó: Fernando Ovalle - Dir. de Presupuesto  
Dra. Adriana Paola Pabon Cagua. Directora de Contratación



|                                                                                   |                                                           |                                         |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO DE VIABILIDAD PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b> |                                         | <b>Código: FO-DE-015</b>                 |
|                                                                                   | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>                       |                                         | <b>Versión: 2</b>                        |
|                                                                                   |                                                           |                                         | <b>Fecha de aprobación: 17/03/23</b>     |
|                                                                                   |                                                           |                                         | <b>Página 1 de 1</b>                     |
| <b>Elaboró: Profesional Universitario</b>                                         |                                                           | <b>Revisó: Secretario de Planeación</b> | <b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b> |

|                       |                 |              |                   |
|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| <b>VIABILIDAD No.</b> | <b>20231135</b> | <b>FECHA</b> | <b>15/06/2023</b> |
|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BANCO DE PROYECTOS</b> |                                                                                                                                                                                         |
| <b>CODIGO</b>             | BPINF-0400082020 - Bpin:2020252900072                                                                                                                                                   |
| <b>NOMBRE</b>             | MEJORAMIENTO REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA PARA BENEFICIO DE LA GENTE FUSAGASUGA |

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO AL CUAL APLICA</b> |                                  |
| <b>CODIGO</b>                                         | 1138A5                           |
| <b>NOMBRE</b>                                         | A5-Vías al servicio de la gente, |
| <b>SUBPROGRAMA</b>                                    |                                  |


|                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>MONTO TOTAL DEL PROYECTO</b>                                                                                            | 11,490,906,284.00 |
| <b>VALOR EN LETRAS:ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE</b> |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>META DEL PRODUCTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| <b>META</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Construir y/o ampliar 8.000 metros cuadrados de vías urbanas   |
| <b>INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Metros cuadrados de vías urbanas construidas y/o ampliadas     |
| <b>META</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Realizar dos destaponamientos rurales y/o urbanos              |
| <b>INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Numero de destaponamientos viales rurales y urbanos realizados |
| <b>DESTINO : ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2022 0774 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA.</b> |                                                                |

|                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>COMPONENTES A EJECUTAR</b>                                                                         |  |
| INTERVENTORIAS Y O CONSULTORIAS DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, |  |

|                                                                                                                  |                                                                               |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>VALOR A EJECUTAR</b>                                                                                          |                                                                               |                        |
| <b>RUBRO / FUENTE</b>                                                                                            | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                            | <b>VALOR</b>           |
| 2.3.2402113.2.3.2.02.02.008.914.1.2.3.2.09 / OTRAS                                                               | CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA - VALORIZACION, Meta:914, CpC:83321 | 1,736,807.00           |
| 2.3.2402077.2.3.2.02.02.008.923.1.3.1.1.05 / RECURSOS DE CREDITO INTERNO, Meta:923, CpC:83321                    |                                                                               | 32,200,334.00          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                     |                                                                               | <b>\$33,937,141.00</b> |
| <b>VALOR EN LETRAS : TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS MCTE</b> |                                                                               |                        |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA</b> | <b>GENERAL</b> |
|-----------------------------|----------------|




|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>PERSONA Responsable</b> | <b>ESPINEL MANRIQUE OSCAR FABIÁN</b>         |
| <b>Dependencia</b>         | <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - 8.0.0</b> |

El suscrito Responsable certifica que los ítems solicitados, se encuentran contemplados en el Plan de Acción de Vigencia y hacen parte de los componentes del proyecto y su valor esta del presupuesto inscrito en el Banco de Proyectos.

|                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>                                               |  |
| La Oficina Asesora de Planeación certifica la VIABILIDAD TÉCNICA para la ejecución de la presente inversión |  |

|                                                                     |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REVISO :HERNANDEZ SANCHEZ HERVIN</b><br>HERVIN HERNANDEZ SANCHEZ | <b>APROBO :GERALDINE CAMILA LÓPEZ BAQUERO</b><br>Geraldine Camila López Baquero |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
|  | ALCALDIA DE FUSAGASUGA         | Código: DIS-2023060147 |  |
|                                                                                   | PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA | Versión:               |  |
|                                                                                   |                                | Página: 1 de 2         |  |

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2023060147

Nit: 890680008-4

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

jueves, 15 de junio de 2023

CERTIFICA:


Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |               |
| ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2022 0774 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. |                                                                                                                                                      |               |
| RUBRO - FUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOMBRE                                                                                                                                               | VALOR         |
| 2.3.2402077.2.3.2.02.02.08.923.1.3.1.1.05                                                                                                                                                                                                                                                               | Sitio critico estabilizado en via urbanaTRANSPORTEInfraestructura red vial regional - FUENTE: 1.3.1.1.05-RECURSOS DE CREDITO INTERNO                 | 32,200,334.00 |
| 2.3.2402113.2.3.2.02.02.08.914.1.2.3.2.09                                                                                                                                                                                                                                                               | Via urbana construidaTRANSPORTEInfraestructura red vial regional - FUENTE: 1.2.3.2.09-OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA - VALORIZACION | 1,736,807.00  |
| TOTAL CDP                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 33,937,141.00 |
| SON:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS MC.                                                               |               |

Elaboró ZEMAYORGA

Modificó:



|                                                                                   |                                |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
|  | ALCALDIA DE FUSAGASUGA         | Código: DIS-2023060147 |  |
|                                                                                   | PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA | Versión:               |  |
|                                                                                   |                                | Página: 2 de 2         |  |

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2023060147

Nit: 890680008-4

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| SOLICITANTE  |                                       |
| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - 8.0.0 |
| RESPONSABLE: |                                       |
| CARGO:       |                                       |

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 15/07/2023



DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró ZEMAYORGA  
Modificó:

