



COSTOS INDIRECTOS

SI - 164 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ANDENES Y/O SENDEROS PEATONALES EN ESPACIO PÚBLICO DENTRO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

SEPTIEMBRE DE 2022

Costos de administración de obra							
1	Personal de obra						
	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	PLAZO CONSTRUCCIÓN	CANTIDAD DE PROFESIONALES	FACTOR PRESTACIONAL	SALARIO MENSUAL (incluye factor prestacional)	VALOR TOTAL
1.1	Director de obra	30%	2	1	72,81%	\$ 5.725.581,00	\$ 3.435.349
1.2	Residente de obra	100%	2	1	72,81%	\$ 4.084.595,00	\$ 8.169.190
1.2	Especialista HSEQ	10%	2	1	72,81%	\$ 4.084.595,00	\$ 816.919
1.6	Topografo	20%	2	1	72,81%	\$ 2.337.884,00	\$ 935.154
	Total personal de obra						\$ 13.356.612
2,0	Costos de servicios públicos OFICINA						
	DESCRIPCION	UND	PLAZO CONSTRUCCIÓN			VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
	Total costos de servicios públicos						\$ -
3	Costos de dotación campamento e instalaciones provisionales						
	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD			VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
	Total costos de dotación campamento						\$ -
4	Otros costos						
	DESCRIPCION	UND		% participación			VALOR TOTAL
4.1	Descuentos, estampillas, etc	global					39.719.709,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
	Otros costos						\$ 39.719.709
	Total administración						\$ 53.076.321,0
	Imprevistos						\$ 4.615.332,3
	Utilidad						\$ 11.538.330,8
	Total AIU						\$ 69.229.984