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1.TITULO 
CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA RENOVACION DE LICENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE 
APLICATIVO SIABUC EN SU VERSIÓN NO. 9 E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN NUEVO 
SERVIDOR. 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

El Departamento Administrativo de las TIC, dentro de su misión estableció “Garantizar a los 
clientes la prestación de  servicios tecnológicos integrados en atención a sus necesidades y 
requerimientos; Brindando soporte en asistencia técnica y fortalecimiento en el conocimiento y la 
capacitación en pro de desarrollar habilidades y destrezas en el personal de la Administración 
Municipal, ofreciendo así un servicio eficiente a la comunidad en términos de calidad, oportunidad 
y confiabilidad, con funcionarios altamente comprometidos”. 
 
Para ello, en el Plan de Desarrollo Municipal, se establece como objetivo, en el programa 35. 
Innovación y tecnología pública para la transformación digital, Subprograma 35.1 Herramientas 
TIC para nuestro Buen Gobierno, fortalecer los mecanismos y espacios de comunicación al 
interior de la Administración Municipal y en sus relaciones con la ciudadanía, con el fin de 
retroalimentar el ejercicio de transparencia y el buen gobierno, definiendo como uno de sus 
indicadores de producto el siguiente:  

 
Dentro de las herramientas tecnológicas con que cuenta la Alcaldía Municipal de Tuluá existe un 
software que se encarga de la administración de los recursos bibliotecarios de la Biblioteca 
Pública Municipal de Tuluá Daniel Potes Lozano denominado SIABUC. Este software tipo integral, 
tiene como finalidad brindar las herramientas necesarias para administrar de manera eficiente los 
procesos característicos de una biblioteca. El software SIABUC en su última actualización cuenta 
con las siguientes herramientas o módulos los cuales son esenciales para la administración de los 
recursos de la Biblioteca Pública Municipal de Tuluá Daniel Potes Lozano: 
 

• Módulo de Adquisiciones: Este módulo permite realizar las tareas relacionadas con el proceso de 
compra de material bibliográfico y documental, incluyendo las suscripciones de revista. 

• Módulo de Análisis: Es el componente de SIABUC donde se realizan las actividades de 
catalogación y procesamiento físico para cualquier tipo de material bibliográfico y documental, 
además de nuevas tareas como recepción, seguimiento y envío de materiales a las bibliotecas. 

• Módulo de Consultas: Este módulo es la interfaz visible hacia el usuario y es el punto de contacto 
para con los usuario de la biblioteca o centro de información. Se han incluido nuevas opciones de 
búsqueda para jerarquizar la información de la biblioteca de tal forma que el usuario tenga más 
facilidades y servicios. 

Indicador de Producto Unidad Línea base Logro 
2023 

Responsable 

Acciones para la 
modernización del 
software y hardware de la 
administración municipal  

 
Número 

 
N/E 

 
1 

 
Departamento 
Administrativo 
TIC 
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• Módulo de Préstamo: El módulo de Préstamo se controlan las tareas de préstamos, reservaciones 
y devoluciones de la biblioteca. Ahora se incluye el manejo de estantería abierta ó cerrada, nuevos 
servicios de envío de alertas y notificación de multas pendientes mediante e-mail, también un 
nuevo catálogo llamado “restricciones adicionales de préstamos” donde se pueden configurar 
políticas adicionales de préstamo, así como nuevas estadísticas de productividad por bibliotecario. 

• Módulo de Inventario: El objetivo de este módulo es el de comparar lo que se tiene capturado en 
el sistema contra lo que se tiene físicamente en los estantes de la biblioteca, para de esta manera, 
obtener el dato preciso de cuales materiales son los que por diversas razones ya no se encuentran 
en nuestro acervo. 

• Módulo de Administración: Este módulo es el encargado de llevar todo el control del servidor de 
base de datos, contiene herramientas como respaldo y restauración de la información, monitoreo 
de usuarios actualmente conectados y permisos de acceso al servidor. Está destinado para el 
encargado del sistema de la entidad. 

• OPAC y servicios Web: Se instrumentó un nuevo mecanismo de Web Services y SOA 
denominado ABCSIS (Arquitectura Basada en Componentes de Software para la Integración de 
Servicios), dentro de los servicios que incluye se encuentran: El tradicional OPAC más la 
verificación de disponibilidad y reserva de ejemplares, Servicios de estatus del usuario y 
mecanismo para importar los usuarios de otros sistemas, entre otros. Esta nueva distribución se 
implementa con tecnología Microsoft dependiente del Internet Information Server y el .NET 
Framework 3.5. 

 
El software de SIABUC presenta las siguientes características técnicas: 
 
• Arquitectura cliente-servidor y soporte para múltiples usuarios en red 
• Motor de datos robusto y confiable basado en el PostgreSQL1. 
• Compatible con el estándar internacional de Catalogación MARC21.2 
• Facilidades de Importación de fichas por ISO-2709 y Z39.50. 
• Reindexado automático de la base de datos. 
• Catálogos de Autoridades vinculados automáticamente a las fichas 
• Se adapta fácilmente a estanterías abiertas ó cerradas. 
• Monitoreo de actividad en el Servidor de Datos y Control de usuarios. 
• Reportes y estadísticas en cada módulo en formatos de MS Excel, MS Word y HTML.  
 
En la Alcaldía de Tuluá como herramienta tecnológica de apoyo para la administración de los 
recursos bibliotecarios se ha venido utilizando desde el año 2004 el software SIABUC siglo XXI. 
Fue hasta al año 2011 cuando se adquirió la nueva actualización del SIABUC en su versión No. 9. 
 
Actualmente el aplicativo SIABUC9 se encuentra instalado en un servidor físico con las siguientes 
características: 
 

• HP Proliant ML530 G2 

• Procesador Intel Xeon 3 Ghz, 1 core. 

• 4 GB de memoria RAM 

• 90 Gb de Disco Duro 

• sistema operativo Linux Ubuntu 
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Las anteriores características representan un riesgo de pérdida de información o daño del 
aplicativo a causa de la obsolescencia del servidor. 
 
Por lo anterior se hace necesario realizar la compra de renovación de licencia de SIABUC9 con el 
fin de garantizar el funcionamiento, operación y gestión de las labores realizadas por los 
funcionarios de la Biblioteca Pública Municipal de Tuluá Daniel Potes Lozano del Departamento 
Administrativo de Arte y Cultura. Así mismo realizar la migración del aplicativo y bases de datos 
en un servidor que cumpla con las características de instalación. 
 
3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 PROGRAMA 
2301 Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(tic) en todo el territorio nacional.  

3.2 NOMBRE 
PROYECTO 

Mejoramiento de la infraestructura tecnológica para la Administración Municipal de Tuluá 

3.3 No. REGISTRO 
BPIM 

20207683400112 

4. IDENTIFICACION DEL OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO 

CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA RENOVACION DE LICENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE 
APLICATIVO SIABUC EN SU VERSIÓN NO. 9 E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN NUEVO 
SERVIDOR 

4.1 ALCANCE DEL CONTRATO O CONVENIO 

Actividades Entregables: Evidencias: 

Para el cumplimiento del contrato, el proveedor debe:  
1. Migración del software SIABUC9 a servidor 

instalado en Maquina Virtual con sistema 
operativo Windows Server 2019, con las 
siguientes características: 
Memoria RAM: 96 GB 
Disco Duro: 9 TB 
Procesador: Intel Xeon Silver 4208 CPU @ 
2.1 GHZ 
Sistema Operativo: Windows Server 2019 
Standard a 64 bits.  
Las tareas a realizar son:  

• Instalación, configuración y parametrización 
del SOFTWARE SIABUC9 

• Migración de SIABUC9 al nuevo servidor 

• Revisión de cuentas de Administrador y 
perfiles de usuarios en SIABUC 9 

• Redireccionamiento de los clientes al nuevo 
Servidor 

• Configuración de las copias de seguridad 
 

2. ACTUALIZACION DE SIABUC9 Y TODOS 
LOS MODULOS QUE LO INTEGRAN 

• Descarga y ejecución de la última 
actualización del Módulo de Administrador 

1. Migración del 
software SIABUC9 
al nuevo servidor. 

2. Actualización 
Módulos de 
SIABUC9. 

3. Instalación, 
Configuración y 
Parametrización 
del Catálogo en 
Línea (OPAC 
Básico) 

4. Instalación de 
nuevas 
funcionalidades 

5. Instalación de 
Nuevas 
Funcionalidades 
del aplicativo 
SIABUC9. 

6. Soporte Técnico y 
acompañamiento 
por (10) Diez horas 

 

 
Renovación de Licencia  
 
Control de asistencia de 
capacitaciones brindadas a 
los funcionarios encargados 
en la Alcaldía de Tuluá.  
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• Descarga y ejecución de la última 
actualización de los Módulos de 
Adquisiciones, Análisis, Préstamos, Consulta 
e Inventarios. 

 
3. INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y 

PARAMETRIZACIÓN DEL CATALOGO EN 
LINEA (OPAC PROFESIONAL 
ACTUALIZADO) 
Licencia con costo adicional, la cual incluye 
las siguientes funcionalidades: 

• Reservas 

• Renovaciones 

• Préstamos históricos, 

• Multas 
 

4. INSTALACIÓN DE NUEVAS 
FUNCIONALIDADES DEL APLICATIVO 
SIABUC9: 

• CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO 
DE ENVIÓ DE ALERTAS 
La configuración de este servicio, 
permite el envío de notificaciones a 
través de correo 
electrónico a los usuarios de 
Biblioteca con préstamos vigentes, 
multas, reservas, u otros 
Servicios. 

• CONFIGURACIÓN DE LA 
HERRAMIENTA CONTROL DE 
AUTORIDADES 
Herramienta catControl (permite 
uniformización de la entrada de 
autores, materias, series y temas) 

 
5. SOPORTE TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO 

POR (10) DIEZ HORAS 

• Esquema de copias de seguridad de 
SIABUC sincronizado con una Drive 
en la nube (Drive, OneDrive, 
Dropbox) (*) 

• Entrenamiento al personal del 
Departamento Aministrativo TIC y de 
Biblioteca sobre nuevas 
funcionalidades de 
SIABUC9. 

• Retroalimentación en algunas de las 
funcionalidades de SIABUC9 como 
uso del formato Z3950 (Importación 
de registros), Etiqueta 856 (Biblioteca 
digital). 
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Las actividades asignadas se harán de acuerdo al nivel y perfil del contratista 

4.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

Son deberes del Contratista además de las contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993 las siguientes: 1. 
Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por 
lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno de El Contratista con El Municipio 
y en caso de subcontratos, no existirá vínculo laboral entre estos y el Municipio de Tuluá. 2. Desarrollar y cumplir el 
objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente contrato. 3. El 
contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, inventarios 
y/o materiales que le sean puestos a su disposición para el desarrollo de sus actividades. 4. Se obliga a cumplir con 
el contrato en los términos establecidos por las disposiciones legales vigentes. 5. Asumir la dirección del contrato y 
cumplir con las especificaciones técnicas establecidas como responder por los defectos de la calidad de los servicios 
prestados. 6. Cumplir con todas las actividades del contrato de prestación de servicios profesionales en los tiempos 
establecidos. 7. Presentar informes de avance periódicamente o cada vez que el supervisor lo requiera. 8. Realizar 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 9. Atender los requerimientos, instrucciones y/o 
recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio a través del supervisor de este, para 
una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 10. Aplicar la normatividad vigente en gestión 
documental, tabla de retención documental del Departamento Administrativo TIC a todos de los documentos 
producidos en desarrollo sus actividades. 11. Entregar en archivo digital (formato Word y PDF) los documentos 
producidos en desarrollo sus actividades. 12. Aplicar los formatos y procedimientos del Sistema de Gestión de 
Calidad. 13. Presentar un informe ejecutivo final que contenga todas las actividades realizadas durante la ejecución 
del contrato como requisito para el pago final. 14. Tomar las medidas de bioseguridad necesarias y acatar los 
protocolos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la prevención del Coronavirus COVID-19 
dependiendo de las actividades que realice como contratista. 
 
Obligaciones del Municipio de Tuluá: El Municipio se compromete a: 1. Suministrar la información que previamente 
requiera el Contratista en relación con el objeto del presente contrato. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y 
oportuna de las obligaciones del presente contrato. 3. Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato. 4. 
Hacer las reservas presupuestales necesarias para garantizar el pago oportuno de conformidad con las normas 
pertinentes. 
 
Obligaciones del Supervisor: La supervisión será ejercida por el Secretario de Despacho, o quien este designe. 
Antes de suscribir el acta de inicio, deberá verificar que se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del contrato. El supervisor deberá en primera instancia revisar el clausulado, verificar que el contrato 
cuente con el Registro Presupuestal correspondiente, que la garantía se encuentre debidamente aprobada, efectuar 
el cómputo de los plazos para la entrega de informes, determinar la fecha de vencimiento del contrato y concertar una 
reunión con el contratista para definir y suscribir el acta de inicio y demás aspectos que se consideren relevantes 
para la ejecución del contrato. En cumplimiento de esta función, el supervisor debe vigilar el oportuno y correcto 
cumplimiento del objeto contractual y todas las obligaciones inherentes del mismo, por lo que deberá reportar las 
novedades, cumplimientos, atrasos, incumplimientos, necesidades, viabilidad de prorrogas, adiciones, modificaciones 
al contrato y todo lo concerniente al contrato. 
 
El supervisor tendrá hasta cinco (5) días hábiles para elaborar el respectivo informe de verificación de cumplimiento. 
Si transcurrido el término concedido al contratista para la entrega del informe de ejecución, este no hace entrega de 
las evidencias, el supervisor deberá requerir por escrito al contratista y al tercer requerimiento se notificará al alcalde. 
En todo caso, deberá aplicarse el procedimiento establecido por la Alcaldía de Tuluá en el Manual de Contratación. 

4.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA EJECUCIÓN: 

N/A 

4.4 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

N/A 
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5. CLASIFICACIÓN UNSPSC: La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso, son los 
siguientes: 

Íte
m: 

Clasificación UNSPSC Producto 

1 81111805 Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados 

6. TIPO DE CONTRATO O CONVENIO (Marcar con X) 

Obra                                                                          
                                                                                              

Consultoría 
o 
Interventoría 
 

Suministro Prestación 
de servicio 
 

X 
 

Convenio Interadministrativo Conveni
o de 
Asociaci
ón 

Otro: 

7. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El Municipio de Tuluá realizará la contratación directa, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 
en su Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no 
existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser 
titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el 
territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación. 

8. VALOR ESTIMADO (Estudio de Mercado, Análisis de la oferta y la demanda) 

La entidad no cuenta con históricos relacionados a SIABUC, pero cuenta con procesos relacionados a renovación de 
licencias referente a la clase: 81111805 - Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados, El 
siguiente análisis económico resume los contratos identificados. 

 
Año Entidad  Objeto Numero de 

Licencias  
Valor  

2012 MUNICIPIO DE TULUA 

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL 
SOFTWARE DISCOVERY 
ADVANTAGE + SERVICE Desk + 
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y 
ACTUALIZACION. 

 
 

280 $ 8.855.730 

2013 MUNICIPIO DE TULUA 

RENOVACION DE SOPORTE, 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN 
DE DISCOVERY ADVANTAGE + 
SERVICE DESK  

 
280 

$ 6.556.320 

2015 MUNICIPIO DE TULUA 

RENOVACION DE SOPORTE, 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN 
DE DISCOVERY ADVANTAGE + 
SERVICE DESK. 

314 

$10.842.514 

2021 MUNICIPIO DE TULUA 

RENOVACION DE SOPORTE, 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN 
DE DISCOVERY ADVANTAGE + 
SERVICE DESK POR UN AÑO 

 
331 

$ 27.236.168 

El SECOP no se registran procesos relacionados con el objeto del presente estudio.  

 
El Departamento Administrativo TIC determinó el valor y la forma de pago del presente contrato, según el 
presupuesto asignado según el acuerdo No. 32 del 29 de noviembre de 2021 “POR EL CUAL SE EXPIDE EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA LOS GASTOS 
DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2022" y con el estudio realizado a través de los contratos relacionados en el SECOP así como 
también el histórico de los contratos realizados por el municipio de Tuluá y que tienen relación al objeto del contrato, 
se determina el valor y forma de pago. 
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VALOR: El valor del contrato es de CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000), valor que el Municipio 
pagará, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del informe de ejecución de las actividades 
relacionadas con el objeto del contrato y requisitos legales, el informe deberá estar acompañado del comprobante de 
pago que demuestre que el contratista se encuentra al día en el sistema de seguridad social y aportes parafiscales. 
 
FORMA DE PAGO:   

FORMA DE PAGO   VALOR TOTAL 

100% del valor del contrato treinta días después de la firma del acta 
de inicio y haya sido renovado el licenciamiento, previo visto bueno del 
supervisor del contrato y presentación del informe de ejecución de 
pago de la seguridad social por parte del contratista.   

  $ 5.000.000 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 5.000.000 

 
PLAZO: Él termino de duración del presente contrato es TREINTA (30) DIAS contados a partir de la firma del acta de 
inicio, para la renovación del licenciamiento y el tiempo de duración del licenciamiento será de un año. 

9. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE 

9.1 Capacidad Jurídica: El Municipio de Tuluá requiere contratar con una persona jurídica con capacidades en 
desarrollar actividades administrativas, que no esté incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad. 
9.2 Experiencia: Experiencia relacionado en funcionamiento de la plataforma de SIABUC9, el contratista deberá 
presentar certificado de derechos de autor, expedido por el MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCION NACIONAL 
DE DERECHO DE AUTOR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - OFICINA DE REGISTRO. 

9.3 Capacidad Financiera: N/A 

9.4 Capacidad Organizacional: N/A 

9.5 Factores de Evaluación: N/A 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 

No. Clase Fuente Etapa Tipo 

Descripción (Que 
puede pasar y 
como puede 
Ocurrir) 

Consecuencia de la 
Ocurrencia del evento 

Probabi
lidad 

Impacto 
Valoración 

del  
Riesgo 

1 
Especifico Interno Contractu

al  
Operac

ional 

No garantizar la 
renovación de las 
licencias 

No garantizar la renovación del 
sistema de información a la 
Nube 

1 Riesgo Bajo 4 

2 Especifico Interno Contractu
al  

Operac
ional 

Casos de soporte mal 
solucionados. 

Retraso en los procesos de los 
funcionarios 3 Riesgo Bajo 4 

3 Especifico Interno 
Contractu

al  
Operac

ional 

No suministrar 
oportunamente la 
información que el 
contratista requiera 

Retraso en la ejecución de las 
actividades relacionadas al 
contrato 

3 Riesgo Bajo 4 

  

 Impacto después del Tratamiento 

No. Categoría ¿A quién se le 
asigna? 

Tratamiento / 
Controles a ser 
implementados 

Probabilidad Impacto Valoració
n del 
Riesgo 

Categoría 

1 A Contratista 
Verificación del cumplimiento de 

la renovación de las licencias 
2 
 

Riesgo Bajo 4 4 

2 B Contratista 
Verificación de la información a 

publicar. 
2 Riesgo Bajo 4 4 

3 A 
Municipio Contratista de 

Tuluá  

Verificar el suministro de 
información relacionada a las 

actividades del contrato 
2 Riesgo Bajo 4 4 

 

 Monitoreo y Revisión 

No. 
¿Afecta la ejecución 
del contrato? 

Persona responsable por implementar el 
tratamiento 

fecha 
estimada 
en que se 
inicia el 
tratamient
o 

Fecha estimada en 
que se completa el 
tratamiento 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo
? 

Periodicid
ad 
¿Cuándo? 

1 No Supervisor 
Desde el 
inicio del 
contrato 

Hasta la finalización del 
contrato 

Seguimiento al 
cumplimiento 

de las 
actividades 

Mensual 
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2 No Supervisor 
Desde el 
inicio del 
contrato 

Hasta la finalización del 
contrato 

Seguimiento al 
cumplimiento 

de las 
actividades 

Mensual 

3 No Supervisor Desde el inicio 
del contrato 

Hasta la finalización del 
contrato 

Seguimiento al 
cumplimiento 

de las 
actividades 

Mensual 

 

11. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS CLAUSULAS EXORBITANTES, APLICACIÓN Y SUS 
EFECTOS 

De conformidad con el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública se pacta según lo 
establecido en la ley 80 de 1993, que en caso de presentarse alguna situación el Municipio de Tuluá aplicará las 
siguientes Cláusulas Exorbitantes: (i) caducidad, (ii) interpretación, (iii) modificación y (iv) terminación unilateralmente 
en el contrato celebrado. 

12. MECANISMOS DE COBERTURA 

Conforme a los artículos 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, no se exigirá la constitución de 
garantías, ya que el riesgo se controla al establecer la modalidad de pago por cumplimiento de actividades 
mensuales pactadas y sujetar la cancelación de las mismas a la aprobación por parte del supervisor del contrato y de 
los informes mensuales de actividades.  

13. ACUERDO COMERCIAL 

Los procesos de contratación en las modalidades directa ni el de mínima cuantía están cobijados por Acuerdos 
Comerciales Internacionales o Tratados de Libre Comercio. 

14. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES 

Se deja constancia que el Municipio de Tuluá cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. 
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