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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATAR “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS 
CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER 
CODIGO 45A06 PUENTE NACIONAL - SAN GIL, PR0+0000 - PR125+0800, CODIGO 45A07 SAN 
GIL - BUCARAMANGA, PR0+0000 - PR90+0000, CODIGO 45AST08 FLORIDABLANCA - 
PALENQUE EN UNA LONGITUD DE 225,48 KMS”. 
 
1. DESCRIPCIÓN SUSCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACION. 
 
Con la liquidación de los Distritos de Obras Públicas que venían operando en cada departamento del 
país, dependientes del extinto Ministerio de Obras Públicas y Transporte y la creación de las 
Direcciones Territoriales del Instituto Nacional de Vías, la planta de personal se redujo y por lo tanto 
el apoyo logístico, pero se continuó con la obligatoriedad de atender el mantenimiento de la red vial 
nacional principal a su cargo, en aras de prevenir el detrimento patrimonial y asegurar la 
transitabilidad vehicular segura y eficaz, que garantice el desarrollo del país. Por esta razón es 
indispensable contar con el apoyo de los Administradores Viales, quienes a través de su labor 
monitorean, evalúan y diagnostican permanentemente el estado de las vías, planteando acciones 
preventivas y correctivas, logrando una reducción en los costos de mantenimiento y conservación de 
éstas. 

 
Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de 
selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de Administración Vial. 
 
Como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución 
de la consultoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá la presentación de 
una Propuesta Técnica, por el sistema del concurso abierto. 
 

1.1. DEFINICION DE LA NECESIDAD 
 
La Red Nacional de Carreteras no Concesionada requiere mantenimiento rutinario con el fin de evitar 
deterioro en las vías para mantener la visibilidad, seguridad y transitabilidad adecuada que permita 
mantener niveles óptimos de servicio. 
 
El proceso de deterioro de las vías está determinado por el índice de tráfico y otros factores como la 
pluviometría, el terreno y la capacidad estructural de la capa asfáltica. Bajo el supuesto que se 
realiza adecuadamente el mantenimiento rutinario y se parte de una vía en buen estado y al sexto 
año de operación, la vía se deteriora en un 40%, momento desde el cual se debe realizar 
mantenimiento periódico. Si no se realiza oportunamente dicha intervención, conduce a un deterioro 
acelerado de la vía que afecta su estructura.  
 

http://www.invias.gov.co/


 
 
 
 

 
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATAR “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER CODIGO 45A06 PUENTE NACIONAL - SAN GIL, PR0+0000 - PR125+0800, 
CODIGO 45A07 SAN GIL - BUCARAMANGA, PR0+0000 - PR90+0000, CODIGO 45AST08 FLORIDABLANCA - 
PALENQUE EN UNA LONGITUD DE 225,48 KMS” 

Proceso IP-DT-SAN-017-2018 

Instituto Nacional de Vías 

Carrera 59 No. 26 – 60 CAN.  

PBX: 7056000  

http://www.invias.gov.co                         

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas 
vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento rutinario  con 
el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la 
Nación, durante periodos continuos, evitando el deterioro prematuro  de las estructuras viales,  
ofreciendo una  atención oportuna,  con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento,  
buscando mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía, de igual 
manera se busca contribuir a la generación y distribución de empleo de mano de obra NO calificada 
eliminando los posibles intermediarios garantizando así en forma directa y estable una remuneración 
justa al trabajador que lo realiza.     
 
Así mismo, se busca vincular al desarrollo regional y nacional a la comunidad, mediante la 
participación activa y permanente en los planes y programas que trace el Gobierno Nacional, de tal 
forma que tome conciencia de que las obras públicas han sido construidas para beneficio común y 
deben ser conservadas. 
 
Al incentivar el sentido de pertenencia de las cuadrillas que atiende un sector determinado entre 10 y 
50 Km., de los cuales los integrantes de la cuadrilla son vecinos, se eleva su nivel de vida y por ende 
el de sus familias, al tener estabilidad económica, lo cual redunda en el mejoramiento de sus 
condiciones alimentarías, de vivienda, de seguridad social y de educación.  Igualmente, se garantiza 
la realización permanente, adecuada y oportuna de todas y cada una de las labores propias del 
mismo. Se ha definido que la distancia máxima de ubicación del trabajador, debe estar máximo a 10 
Km del PR inicial, del PR final o del eje de la vía del sector en el cual se va a participar. Esta 
distancia fue establecida en cuanto el objeto del contrato y las actividades allí contempladas 
requieren atención inmediata, particularmente durante eventos de emergencia, lo cual sólo puede 
darse si los microempresarios están a un radio máximo de 10 Km. 

 
Por lo anteriormente expuesto se hace necesario abrir un proceso invitación pública con el fin de 
suscribir un Contrato que garantice el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto 
Nacional de Vías con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, en buen estado 
y preservando el patrimonio de la Nación.  Por tal motivo el Instituto Nacional de Vías, requiere abrir 
una convocatoria para contratar el “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER CODIGO 45A06 
PUENTE NACIONAL - SAN GIL, PR0+0000 - PR125+0800, CODIGO 45A07 SAN GIL - 
BUCARAMANGA, PR0+0000 - PR90+0000, CODIGO 45AST08 FLORIDABLANCA – PALENQUE 
EN UNA LONGITUD DE 225,48 KMS” 
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2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 
2.1. OBJETO A CONTRATAR:  

 
La contratación que nos ocupa, según la necesidad comentada, deberá tener por objeto: 
“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL SANTANDER CODIGO 45A06 PUENTE NACIONAL - SAN GIL, PR0+0000 - PR125+0800, 
CODIGO 45A07 SAN GIL - BUCARAMANGA, PR0+0000 - PR90+0000, CODIGO 45AST08 
FLORIDABLANCA – PALENQUE EN UNA LONGITUD DE 225,48 KMS” 
 
 

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

a) Clasificación UNSPSC 
 

El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 
 

Código - Segmento Código - Familia Código – Clase Nombre - Producto 

81 10 15 

Servicios basados en 
Ingeniería, investigación y 

tecnología - Servicios 
profesionales de Ingeniería - 

Ingeniería Civil 

81 10 22 

Servicios basados en 
Ingeniería, investigación y 

tecnología - Servicios 
profesionales de Ingeniería - 

Ingeniería de Transporte 
 

La presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 
2018 y los bienes o servicios a adquirir no se encuentran contemplados en Acuerdo Marco de 
Precios ni en Bolsa de Productos, establecidos por Colombia Compra Eficiente. 
 

b) Condiciones técnicas mínimas 
 

ALCANCE 
 
Las actividades a desarrollar por estos consultores de Administración Vial son las siguientes: 
1. Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se 
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presenten en las vías. 
2. Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales 

para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos así como la necesidad de diseñar y 
construir obras de conservación, mejoramiento o recuperación. Dentro del inventario de 
necesidades debe indicar los presupuestos y priorizar. 

3. Diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su 
ornato y a la preservación del medio ambiente y a la contaminación visual. En este orden, se ha 
incluido la obligatoriedad de los contratistas de obras para desarrollar programas de manejo de 
vegetación y protección de taludes, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía de 
Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura - Subsector Vial, del año 2011 y la 
normatividad vigente, para lo cual el Administrador Vial debe prestar apoyo a la respectiva 
Dirección Territorial. Así mismo, el Administrador Vial debe adelantar un inventario de los árboles 
ubicados en los corredores viales que presenten mal estado y puedan colapsar, ocasionando 
daños a terceros, siendo causa frecuente de demandas al INVIAS.  

4. Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento 
rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría. 

5. Actualizar los costos de mantenimiento vial (Análisis de Precios Unitarios - APU) y suministrar la 
información requerida para los diferentes sistemas de administración de carreteras que utiliza el 
INVIAS. 

6. Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, con base en la información que le 
suministre el INVIAS y reponer los postes de referencia que hagan falta en las vías a su cargo y 
realizar visitas técnicas de auscultación para el diagnóstico del estado general de las obras 
ejecutadas mediante contratos y que tienen pólizas de estabilidad vigente, según relación de 
contratos y programación que les será entregada por INVIAS.  

7. Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y 
periódico y presentación del informe correspondiente con recomendaciones de inspecciones 
especiales. 

8. Capacitar cada mes a los trabajadores encargados del mantenimiento rutinario, en los temas 
relacionados con el mantenimiento rutinario de carreteras, puentes, aspectos administrativos y 
de economía solidaria.  

9. Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, evaluaciones de gestión 
y eventos de transferencia de tecnología que el INVIAS programe para los ingenieros de la 
Administración Vial en diferentes sitios del País. 

10. Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la  red vial a su cargo con la 
metodología suministrada por el INVIAS. 

11. Apoyar la gestión de la Territorial en los contratos que ejecute el INVÍAS en sectores de 
carreteras a su cargo. 

12. Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización vertical y 
horizontal, llevar un inventario de necesidades de señalización. 

13. Actualizar la información existente de accidentalidad y cuando se requiera realizar estudios y 
presentar recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial. 
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14. Proporcionar datos para el cálculo del patrimonio de las vías objeto del contrato. 
15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y 

gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las 
Direcciones Territoriales y las autoridades locales competentes. 

16. Supervisar los conteos manuales de tránsito y verificar la toma de información en campo. 
17. Llevar a efecto la toma de información de la vía a su cargo con un equipo de GPS, cuya 

referencia y metodología será indicada oportunamente por el INVIAS. 
18. Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo. 
19. Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la metodología 

suministrada por el INVIAS. 
20. Realizar la Interventoría de las obras que le sean asignadas, siguiendo las actividades 

contenidas en el Manual de Interventoría adoptado mediante Resolución Nº No. 02566 del 16 de 
junio de 2010, o el que se encuentre vigente. 

21. Colaborar en la toma de la georeferenciación desarrollada por el INVIAS para la actualización 
del mapa digital de la red vial y mantener al día la información del inventario vial, a través del 
Sistema de Información Geográfico –HERMES - del INVIAS. 

22. Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo, 
cuando se lo requiera el INVIAS y su costo se encuentre dentro del presupuesto de su 
propuesta. 

23. Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información 
Vial – HERMES, realizando  de manera permanente el cargue, actualización, mantenimiento y 
demás actividades derivadas de la información del inventario vial, eventos de emergencias, 
accidentalidad y estado de la superficie (criterio técnico), dispuesta a través del Sistema de 
Información Vial - HERMES, con usuario y contraseña asignado por la administración del 
Sistema. 

 
TIPO DE CONTRATO: 
El Contrato que se pretende celebrar será de CONSULTORÍA, según lo dispone el artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto 
(ANEXO TÉCNICO – ESPECIFICACIONES PARTICULARES) para el desarrollo de todos los ítems.  
 
Considerando que los trabajos que se adelantarán como resultado del presente proceso de 
contratación consisten en la intervención de la actual vía en uso, con la mayoría de actividades 
sobre o adyacentes a la calzada, el contratista en ningún momento puede suspender el tráfico 
vehicular, y es su obligación proveer todas las medidas e implementar toda la señalización y 
medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y deberá dar estricto 
cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Señalización Vial Dispositivos uniformes para la 
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regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante la 
Resolución No. 0001885 de 2015, proferida por el Ministerio de Transporte. 
 

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 

Las obligaciones básicas del Administrador Vial que se indican a continuación: 

2.3.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
VIAL 

2.3.1.1. Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las 
emergencias que se presenten en las vías 

Estar atento para prever todas las circunstancias en las que por la acción de las fuerzas 
de la naturaleza, amenazas de tipo natural, se obstruya la carretera o se ponga en peligro 
inminente la transitabilidad o la seguridad de los usuarios, esto implica la ejecución de 
actividades de emergencia, en las cuales el Administrador Vial tendrá la obligación de 
actuar de manera inmediata, tanto con su presencia como coordinando y dirigiendo 
las acciones necesarias con la  Territorial y el Subdirector de Prevención y Atención 
de Emergencias de  INVÍAS y los organismos públicos y privados que, de acuerdo con 
su buen criterio, deban intervenir en la atención de la misma. La emergencia debe ser 
informada a la mayor brevedad a la Subdirección de Prevención y Atención de 
Emergencias (SPA), diligenciando los formatos existentes para tal fin y según el evento 
presentado. 

En el menor tiempo posible, la Administración Vial, efectuará la señalización temporal 
preventiva que se requiera y ordenará los trabajos que puedan atenderse con la acción 
de los trabajadores de mantenimiento rutinario. Si la magnitud del problema excede la 
capacidad operativa del sector, gestionará de inmediato ante la Dirección Territorial la 
atención rápida y eficiente de la emergencia. La Territorial ó la Subdirección de 
Prevención y Atención de Emergencias (SPA) hará la contratación necesaria para atender 
las emergencias. El Índice de Riesgo Relativo lo elaborarán la SPA y el Administrador de 
Vial deberá colaborar, según la metodología que suministrará el INVÍAS. 

El Administrador Vial y los trabajadores de mantenimiento rutinario, ante la presencia de 
emergencias viales, deben concentrar sus actividades cotidianas a las acciones 
tendientes a superar la emergencia. Todas las acciones que adelanten al respecto 
deberán encaminarse, en primer lugar, a la protección de vidas humanas y posteriormente 
al restablecimiento del tránsito sobre la vía; pero cuando la emergencia involucre vidas 
humanas, la prelación en atención la tienen las entidades de socorro (Cruz Roja, Defensa 
Civil, Cuerpo de Bomberos, entre otros); después podrá actuar el INVÍAS. 

El Administrador Vial colocará señales preventivas cuando se presenten 
interrupciones en las vías, originadas por derrumbes, pérdida de banca, lo mismo 
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cuando se presenten baches, deformaciones de la calzada, vertimiento de 
sustancias químicas u otros obstáculos que impidan el normal desarrollo del 
tránsito y que impliquen o puedan implicar riesgos para la seguridad de los 
usuarios de la vía. 

Las señales temporales que se exigen al Administrador Vial, para colocar cuando las 
necesidades de la vía lo requieran, son como mínimo las siguientes: 

• 20 conos de 70 cms 

• 12 señales informativas y preventivas 

• barricadas 

• 6 canecas de 55 galones pintadas con material reflectivo 

• 6 juegos de señales manuales  de pare y siga 

• Señales luminosas 

• rollos de cinta marcada de 500 mts cada uno 

• 4 chalecos reflectivos 

• 6 linternas 

La colocación de estas señales será de conformidad con lo previsto en el manual de 
señalización vigente y su cumplimiento deberá ser certificado por la Territorial. 

La Administración Vial deberá elaborar y mantener actualizado un directorio con los 
nombres, direcciones, teléfonos, celulares y fax,  de personas naturales o jurídicas que 
puedan prestar asistencia tanto en la atención de las emergencias de las vías, como las 
que se puedan presentar a los usuarios. Dicha lista incluirá servicios de asistencia médica 
y paramédica, autoridades cívicas y militares, sacerdotes de diferentes credos, 
contratistas para atención de emergencias viales, bomberos, defensa civil, cruz roja, 
servicios mecánicos, sitios de hospedaje y alimentación, los trabajadores de 
mantenimiento rutinario y otros que considere necesarios para la atención de 
emergencias y que tengan jurisdicción en su sector de trabajo. De dicha lista entregará 
copia escrita y en archivo magnético a la Territorial y a la Subdirección de Prevención y 
Atención de Emergencias (SPA), dentro de los primeros quince días de ejecución del 
contrato. Además elaborará y mantendrá actualizada una lista de contratistas locales 
para la atención de emergencias, con su capacidad operativa y de respuesta en caso de 
cualquier evento. 

2.3.1.2. Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras 
especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos 

Siempre que el Administrador Vial detecte la presencia de sitios potencialmente críticos, 
especialmente inestabilidades del terreno o deterioros 
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de puentes y obras de arte, cuya evolución se pueda traducir en interrupciones del 
tránsito automotor, será su obligación efectuar un reconocimiento preliminar y 
presentar a la Territorial del INVÍAS un informe sobre las características del 
problema y recomendaciones generales para el estudio y construcción de las obras 
de solución definitiva, en los casos en que su ejecución exceda el alcance de la acción 
de los trabajadores de mantenimiento rutinario. Igualmente, proyectará obras de carácter 
temporal que tiendan a evitar la parálisis del tránsito automotor. Es de anotar, que por 
ningún motivo tiene la facultad de contratar. 

2.3.1.3. Informar  oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar obras y adelantar 
acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato, a la 
preservación del medio ambiente y a la contaminación visual. 

• El Administrador deberá encargarse de definir, planear o programar las obras de 
construcción y mantenimiento que requiera la red de carreteras a su cargo, para alcanzar 
mejores estados de operación. Dentro del inventario de necesidades deberá establecer los 
presupuestos e indicar prioridades. 

• También, cuando la información disponible y el buen criterio técnico lo aconsejen, alertarán al  
INVÍAS sobre la necesidad de adelantar estudios detallados para el mejoramiento, refuerzo o 
recuperación de la calzada y demás estructuras viales. 

• En el informe periódico incluirán el cuadro de necesidades prioritarias de la carretera y un 
cuadro de necesidades acumuladas descontando las que se vayan ejecutando. 

• El Administrador Vial deberá diseñar obras y acometer todas las acciones que, dentro del 
campo de acción de los trabajadores de mantenimiento rutinario, o quien cumpla las 
actividades de mantenimiento rutinario, permitan restablecer o embellecer el entorno de las 
vías y prevenir y corregir impactos desfavorables sobre el ambiente. Al respecto, podrán 
adelantarse acciones tales como restauración vegetal de taludes empleando especies 
adecuadas a los requerimientos ambientales del área, construcción de cunetas revestidas, 
bordillos, descoles y disipadores de energía para prevención de la erosión, etc. 

• En complemento a esta actividad, establecerá contacto con los alcaldes y fuerzas vivas de 
los municipios aledaños, buscando su  colaboración para el desarrollo de planes de 
protección que a la vez que mejoren la calidad del ambiente para los vecinos de las vías, las 
hagan más agradables para los usuarios. 

• Así mismo, deberán gestionar ante las autoridades competentes la recolección de las 
basuras que los habitantes de los municipios dejan en la vía, informando a la Territorial de 
las acciones adelantadas. 

• También, elaborará el inventario sobre  posibles sitios para explotación de materiales en la 
zona de influencia de las vías donde ejerce su función indicando ubicación, clase de 
material, uso posible  y cantidad de material que se puede explotar; ubicará posibles zonas 
para disposición técnica de materiales 
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provenientes de los derrumbes que se presenten; preparará las fichas prediales de los 
lugares que han de servir para dichos depósitos e informarán al INVÍAS sobre la necesidad 
de adelantar las adquisiciones de predios. 

2.3.1.4. Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar  y controlar las actividades de los 
trabajadores de mantenimiento rutinario encargados del mantenimiento rutinario de 
las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría 

El Administrador Vial deberá planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar que 
los trabajos efectuados por los trabajadores de mantenimiento rutinario cumplan con los 
intereses y objetivos del Instituto Nacional de Vías. Con el fin de garantizar el 
cumplimiento del contrato de los trabajadores de mantenimiento rutinario, será de su 
responsabilidad la evaluación de los indicadores de mantenimiento vial y la certificación 
de su cumplimiento. Para ello avalará las actas mensuales para su pago, verificando que 
cumplan también con los requisitos de Ley. Deberá cumplir y hacer cumplir los 
procedimientos para realizar los trabajos de mantenimiento rutinario en términos físicos, la 
determinación de prioridades de intervención, la dirección técnica de los trabajos, el 
establecimiento de las técnicas de mantenimiento que deban ser utilizadas en cada 
situación y la interventoría de todos los trabajos, para que se obtengan los resultados 
deseados por la entidad contratante. En todas las circunstancias a que haya lugar, la 
información se presentará en los formatos y soporte computacional que INVÍAS 
establezca para tal fin. En caso de incumplimiento de los indicadores por parte de los 
trabajadores de mantenimiento rutinario evaluadas por el INVÍAS, se descontará al 
administrador, sobre el valor del acta mensual, el porcentaje indicado en la tabla del 
numeral 3.3 de esta Invitación  Pública, siempre y cuando el incumplimiento 
obedezca a falta de gestión del ingeniero residente y/o ingeniero auxiliar de la 
Administración Vial. 

Cuando los trabajadores de mantenimiento rutinario incumplan un indicador por causas 
ajenas a ellos, el administrador deberá colocar en el acta mensual, la razón del mismo. 

Todos los materiales empleados en las diversas operaciones del mantenimiento vial 
deberán cumplir las especificaciones generales de construcción del INVÍAS. 

Cabe señalar que El Administrador Vial además de ser el interventor de varios grupos de 
los trabajadores de mantenimiento rutinario, es la persona que los guía y coordina, por lo 
cual es imprescindible que posea un alto nivel de compromiso con éstos, ya que de la 
relación y entendimiento que logren, dependerá en gran medida el éxito de las labores 
desarrolladas.  El Administrador Vial es el canal de comunicación que une a los 
trabajadores de mantenimiento rutinario con el Instituto. 

Por ello, las órdenes, instrucciones ó solicitudes que deban dársele a los trabajadores de 
mantenimiento rutinario, serán por escrito a través del Administrador Vial. 
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2.3.1.5.  Actualizar  los costos de mantenimiento vial (Análisis de Precios Unitarios – APU) y 
suministrar la información requerida para los sistemas de administración de 
carreteras que utiliza  INVÍAS 

• Siempre que INVÍAS lo solicite y con la metodología y en los formatos o soportes 
informáticos preestablecidos, el Administrador Vial entregará a la Territorial información 
precisa sobre la utilización de personal, rendimientos y costos de las actividades 
involucradas en el mantenimiento periódico, con el fin de mantener actualizada la 
información referente al costo por kilómetro / año de mantenimiento periódico, de manera tal 
que permita afinar las previsiones presupuestales para estas actividades. 

• El Administrador Vial deberá presentar toda la información requerida, ajustada al sistema de 
referenciación implementado. Adicionalmente el Administrador Vial deberá efectuar 
revisiones y depuraciones de la información existente, realizando y reportando en forma 
oportuna y confiable, los cambios que consideren deben ser modificados en la base de 
datos. 

2.3.1.6. Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, con base en la información que 
le suministre  INVÍAS y reponer los postes de referencia que hagan falta en las vías a 
su cargo y realizar visitas técnicas de auscultación para el diagnóstico del estado 
general de las obras ejecutadas mediante contratos y que tienen póliza de estabilidad 
vigente, según relación de contratos y programación que les será entregada por 
INVIAS. 

• El Administrador Vial establecerá la falta de mojones y repondrá los postes de referencia 
que falten en los sectores a cargo,  los cuales deberán quedar debidamente pintados y 
referenciados,  con material adquirido por él y con mano de obra de los trabajadores de 
mantenimiento rutinario. No deberá permitir que los mojones sean movidos o reubicados y 
los deberá hacer numerar en el orden que se establezca siguiendo las instrucciones del 
INVÍAS. 

• El Administrador Vial velará por la conservación y mantenimiento del Sistema de Referencia 
como unidad básica sobre la cual se soportarán los inventarios en cuanto a geometría, 
estructura, tipo de superficie, tránsito promedio diario, accidentalidad, señalización, aspectos 
generales de protección de los anchos de zona, zonas de botaderos, etc. 

• El Administrador Vial realizará visitas técnicas de auscultación, para el diagnóstico del 
estado general de las obras ejecutadas mediante los contratos que tienen póliza de 
estabilidad y/o calidad vigente. 

• La programación de las visitas será suministrada por el INVIAS. Estas programaciones, se 
entregarán con fechas precisas para ejecutar los recorridos a cada uno de los contratos. En 
caso de que esta programación no pueda ser cumplida, los administradores viales deben 
informar inmediatamente las razones al INVIAS y proponer una nueva programación. 
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• El Administrador Vial deberá verificar las metas físicas y la información contractual, en caso 
de que existan inconsistencias deberán informarlas dentro de los diez (10) días siguientes al 
recibo de la programación de visitas. 

• Los informes de auscultación deberán entregarse dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha programada para las visitas de campo. De requerirse plazo adicional, los 
administradores deberán presentar solicitud justificada al respecto para aprobación del 
INVIAS. 

2.3.1.7. Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento 
rutinario y periódico 

En las oficinas Territoriales del Instituto, se encuentran en forma impresa y en medio 
magnético los manuales del Sistema de Administración de Puentes Colombianos, 
SIPUCOL, “Generalidades, “Inventario”, Inspección Principal e “Inspección rutinaria, 
mantenimiento rutinario y limpieza”. El Administrador Vial deberá conocer, utilizar y aplicar 
los anteriores manuales. 

El Administrador Vial es responsable de: 

• Inspección rutinaria continua de los puentes, ejecutada como parte de la inspección del 
sector de carretera con el objeto de realizar un seguimiento continuo de su estado y 
reportar a la Territorial cualquier cambio en las condiciones del puente.  Inspección 
rutinaria de los puentes, al menos dos veces al año, para registrar las necesidades y 
costos de mantenimiento y limpieza. 

• Limpieza continúa de los puentes con mano de obra de los trabajadores de 
mantenimiento rutinario. 

• Captura de la información en el programa de mantenimiento  rutinario y limpieza de 
puentes, suministrado por  INVÍAS e instalado en la respectiva Territorial.  La 
información aquí solicitada debe reportarse a la oficina Territorial exclusivamente con la  
periodicidad requerida, con base en la cual la Territorial deberá elaborar su plan anual 
de mantenimiento rutinario para efectos de la asignación presupuestal para el 
mantenimiento rutinario y limpieza de puentes. 

• Verificación de las obras de mantenimiento rutinario. 

• Elaboración de informes para la Oficina Central sobre inspección y/ó mantenimiento 
rutinario de puentes, cuando sean solicitados por INVIAS. 

• Elaboración de informes para la Territorial sobre mantenimiento rutinario. 

• Recomendar a la Territorial  la realización de inspecciones especiales de puentes. 

2.3.1.8. Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a  su  cargo,   en  
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los  temas  relacionados  con  el  mantenimiento rutinario de carreteras,  de puentes,  
aspectos administrativos y de economía solidaria. 

En fechas acordadas con el Director Territorial, las cuales deberán encontrarse dentro del 
plazo del contrato y una vez al mes (con duración de 4 horas), el Administrador Vial 
dictará ó coordinará con expositores versados en cada tema, cursos a todos los 
trabajadores de mantenimiento rutinario bajo su control, destinados a brindarles 
conocimientos y actualización que permitan conocer los principios del sector solidario, 
mejorar sus procedimientos de trabajo y optimizar los rendimientos. En los cursos, cuyo 
contenido será establecido en coordinación con la Subdirección de la Red Nacional de 
Carreteras, se entregará una copia de las memorias a cada grupo de trabajadores de 
manteniento rutinario.  

2.3.1.9. Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, evaluaciones 
y programas de transferencia de tecnología  que INVÍAS programe para los ingenieros 
de la administración vial, en diferentes sitios del país. 

El Administrador Vial deberá participar en reuniones en diferentes sitios del país, 
seminarios, cursos, talleres, etc., a los que sean convocados por INVÍAS, los cuales 
tendrán por finalidad tanto la transferencia tecnológica para el desarrollo de sus trabajos, 
como la presentación de informes orales, escritos y audiovisuales y el establecimiento de 
pautas de actuación coordinadas, que permitan optimizar las actividades del contrato. 

Así mismo, el Administrador Vial debe colaborar en la  transferencia de tecnología al 
departamento en el cual labora, para la formación de los trabajadores de mantenimiento 
rutinario y administradores viales. Igualmente, debe colaborar en la formación de los 
trabajadores de mantenimiento rutinario y administradores viales que se contraten en las 
carreteras secundarias y terciarias de la zona de influencia de sus vías, según directrices 
y programaciones que establezca  INVÍAS para ese efecto. 

2.3.1.10. Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la  red vial a su 
cargo con la metodología suministrada por el INVIAS. 

El Administrador Vial evaluará trimestralmente el estado de la red vial a su cargo, con 
criterio visual o de transitabilidad, de acuerdo con la metodología que le suministre el 
INVIAS y lo reportará en el informe trimestral que presenta al INVIAS.  

2.3.1.11. Apoyar la GESTION de la Territorial en los contratos que ejecute el INVÍAS en 
sectores de carreteras a su cargo. 

En coordinación con la Dirección Territorial del Instituto, el Administrador Vial deberá 
apoyar todas las labores que correspondan a la vigilancia y supervisión de los contratos  
que ejecute INVÍAS en las carreteras a su cargo. Tan pronto tenga conocimiento de 
alguna irregularidad en el cumplimiento de las especificaciones, omisiones o falta de 
previsión para asegurar la calidad de las mismas, deberá informar a la Territorial, para 
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que ésta proceda a realizar las acciones que sean necesarias. 

2.3.1.12. Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización  
vertical y horizontal, llevar un inventario de necesidades de señalización 

El Administrador Vial establecerá las necesidades de las vías y puentes en cuanto a 
provisión, reparación y reposición de la señalización, tanto horizontal como vertical, 
informando de ello oportunamente al Instituto Nacional de Vías para que gestione la 
consecución de la señalización requerida,  presentando en el informe periódico ó en la 
herramienta que determine la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, un 
inventario que contenga la discriminación del tipo de señalización existente en el sector 
bajo su administración, donde se detallen las señales verticales por tipo según lo 
establecido en el Manual sobre dispositivos para la regulación  del tránsito en calles y 
carreteras, las defensas metálicas (metros lineales), las tachas reflectivas (número de 
unidades) y la señalización horizontal (metros lineales). En cada informe, además de 
indicar el estado de conservación en que se encuentren, deberán presentar una 
evaluación sobre los cambios en el inventario que se registren entre uno y otro período, 
indicando las posibles causas que los generan y deberán definir las necesidades de 
señalización precisando la ubicación de cada una. 

Igualmente deberán llevar un inventario detallado sobre los dispositivos de seguridad 
instalados en las vías a su cargo, determinando la fecha de instalación, el estado de 
conservación, destrucción por vandalismo o accidente y carencia por hurto, indicando las 
necesidades. 

2.3.1.13. Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la 
accidentalidad ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de  
estudios y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento  
de la seguridad vial. 

El Administrador Vial llevará un registro detallado de los accidentes que ocurran en la vía 
y reportara la información para la actualización de la base de datos respectiva. La 
información deberá ser registrada en el aplicativo entregado por el Instituto Nacional de 
Vías al Administrador, destacando el tipo de accidentes, la causa posible y el tipo y 
número de vehículos involucrados en suceso, así como la fecha y hora del evento y las 
consecuencias; expresadas en número de heridos, muertos o daños a terceros.  Cuando 
sea requerido, el Administrador Vial realizará estudios de accidentalidad, identificando 
segmentos de concentración de accidentes en las carreteras bajo su administración, 
empleando la metodología suministrada en su momento por el  INVIAS.   Para el caso de 
sitios recurrentes de accidentalidad,  el Administrador Vial actuará  en aquellos en los que 
puedan brindar solución total o parcial con apoyo de los trabajadores de mantenimiento 
rutinario, estableciendo recomendaciones técnicas precisas al INVÍAS en relación con las 
obras o señalización especial necesarias para mejorar las condiciones de seguridad de 
los usuarios no sólo en los sitios críticos, sino también a lo largo de las vías a su cargo. 
Como parte de la recolección de la información, el Administrador Vial deberá reproducir 
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mediante fotocopias los croquis que reposan en las oficinas de tránsito para ser remitidas 
a la Territorial. 

Deberán además participar activamente en campañas de educación dentro del plan de 
reducción de accidentes, a través de vallas informativas, cuñas radiales, volantes, etc., 
con el objeto que los peatones, conductores y pasajeros conozcan y respeten las señales 
de tránsito, no se abuse de la velocidad y se haga un buen uso de la carretera. Así 
mismo, deben participar en comités de seguridad vial y en campañas que involucren 
escuelas, líderes comunales y comunidad en general. 

2.3.1.14. Proporcionar datos para el cálculo del patrimonio de las vías objeto del 
contrato 

El Administrador Vial proporcionará, de acuerdo con la metodología de cálculo utilizada 
por el INVIAS y en la fecha indicada, la información correspondiente para efectuar el 
cálculo  del valor patrimonial que representan los sectores objeto del contrato. 

2.3.1.15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y 
defensa de las vías y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las 
carreteras en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales competentes 

El Administrador Vial deberá informar a la autoridad competente,  tan pronto se entere del 
hecho, de todas las acciones u omisiones de particulares o funcionarios públicos que 
atenten contra el buen uso y la defensa de las vías, especialmente aquellas relacionadas 
con la invasión de la zona de carreteras de propiedad del estado, la instalación de redes 
de servicio sin autorización por parte de la institución, la contaminación visual y el control 
de accesos y brindar nuevamente información a estas entidades cuando cesen las causas 
que las originan. 

Le corresponde realizar las diligencias pertinentes ante la Dirección Territorial y 
hacer seguimiento a los procesos. Sus acciones deben iniciarse tan pronto como tenga 
conocimiento de un hecho violatorio de la reglamentación pertinente. 

Así mismo, informará a la policía de carreteras y a la Territorial, sobre las violaciones a la 
ley que reglamenta la publicidad exterior y solicitarán el concurso de la autoridad para 
prevenir y solucionar problemas de depósito de basuras y escombros en las zonas de 
derecho de vía y en los cursos naturales de agua.  

El Administrador Vial deberá coordinar con las entidades pertinentes todas las acciones 
necesarias para llevar al usuario los servicios de comodidad en la vía tales como 
teléfonos públicos, grúas, ambulancias, oficinas de información y cualquier otro que 
consideren de utilidad. 

En adición a las acciones exigidas en los presentes Pliegos de Condiciones, el oferente 
propondrá la ejecución de otras actividades que considere necesarias y que pueda 
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efectuar en cumplimiento del objetivo general del contrato.  

2.3.1.16. Supervisar la elaboración de los conteos manuales de tránsito, revisar la 
información de campo que se enviará a planta central para su procesamiento y 
verificar los operativos de control de carga. 

Supervisar la elaboración de los conteos manuales de tránsito que ejecuta el Instituto 
Nacional de Vías en las carreteras nacionales y en algunas departamentales que les son 
afluentes, labor que se desarrolla durante siete (7) días, las veinticuatro (24) horas de 
cada día, en estaciones fijas predeterminadas. 

En la realización de estos conteos, corresponde al Administrador Vial asesorar al 
contratista en la ejecución de las actividades que se requieren para la ejecución de los 
conteos manuales de tránsito. 

Igualmente debe verificar los operativos de control de carga, corroborando el 
cumplimiento de las condiciones estipuladas en los Términos de Referencia y comprobar 
la operación, funcionamiento y requerimientos de las estaciones fijas de pesaje, que se 
encuentren en los sectores a cargo. 

El Administrador Vial en cuyo sector  no se programen conteos de vehículos y operativos 
de control de carga, deberá realizar las actividades indicadas en este numeral en el sitio 
que le indique la Dirección Territorial. 

2.3.1.17. Llevar a efecto la toma de información y/ó ajustes de la vía a su cargo con un 
equipo de GPS 

• Con base en la metodología suministrada por el INVIAS, el Administrador Vial deberá 
levantar y/ó ajustar la información georreferenciada de los elementos viales, empleando para 
ello el equipo GPS, cuya referencia será indicada oportunamente por el INVIAS. 

• El Administrador Vial deberá participar en las sesiones de capacitación en los diferentes 
programas de captura de información que suministre el Instituto Nacional de Vías, con 
aquellas personas que manejarán directamente la información mediante procesos 
sistematizados. Dichas personas deberán ser conocedoras en el manejo del sistema 
operativo, con experiencia en el manejo de software, tales como Windows y sus respectivas 
aplicaciones, entendiendo que los mencionados programas de captura exigen una alta 
precisión, ajustada al sistema de referenciación. 

2.3.1.18. Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a 
su cargo 

Cuando lo requiera el INVIAS, el Administrador Vial a partir de la información obtenida 
durante el inventario físico y de estado y empleando los indicadores de tránsito tales como 
volúmenes, porcentaje de vehículos pesados, tasa de crecimiento, factor daño para 
evaluar el desempeño de los pavimentos, la historia 
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constructiva, materiales utilizados, espesor de capas, calidad de sus materiales y 
desempeño teórico y real, el ingeniero residente deberá hacer proyecciones sobre la vida 
residual de los pavimentos de las vías a su cargo. Los resultados los consignará en los 
formatos suministrados por  INVÍAS. 

2.3.1.19. Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la 
metodología suministrada por el INVIAS 

El Administrador Vial evaluará semestralmente el estado de la red vial a su cargo, con 
criterio técnico, de acuerdo con la metodología que le suministre el INVIAS y lo reportará 
en informe específico y en los informes trimestrales que presenta al INVIAS.  

2.3.1.20. Realizar la Interventoría de las obras que le sean asignadas, siguiendo las 
actividades contenidas en el Manual de Interventoría adoptado mediante Resolución 
No. 02566 del 16 de junio de 2010 ó el que esté vigente 

Se podrá asignar Interventorías de las obras que el INVIAS adjudique en procesos de 
convocatoria pública, donde el Administrador Vial no requiera personal o equipos que le 
generen gastos adicionales, quien no podrá firmar actas de aquellas obras donde no haya 
sido interventor. 

Para ejercer la interventoría de obras asignadas en las vías a su cargo, el Administrador 
Vial deberá seguir el Manual de Interventoría vigente, adoptado por el INVIAS.      

Igualmente, una vez recibidas las obras realizadas en el sector a cargo, deben efectuar 
el seguimiento sistemático a éstas, bien sea construcción, conservación o 
rehabilitación por contrato, para detectar fallas con el propósito de aplicar las pólizas de 
estabilidad, si fuere necesario. 

2.3.1.21. Colaborar en la toma de la georreferenciación desarrollada por el INVIAS para 
la actualización del mapa digital de la red vial y mantener al día la información del 
inventario vial, a través del Sistema de Información Geográfico - HERMES del INVIAS 

El Administrador Vial colaborará en los diferentes programas de captura de información 
que contrate el Instituto Nacional de Vías, con aquellas personas que manejarán 
directamente la información mediante procesos sistematizados, para efectos de la 
elaboración del mapa digital de la red vial nacional a cargo del INVIAS.  

El Administrador Vial se encargará de alimentar y actualizar continua y oportunamente 
toda la información de la red vial a su cargo, de acuerdo a los requerimientos del 
HERMES, bajo la revisión y aprobación de la Dirección Territorial correspondiente. Así 
mismo, apoyará todas las gestiones desarrolladas por el INVIAS tendientes al 
mejoramiento del sistema, participando en las capacitaciones que para tal fin haga el 
INVIAS.   

http://www.invias.gov.co/


 
 
 
 

 
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATAR “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER CODIGO 45A06 PUENTE NACIONAL - SAN GIL, PR0+0000 - PR125+0800, 
CODIGO 45A07 SAN GIL - BUCARAMANGA, PR0+0000 - PR90+0000, CODIGO 45AST08 FLORIDABLANCA - 
PALENQUE EN UNA LONGITUD DE 225,48 KMS” 

Proceso IP-DT-SAN-017-2018 

Instituto Nacional de Vías 

Carrera 59 No. 26 – 60 CAN.  

PBX: 7056000  

http://www.invias.gov.co                         

 

2.3.1.22. Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las 
vías a su cargo, cuando se lo requiera el INVIAS y su costo se encuentre dentro del 
presupuesto de su propuesta. 

Cuando lo requiera el INVIAS, con aprobación de la Subdirección de la Red Nacional 
de Carreteras, el Administrador Vial podrá efectuar estudios en las vías a su cargo, 
tendientes a solucionar problemas de inestabilidad que garanticen la transitabilidad, 
siempre y cuando el costo del estudio esté contemplado en el presupuesto de la 
propuesta de su contrato. 

2.3.1.23. Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema 
de Información Vial – HERMES 

Realizando  de manera permanente el cargue, actualización, mantenimiento y demás 
actividades derivadas de la información del inventario vial, eventos de emergencias, 
accidentalidad y estado de la superficie (criterio técnico), dispuesta a través del Sistema de 
Información Vial - HERMES, con usuario y contraseña asignado por la administración del 
Sistema. 

 

2.3.2. FUNCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE INTERVENTORIA 

• Las actividades del ADMINISTRADOR VIAL como INTERVENTOR deberán ejecutarse de 
conformidad con el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus 
adiciones y/o modificaciones. Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo 
contemplado en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente 
aplicable. 
 

• En virtud del presente contrato, EL ADMINISTRADOR VIALOR deberá efectuar una vigilancia 
general, integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del 
Contratista, tal seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y 
previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimiento técnicos, sus 
anexos y todos los documentos que hacen parte del proceso de selección 
 

• Para cumplir con el objeto contractual, el Administrador Vail deberá realizar un control integral de 
todas las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido 
en el contrato de obra objeto de Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del 
contrato.  
 

• Las obligaciones básicas del Administrador Vial que se indican a continuación, se deben detallar y 
desarrollar en la metodología y plan de cargas: 
 

I. Gestión Administrativa: El Administrador Vial deberá realizar los procesos y actividades 
para la coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del Contrato 
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de Obra, de tal forma que se dé la  interacción con el contratista y/o con el INVIAS. Lo 
anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente 
con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y 
organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción 
y verificación de informes, entre otros. 
 

II. Gestión Técnica: El Administrador Vial realizará los procesos y actividades relacionadas 
con la medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y 
desempeño del Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. 
 

III. Gestión Financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control 
y seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra, incluyendo el control del 
manejo y buena inversión del anticipo otorgado al Contratista. 
 

IV. Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de 
Obra, así como apoyar al INVIAS en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el 
desarrollo del contrato. 
 

V. Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las 
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas 
y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo 
ambiental y/o PAGA y de disposición de residuos, sean implementadas para minimizar los 
efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa 
aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) o la Autoridad competente. 
 

VI. Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el 
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución 
y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato, verificando 
entre otros que el contratista las entregue oportunamente al INVIAS de acuerdo a lo 
definido en el Contrato y en las modificaciones del mismo que se puedan presentar. 

 
VII. Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Obra, que permita prever, 
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y 
minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecución del Contrato de 
Obra. 
 

 
2.4. OBLIGACIONES DEL INVIAS:  

 
1. Cancelar el valor del presente contrato como contraprestación de los servicios prestados, de 
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conformidad con lo establecido en el presente contrato.  
2. Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del presente 

contrato.  
3. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.  
4. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo 

del mismo.  
 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

3.1. Análisis del sector – Estudio de Mercado 
 
De acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y a partir de las necesidades 
detectadas, el Invías realizó un análisis del sector para obtener fuentes de información que 
proporcionaran un valor estimado de dichas necesidades en el mercado.  
 
 

3.2.  Análisis del sector – Estudio de Mercado 

 

 
3.1.1. ASPECTOS ECONOMICOS. 
 
El desarrollo de la Administración Vial se entiende como un servicio de consultoría, es por ello que 
se debe analizar el sector de servicios a las empresas. 
 
En el tercer trimestre de 2015 respecto al mismo periodo de 2014, el Producto Interno Bruto creció 
3,2%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de actividad: 
comercio, reparación, restaurantes y hoteles; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y 
establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. Por su parte, la 
actividad que registro el único decrecimiento fue explotación de minas y canteras.1 

 
Durante lo corrido del año 2015 (enero – septiembre) el PIB creció 3,0% respecto al mismo periodo 
de 2014, explicado principalmente por las ramas de comercio, reparación, restaurantes y hoteles; 
construcción y establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas. La única actividad que no presentó variación fue industrias manufactureras. 2 
 

                                                 
1http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim15_oferta_demanda.pdf 
2http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim15_oferta_demanda.pdf 
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El valor agregado de la rama Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas, para el tercer trimestre de 2015 frente al mismo periodo del año anterior 
creció en 4,3%, dentro de este crecimiento encontramos un aumento del 1,4% en servicios a las 
empresas respecto al mismo periodo del año 2014. En relación al trimestre inmediatamente anterior, 
la actividad de servicios a las empresas aumentó 1,1%. Durante el periodo acumulado entre enero y 
septiembre de 2015 la rama creció en 0,9% comparado con el mismo periodo del año anterior, tal 
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como lo muestra el cuadro a continuación.3  
 

 

 
 
 
En el tercer trimestre de 2015, los servicios de actividades administrativas y de apoyo a las 
empresas registraron un crecimiento de 12,4% en los ingresos nominales y de 18,8% en el personal 
ocupado respecto al mismo periodo de 2014. En lo corrido del año, hasta el tercer trimestre de 2015, 
el crecimiento de los ingresos nominales fue de 9,8% y de 15,3% en el personal ocupado. En los 
últimos doce meses, hasta el tercer trimestre de 2015 los ingresos crecieron 9,9% y el personal 
ocupado aumentó 14,2%, respecto al año precedente4 
 

                                                 
3 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim15_oferta_demanda.pdf 
4 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IIItrim_15.pdf - Muestra 

Trimestral de Servicios III trimestre de 2015P 
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Con el fin de entender la proyección de los servicios a empresas enfocándonos en consultorías 
derivadas de interventorías de obras podemos analizar un poco el crecimiento del sector de 
construcción. 
 
En el segundo trimestre de 2015 el PIB a precios constantes creció 3,0% con relación al mismo 
trimestre de 2014. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se 
observa el crecimiento del valor agregado del sector construcción de 8,7%. Este resultado se explica 
por el aumento de 9,1% en el subsector de edificaciones y de 8,4% en el subsector de obras civiles.5 

                                                 
5 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IItrim15.pdf 
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Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre de 2015 frente 
al mismo periodo del año anterior para los países de América Latina, sobresale el comportamiento 
de Colombia y Perú, que registraron la mayor variación en el PIB (3,0% cada uno) y se destaca en 
Colombia, en el valor agregado de la construcción que creció 8,7%.6 
 

 
 

                                                 
6 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IItrim15.pdf 

http://www.invias.gov.co/


 
 
 
 

 
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATAR “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER CODIGO 45A06 PUENTE NACIONAL - SAN GIL, PR0+0000 - PR125+0800, 
CODIGO 45A07 SAN GIL - BUCARAMANGA, PR0+0000 - PR90+0000, CODIGO 45AST08 FLORIDABLANCA - 
PALENQUE EN UNA LONGITUD DE 225,48 KMS” 

Proceso IP-DT-SAN-017-2018 

Instituto Nacional de Vías 

Carrera 59 No. 26 – 60 CAN.  

PBX: 7056000  

http://www.invias.gov.co                         

 

En septiembre de 2015, el Índice de Precios al Consumidor - IPC registró un incremento de 0,72% 
respecto al mes inmediatamente anterior. Por su parte el IPC de vivienda registró una variación 
positiva de 0,39%. En los doce meses el IPC total fue 5,35% y el IPC de vivienda 4,19%.7 
 
Para el mes de septiembre de 2015 el IPC de vivienda aumentó con respecto al mismo mes del año 
anterior en Barranquilla (6,78%), en Sincelejo (6.55%), en Cartagena (6,00%) y en Santa Marta 
(5,84%). Por otra parte, la ciudad de Bogotá registró una variación de 4,10% y contribuyó con 1,67 
puntos porcentuales a la variación anual del IPC de vivienda. 
 

 
 
En el trimestre móvil junio – agosto de 2015, el número de ocupados en el total nacional fue 22,0 
millones de personas; por rama de actividad la construcción participó con el 6,0% de los ocupados. 
Respecto al trimestre móvil junio – agosto 2014, la población ocupada en el total nacional creció 
2,2%, asimismo en la rama de construcción los ocupados incrementaron 8,2%. 8 
 
En el trimestre móvil junio – agosto de 2015, 1,3 millones de personas estaban ocupados en la rama 
de la construcción; de estos el 88,7% estaban ubicados en las cabeceras (1,2 millones de personas) 
y el 11,3% (149 mil personas) en centros poblados y rural disperso.9 
 
 

                                                 
7 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IItrim15.pdf 
8 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IItrim15.pdf 
9 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IItrim15.pdf 
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En enero de 2016, la variación del Índice de Precios al Consumidor - IPC -, fue de 1,29%. Esta tasa 
es superior en 0,65 puntos porcentuales a la registrada en enero de 2015, que fue de 0,64%. La  
variación mensual del IPC para vivienda fue del 0.63%. El crecimiento acumulado de los últimos 
doce meses del IPC a enero de 2016 fue de 7,45% y la variación doce meses del IPC para vivienda 
fue de 6,05%.10 
 

 
 

De acuerdo a las cifras publicadas por el DANE, las obligaciones adquiridas en obras civiles durante 
el tercer trimestre de 2015 registraron un incremento de 8,8%, frente al mismo trimestre de 2014. En 
el año corrido enero a septiembre de 2015 creció 6,5% comparado con el mismo periodo del año 

                                                 
10 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccv/bol_iccv_ene16.pdf 
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anterior. En los acumulados doce meses a septiembre de 2015, las obligaciones aumentaron 8,1% 
comparado con las obligaciones adquiridas en el año precedente (cuadro siguiente).11 
 

 
 
El grupo carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, túneles y construcción de 
subterráneos, creció 4,4% y sumó 1,8 puntos porcentuales a la variación total. Este comportamiento 
obedeció a las mayores obligaciones registradas en la construcción, mantenimiento y adecuación de 
vías interurbanas y urbanas (cuadro 11, gráfico 23). 

 

                                                 
11 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IIItrim15.pdf 
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En el año corrido enero a septiembre de 2015, las obligaciones en obras civiles por parte de las 
entidades públicas y empresas privadas registraron un aumento de 6,5%, respecto a las 
obligaciones adquiridas en el mismo periodo del año anterior. El grupo carreteras, calles, caminos, 
puentes, carreteras sobre elevadas, túneles y construcción de subterráneos, registró un crecimiento 
de 4,0% y sumó 1,7 puntos porcentuales, como consecuencia de las mayores obligaciones 
realizadas en construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas (ver 
cuadro y gráfico). 
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Las cifras del sector muestran un crecimiento y  desarrollo de la infraestructura de transporte, las 
Cuentas Nacionales Trimestrales correspondientes al tercer trimestre de 2013, publicadas por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE-, dan a conocer la variación del PIB 
Nacional para el Sector de la Construcción en dicho periodo con respecto al mismo periodo de 2012 
fue de 7.4%; así mismo, para la Construcción de obras de ingeniería civil,  el cual forma parte del 
sector de la  construcción se evidencia un crecimiento comparado con el mismo trimestre de 2012 
del 25.6%.  
 

PERIODO 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

DE INGENIERÍA CIVIL     

SUBTOTAL 
VALOR 

AGREGADO 

PRODUCTO 
INTERNO BRUTO 

20
13

 I 17,6% 3,5% 3,5% 

II 1,3% 5,6% 5,5% 

III 25,6% 7,6% 7,4% 

Cuadro 1 – VALOR AGREGADO SECTOR CONSTRUCCION, A precios Corrientes - Series Sin 
Desestacionalizar  - III Trimestre de 2013, Cifras Revisadas a diciembre 27 de 2013.12 

* Variaciones porcentuales anuales. 
 
La mayor proporción de la inversión en infraestructura en Colombia, se encuentra destinada al modo 
carretero, seguida de la inversión en sistemas de transporte masivo y la inversión en puertos.  
Asimismo, se ha evidenciado un crecimiento sostenido en la inversión privada en infraestructura, la 

                                                 
12 Tomado de: http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-trimestrales, el 20 de febrero de 2014. 
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cual pasó de representar el 0,3% del PIB en 2006 al 1,0% en 2011. La mayor proporción de la 
inversión privada está destinada al modo carretero seguido de la inversión en puertos.  No obstante, 
la inversión pública continúa prevaleciendo sobre la inversión privada. La inversión pública se 
destina principalmente a la inversión en carreteras y a sistemas de transporte masivo.  
 
PARTICIPACIÓN DE INVIAS EN EL ENTORNO ECONOMICO DEL MERCADO 
 
El instituto nacional de vías es el organismo rector a nivel del estado que demanda bienes y 
servicios en el mercado de infraestructura vial en Colombia, un cambio porcentual en el presupuesto 
de inversión de la entidad altera de una manera positiva o negativa según sea el caso la demanda 
de bienes y servicios del subsector. Por tal motivo la entidad establece el Valor del Presupuesto 
Oficial del Bien o servicio con fundamento en las necesidades de atención de la Infraestructura y de 
acuerdo a los precios de mercado correspondientes al momento de estructuración de los procesos.  
 
Sobre este valor, y en función de la modalidad de contratación aplicable de acuerdo con la Ley, los 
proponentes interesados realizan su propuesta económica con fundamento en el análisis que los 
mismos realicen sobre la posible optimización de recursos y/o personal dentro de las características 
propias del tipo de labor a contratar, y los posibles riesgos asociados a la misma.   
 
Los datos Históricos del presupuesto de la entidad muestran incrementos positivos los cuales 
impactaron fuertemente la demanda de bienes y servicios del sector: 
 

VIGENCIA 
CRECIMIENTO % 

DEL PIB 

CRECIMIENTO % DEL 
PRESUPUESTO DE 

INVERSION DEL 
INVIAS 

PARTICIPACION % DEL 
PRESUPUESTO DEL 

INVIAS CON RESPECTO 
AL PIB 

2011 5,9% -12 0,3 

2012 4,0% 59 0,5 

2013 4,0% 35 0,7 

Cuadro 3 – Participación % del presupuesto del INVIAS con respecto al PIB Nacional. 
*Valores porcentuales. 

 
Como se observa en el cuadro anterior  el PIB  nacional ha crecido en los últimos tres años en 
promedio el 4,6 % frente a un crecimiento promedio del 28% en los últimos tres años del 
presupuesto del Instituto Nacional de Vías, lo cual ha impactado en el  porcentaje que representa el 
presupuesto del INVIAS frente al PIB Nacional. 
 
En cuanto a la tendencia de crecimiento Económico Durante la Vigencia 2014 se mantiene Una 
expectativa de crecimiento a nivel nacional que oscila entre el 4 y 4.5% lo que conlleva a que no 
existan cambios en los ciclos de producción que afecten negativamente  el crecimiento de la 
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construcción de obras civiles y los servicios relacionados a estas. 
 
 
ACUERDOS COMERCIALES. 
 
El Gobierno Colombiano en aras de generar competitividad y oportunidad mantiene acuerdos 
comerciales con diferentes países, los cuales deben ser considerados en caso que sean aplicables a 
los procesos de contratación, por consiguiente al INVIAS le aplican los acuerdos vigentes con los 
países de la CAN, CANADA, CHILE, ESTADOS UNIDOS, ESTADOS AELC , UNION EUROPEA, EL 
SALVADOR, GUATEMALA Y MEXICO, para cada uno de los casos anteriores se debe tener en 
cuenta los valores a partir de los cuales aplica el acuerdo comercial para los servicios; de acuerdo al 
presupuesto estimado para la contratación objeto del presente proceso serían aplicables los 
acuerdos de la UNION EUROPEA, EL SALVADOR, GUATEMALA Y MEXICO. 
 
Adicionalmente se deben tener en cuenta la Decisión 439 de 1998 de la Secretaria de la Comunidad 
Andina de Naciones –CAN- y el trato nacional por reciprocidad con COSTA RICA. 
 
En consecuencia las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales 
Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación serán 
tratadas como ofertas de nacionales colombianos, para efectos del otorgamiento del puntaje por 
apoyo al personal nacional. Así las cosas, se establece un plazo no inferior a 30 días calendario 
entre la publicación del aviso de convocatoria y el cierre del proceso, de conformidad con lo 
establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
M-MACPC-07 publicado por Colombia Compra Eficiente. 
 
 

3.1.2. ASPECTOS TECNICOS 
 
Las especificaciones de las actividades requeridas se desarrollaran teniendo en cuenta los 
requerimientos técnicos establecidos por el INVIAS para el proyecto. El Consultor deberá adelantar 
los trabajos de acuerdo con el alcance del objeto contratado. En el desarrollo del contrato se deben 
cumplir los Manuales, Normas y Especificaciones, vigentes al momento del Concurso de Méritos, así 
como las que se describen en el Anexo Técnico.  
 
Así mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecución del contrato que se 
pretende celebrar, se encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos 
anexos, en especial en el documento “Requerimientos Técnicos” que forma parte del presente 
proceso de selección. 
 
3.1.3. ASPECTOS REGULATORIOS 
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El marco legal del proceso de selección de concurso de méritos que se adelanta, está conformado 
por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 
de 2015, el Código General del Proceso, los Códigos Civil y de Comercio y demás normas 
concordantes. 
 
Adicionalmente las normas técnicas para la presente modalidad de contratación está sujeta a la 
resolución 1375 del 26 de mayo de 2014 y el desarrollo de las actividades de Interventoría, están 
sujetas a las disposiciones contenidas en el Manual de Interventoría, adoptado mediante Resolución 
No. 2566 del 16 de junio 2010. 
 
 

VALOR  
 
El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es de SETENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($77.995.132). Incluido 
IVA, y todos los costos directos e indirectos que se ocasionen por el hecho de la suscripción, ejecución y 
terminación del contrato. 

 

El valor contemplado está incluido en el Plan Anual de Adquisiciones del año 2018 del Instituto 
Nacional de Vías. 
 
 

a. FORMA DE PAGO 
 
El INSTITUTO pagará al CONSULTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento y 
reembolso de los costos directos de personal aprobado por el Instituto y efectivamente empleado en la 
ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros 
costos directos ocasionados y aprobados por el Gestor Técnico de Contrato,  previa presentación y 
aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Gestor designado para el efecto, 
acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a 
facturar. 
 
Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del Consultor y el Gestor Técnico del 
contrato. En todo caso tales pagos del Contrato deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por 
el Consultor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y 
aprobada por el INSTITUTO a través del Gestor Técnico del contrato, y las modificaciones propias del 
desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. 
 
Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución 
de los trabajos, EL CONSULTOR deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las 
correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas 
debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 
siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco 
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(45) días calendario siguientes a la fecha en que el CONSULTOR subsane las glosas que formule el 
INSTITUTO 
 
En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al CONSULTOR un interés moratorio equivalente al 
interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 
de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad 
vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. 
 
El CONSULTOR presentará al Área de Tesorería la certificación bancaria con la información necesaria para el 
pago de las actas mensuales de costos, como es el número de cuenta corriente o de ahorros en la cual el 
Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del presente 
contrato, en tal evento, se entenderá como fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el 
CONSULTOR no cumple con la anterior obligación, se establece como fecha de pago la fecha de 
disponibilidad del cheque en la caja de la División de Tesorería.  
 
De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 3662 de 2007, si el CONSULTOR 
no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se 
aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta.  
 

El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Administración Vial que los costos de 
personal pagados por INVÍAS, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al 
proyecto para lo cual el Consultor presentará cada tres meses la relación de los pagos efectuados 
por el Consultor a los costos de personal de Administración Vial vinculado al proyecto debidamente 
firmados por el revisor fiscal o un su defecto el representante legal. 
 
 
CUENTA BANCARIA.-  Para el pago de las actas mensuales, El CONSULTOR presentará certificación 
bancaria con la información necesaria para que el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO abone los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. 
 
PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA.- Las actas de Obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los 
cinco (5) días calendarios siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONSULTOR deberá 
radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el 
INSTITUTO las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación 
de las mismas, o a la fecha en que EL CONSULTOR  subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para 
el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Recibo  definitivo de la obra. Si el Contratista no 
presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer 
ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la 
cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONSULTOR un interés moratorio 
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2  del 
Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC.  
 
De conformidad con lo establecido en la Resolución 3662 de 2007, si EL CONSULTOR no presenta la 
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facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción 
equivalente al 2.5% del valor del acta. 
 
Como requisito indispensable para el pago, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones en seguridad social de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 
2003.  
 
El contratista presentará certificación Bancaria, con la información necesaria para el pago de la factura en la 
cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del 
contrato. Cualquier cambio en la información bancaria deberá reportarla adjuntando copia de la nueva 
certificación.  
 
El INVÍAS pagará dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la 
misma o, si a ello hubiere lugar, dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la fecha en que el 
CONSULTOR subsane las glosas que formule.  
 
En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Instituto 
según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
 

El plazo de ejecución del contrato UN MES Y SEIS DIAS (36 DIAS) contado a partir de la orden de 
iniciación que se imparta al contrato por parte del Invias.   
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN. 
 
El lugar de ejecución serán las rutas nacionales, 45A06 PUENTE NACIONAL - SAN GIL, PR0+0000 - 
PR125+0800, 45A07 SAN GIL - BUCARAMANGA, PR0+0000 - PR90+0000 y 45AST08 FLORIDABLANCA 
- PALENQUE.  
 

9.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 

Para atender el valor del contrato a celebrarse, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 
64718 del 17 de enero de 2018 
 

10. SUPERVISION 
 
La supervisión será ejercida por Director Territorial Santander o quien este designe, quien además de las 
obligaciones establecidas en la Ley y en la Resolución 3376 de 2010, deberá:  1) Velar porque el objeto del 
contrato y las obligaciones del mismo se cumplan a cabalidad.; 2) Expedir la certificación del cumplimiento del 
objeto y de las obligaciones del contrato en las condiciones exigidas; 3) Informar oportunamente sobre la 
necesidad de modificación o terminación de mutuo acuerdo siempre y cuando tales hechos estén plenamente 
justificados; 4) Impartir las directrices y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime 
convenientes sobre el desarrollo del contrato, 5) Informar cualquier 
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irregularidad que se presente en desarrollo del contrato. 6) Proyectar el Acta de Liquidación del contrato, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, actualizada por el Artículo 32 de la Ley 1150 
de 2007 y la Reglamentación interna del INSTITUTO. 
 

11. EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA: 
 
Nota: Para todos los efectos de acreditación de experiencia por parte del proponente y del 
personal profesional a emplear en desarrollo del contrato, se entenderá por Obra Civil En 
Vías Terrestres: Atención Obras De Emergencia y/o Construcción y/o Rehabilitación y/o 
Mejoramiento y/o Conservación y/o Mantenimiento y/o Pavimentación y/o 
Repavimentación De Carreteras y/o Vías Urbanas y/o Pistas De Aeropuertos y/o Puentes 
Vehiculares (Metálicos y/o De Concreto y/o Mixtos) y/o Túneles Vehiculares. 
 
• Experiencia del proponente: El proponente deberá diligenciar el Formulario de 

Acreditación de Experiencia del Proponente, adjunto a la presente Invitación Pública, 
donde deberá acreditar en un máximo de dos (2) contratos terminados, las 
características relacionadas a continuación: 
 
a) Que su objeto haya sido o haya consistido en: LA INTERVENTORÍA DE OBRA 

CIVIL EN VÍAS TERRESTRES Y/O ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO 
VIAL. 
 

b) Que su fecha de terminación esté dentro del período comprendido entre el 01 de 
enero del año 2006 y la fecha prevista para el cierre del presente proceso de 
selección. 

 
c) Que su cuantía en salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV sea igual 

o superior al presupuesto oficial de la presente invitación expresado en SMLMV. 
 

 
NOTA 1: Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptaran subcontratos. 
NOTA 2: Para el presente proceso, no se aceptarán contratos de interventoría a 
contratos de concesión. 
NOTA 3: Solo serán válidos para acreditar experiencia del proponente, los contratos 
suscritos y ejecutados con Entidades Estatales. 
NOTA 4: Para el presente proceso se excluyen los contratos cuyo objeto haya sido la 
Interventoría de vías: veredales, de caminos vecinales, de corregimientos, de alamedas, 
de ciclo rutas, de parqueaderos, u obras de amueblamientos urbanos y/u obras de 
amueblamientos en carreteras y/o vías férreas. También se excluyen los contratos cuya 
ejecución haya sido la interventoría de MANTENIMIENTO RUTINARIO. 

 
 
Forma de acreditar este requisito: La comprobación de la ejecución de los contratos 
requeridos podrá acreditarse con todos o uno de los siguientes requisitos siempre que sea 
suficiente para demostrar su ejecución, cuantía y fecha de 
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terminación dentro del plazo previsto en la presente invitación: a) Copia de los contratos 
ejecutados, b) Certificación expedida por el contratante, c) Copia de la liquidación del 
correspondiente contrato, d) Acta de entrega y recibo definitivo. 
 
En caso que el proponente relacione o anexe un número superior a dos (2) contratos para 
acreditar experiencia, únicamente se tendrán en cuenta los dos primeros contratos 
relacionado en orden consecutivo en el formulario respectivo. 
 
Para el presente proceso el o los integrantes del proponente plural que aporten la experiencia, deben tener un 
porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal MINIMO del 30% cada uno.  
 
Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido en cuenta 
para la evaluación. 
 
Los proponentes deberán diligenciar toda la información requerida en el Formulario de 
experiencia.  
 
El Instituto se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y 
coherencia de la información aportada por el proponente, tendiente a acreditar su 
experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades contratantes. 

 
12. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONSULTOR se 
compromete a constituir a favor del INSTITUTO, una garantía que ampare lo siguiente:  
 
1. El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. 
Si el valor del contrato es superior a un millón (1.000.000) de SMMLV el valor de esta 
garantía debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.   

 
2. El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 

personal que EL CONSULTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 

 
3. Calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el 

contrato de obra objeto de interventoría y por una cuantía equivalente al 30% del 
valor total del contrato.  

 
Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del 
INSTITUTO.  
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Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del 
Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONSULTOR deberá ajustar la Garantía 
Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de 
inicio de los amparos.  
 
INDEMNIDAD.- EL CONSULTOR se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus 
subcontratistas o dependientes. 
 
MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.- EL CONSULTOR está obligado a 
restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe 
EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del CONSULTOR o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya 
lugar.  
 
Para la Garantía Única 
 
Con respecto a la Garantía Única de Cumplimiento, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para 
evitar la devolución de las garantías: 
 

1) El tomador debe ser el Interventor. Cuando se trate de Interventor plural (Consorcio o Unión 
Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

2) Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el 
NIT del Interventor, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan 
garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el 
Interventor sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

3) Debe incluir claramente el número y año del contrato.  
4) Debe incluir el objeto del contrato. 
5) Las garantías deben ser firmadas por el representante legal del Interventor. 
6) La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la firma del contrato. 
7) En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
8) Las garantías deben venir en original. 
9) Anexar el comprobante de pago de las garantías. Sin controvertir lo dispuesto por el artículo 

2.2.1.2.3.2.5 del decreto 1082 de 2015, se solicita este documento para control. 
 
 
MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.- EL CONTRATISTA está obligado a 
restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe 
EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición 
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o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos 
sancionatorios a que haya lugar.  
 
 

13. RIESGOS DE LA CONTRATACION. - 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Riesgo es un evento que puede 
generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en 
la ejecución de un contrato. 
 
EL INVIAS evaluó los eventos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato y que puedan 
afectar el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto 
expidió Colombia Compra Eficiente. El resultado de este ejercicio es la matriz de riesgo, que forma parte 
integrante de este documento.   
 
 

14. INDICACIÓN DE QUE LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA COBIJADA POR UN 
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE, PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 
DE 2015. 
 

En  observancia  del  artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015,  el  cual  cita  que  “El presente artículo 
no es aplicable a la contratación por mínima cuantía.” Las Entidades Estatales no deben hacer el análisis de 
acuerdos comerciales para los Procesos de Contratación adelantados por las modalidades de selección de 
contratación directa y de mínima cuantía. 
 
 
Floridablanca, 16 de FEBRERO de 2018 

 
 

 
 
 
 
 
CESAR AUGUSTO MORENO PRADA 
Director Territorial Santander   
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