

Saldaña, 22 de diciembre de 2022

Doctor  
AGUSTIN ANTONIO JACOBS VIZCAINO  
Gerente  
ESE HOSPITAL SAN CARLOS

Asunto: Evaluación Económica proceso de selección de mínima cuantía No. 207-2022.

Respetado Doctor:

En atención a la designación como evaluador económico del proceso de la referencia me permito presentar la evaluación de la menor oferta del proceso de conformidad a lo establecido en el manual de contratación en el artículo 15.1 MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA: B. SELECCIÓN: Recibidas las propuestas en el término señalado, el HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA, efectuará la evaluación respectiva de la cual dará traslado por un día hábil. **En todo caso la verificación de los requisitos habilitantes se hará exclusivamente en relación con el proponente con el precio más bajo.** En caso de que éste no cumpla con las exigencias mínimas, procederá la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso.

| LISTA DE OFERTAS                       |                                    |             |                     |                   |  Abrir Panel | Opciones  |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia de oferta                   | Entidad                            | Evaluación  | Presentada          | Oferta            |                                                                                                   |                                                                                                |
| <a href="#">ADECUACION-NATAGAIMA</a>   | ALDANA CIA SAS                     | En análisis | 12/22/2022 2:48 PM  | 41,843,674 COP    |                                                                                                   |                                                                                                |
| <a href="#">AYL - 207-2022 SALDAÑA</a> | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AYL SAS | En análisis | 12/22/2022 1:57 PM  | 44,160,195 COP    |                                                                                                   |                                                                                                |
| <a href="#">Consorcio RX 2022</a>      | Consorcio RX 2022                  | En análisis | 12/22/2022 11:25 AM | 48,613,039 COP    |                                                                                                   |                                                                                                |
| <a href="#">207-2022</a>               | T&C INGENIEROS SAS                 | En análisis | 12/22/2022 8:25 AM  | 42,708,312.58 COP |                                                                                                   |                                                                                                |

### CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Revisadas las propuesta se determina que el precio más bajo corresponde a ALDANA Y CIA S.A.S.–  
NIT: 813005771-2

#### 1. Documentos financieros organizacional y EVALUACIÓN ECONÓMICA

| DESCRIPCION                                | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| Registro Único Tributario renovado al 2022 |        |           |               |
| Certificación Bancaria                     |        |           |               |

#### 2. PROPUESTA ECONOMICA:

| PRESUPUESTO<br>CONTRATO DE OBRA CIVIL A TODO COSTO |                                                                |     |       |          |           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| ÍTEM                                               | DESCRIPCION                                                    | UND | CANT  | V/R UNIT | VR TOTAL  |
| <b>1</b>                                           | <b>PRELIMINARES</b>                                            |     |       |          |           |
| 1.1                                                | DEMOLICION DE PLACA PISO E=0,20M<br>CON ACABADO EN CERAMICA    | M2  | 27,03 | 14.500   | 391.935   |
| 1.2                                                | DEMOLICION DE MUROS EN<br>MAMPOSTERIA E=0.15M                  | M2  | 3,82  | 14.500   | 55.390    |
| 1.3                                                | DEMOLICION DE CERAMICA EN PARED                                | M2  | 49,43 | 10.500   | 519.015   |
| 1.4                                                | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS                                | UND | 2,00  | 12.400   | 24.800    |
| 1.5                                                | DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE                                  | M2  | 15,00 | 13.400   | 201.000   |
| 1.6                                                | DESMONTE DE CARPINTERIA EXISTENTE<br>(VENTANERIA - PUERTAS)    | M2  | 3,00  | 19.500   | 58.500    |
| 1.7                                                | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS                                   | M3  | 6,00  | 85.400   | 512.400   |
|                                                    |                                                                |     |       |          |           |
| <b>2</b>                                           | <b>ESTRUCTURA EN CONCRETO</b>                                  |     |       |          |           |
| 2.1                                                | PLACA CONTRAPISO MACIZA EN<br>CONCRETO DE 4000 PSI e=0,12      | M2  | 27,03 | 58.400   | 1.578.552 |
| 2.2                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA<br>ELECTROSOLDADA 15X15, 6mm | M2  | 27,03 | 15.400   | 416.262   |
|                                                    |                                                                |     |       |          |           |
| <b>3</b>                                           | <b>PISOS BASES Y ACABADOS</b>                                  |     |       |          |           |
| 3.1                                                | ALISTADO EN MORTERO E=4 CM                                     | M2  | 27,03 | 18.400   | 497.352   |
| 3.2                                                | PISO EN BALDOSA GRANO DE MARMOL                                | M2  | 27,03 | 85.400   | 2.308.362 |
| 3.3                                                | SUMINISTRO E INSTALACION MEDIACAÑA<br>PVC INTERIOR             | ML  | 33,51 | 25.400   | 851.154   |
| 3.4                                                | SUMINISTRO E INSTALACION<br>GUARDAESCOBA                       | ML  | 19,00 | 28.500   | 541.500   |
|                                                    |                                                                |     |       |          |           |
| <b>4</b>                                           | <b>MAMPOSTERIA</b>                                             |     |       |          |           |
| 4.1                                                | MURO SENCILLO EN BLOQUE DE ARCILLA<br>No 4                     | M2  | 2,88  | 41.500   | 119.520   |
|                                                    |                                                                |     |       |          |           |
| <b>5</b>                                           | <b>PAÑETES</b>                                                 |     |       |          |           |

|          |                                                                                           |     |        |           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 5.1      | PAÑETES LISO SOBRE MURO 1:4 INTERIOR                                                      | M2  | 43,03  | 18.400    | 791.752   |
| 5.2      | PAÑETES LISO SOBRE MURO 1:4 INTERIOR                                                      | ML  | 10,90  | 7.000     | 76.300    |
| 5.3      | ALISTADO PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO DE CUBIERTA                                         | M2  | 39,93  | 35.400    | 1.413.522 |
| 5.4      | MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO Y PENDIENTADO 1:5                                   | ML  | 23,30  | 47.500    | 1.106.750 |
| 5.5      | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 60CM                                    | ML  | 54,95  | 75.400    | 4.143.230 |
| 5.6      | PICADA DE MORTERO PISO EXISTENTE                                                          | M2  | 39,93  | 9.500     | 379.335   |
|          |                                                                                           |     |        |           |           |
| <b>6</b> | <b>APARATOS SANITARIOS , MUEBLES</b>                                                      |     |        |           |           |
| 6.1      | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON GRIFERIA                          | UND | 1,00   | 415.400   | 415.400   |
| 6.2      | SUMINISTRO E INSTALACION LOKER EN LAMINA RH                                               | M2  | 1,20   | 1.300.000 | 1.560.000 |
| 6.3      | PUNTO SANITARIO DE 2PULG                                                                  | UND | 1,00   | 52.100    | 52.100    |
| 6.4      | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2PULG                                                               | UND | 1,00   | 50.400    | 50.400    |
| 6.5      | MESON EN GRANITO PULIDO                                                                   | UND | 1,00   | 165.400   | 165.400   |
|          |                                                                                           |     |        |           |           |
| <b>7</b> | <b>PINTURA Y RECUBRIMIENTO</b>                                                            |     |        |           |           |
| 7.1      | ESTUCO ACRILICO                                                                           | M2  | 54,23  | 15.800    | 856.834   |
| 7.2      | ESTUCO ACRILICO FILOS                                                                     | ML  | 14,90  | 7.500     | 111.750   |
| 7.3      | PINTURA EPOXICA TIPO HOSPITALARIO PARA ZONAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES                 | M2  | 109,18 | 16.400    | 1.790.552 |
| 7.4      | PINTURA EPOXICA TIPO HOSPITALARIO PARA ZONAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES <0,60           | ML  | 16,30  | 4.800     | 78.240    |
| 7.5      | CIELO RASO EN SUPER BOARD INCLUYE ESTRUCTURA                                              | M2  | 21,09  | 78.500    | 1.655.565 |
|          |                                                                                           |     |        |           |           |
| <b>8</b> | <b>CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA</b>                                             |     |        |           |           |
| 8.1      | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 5MM 1.10 X2.00 | UND | 1,00   | 1.100.000 | 1.100.000 |

|          |                                                                                       |     |       |           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 8.2      | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA                            | UND | 1,00  | 330.000   | 330.000   |
| 8.3      | SUMINISTRO E INSTALACION TRAGA LUZ EN VIDRIO INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO 1.20X1.20 | UND | 1,00  | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 8.4      | RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA INCLUYE ARREGLO DE CORREDERA                           | UND | 1,00  | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 8.5      | RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA CUARTO DE DISPARO                                      | UND | 1,00  | 235.400   | 235.400   |
| 8.6      | PUERTA ALUMINIO ENTRADA A RAYOS X                                                     | UND | 1,00  | 580.400   | 580.400   |
|          |                                                                                       |     |       |           |           |
| <b>9</b> | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                       |     |       |           |           |
| 9.1      | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CANALIZACION SUBTERRANEA TUB PVC 1 1/2"                  | ML  | 5,95  | 17.400    | 103.530   |
| 9.2      | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO TORTUGA 110 LUZ ROJA                            | UND | 1,00  | 45.100    | 45.100    |
| 9.3      | PANEL LED 24w CIRCULAR DE INCRUSTAR LUZ BLANCA                                        | UND | 3,00  | 39.400    | 118.200   |
| 9.4      | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO RED DATOS                                              | UND | 2,00  | 145.700   | 291.400   |
| 9.5      | SUMINISTRO E INSTALACION TOMAS ELECTRICAS                                             | UND | 5,00  | 51.400    | 257.000   |
| 9.6      | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA LAMPARA LED                                           | UND | 6,00  | 51.400    | 308.400   |
| 9.7      | SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1/2"                                                 | ML  | 9,00  | 13.400    | 120.600   |
| 9.8      | SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1"                                                   | ML  | 3,00  | 30.500    | 91.500    |
| 9.9      | SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1" 1/2"                                              | ML  | 3,00  | 30.500    | 91.500    |
| 9.10     | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 4X8                                       | ML  | 30,00 | 30.500    | 915.000   |
| 9.11     | SUMINISTRO E INSTALACION BASE PARED PARA MONITOR DE 23"                               | UND | 1,00  | 107.500   | 107.500   |
| 9.12     | POYO ENCHAPADO PARA CPU                                                               | UND | 1,00  | 132.400   | 132.400   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |                                |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------|---------------|
| 9.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR DIRECTO DE 30-40 EN GABINETE METALICO 50x40x25 QUE INCLUYE BREAKER IND 40A, CONTACTOR 40A/220V, 1 BREAKER RIEL 2x6A, 1 BARRAJE NEUTRO Y TIERRA, 1 PULSADOR DOBLE, 2 PILOTOS LED, 1 RELE TERMICO 30-40A, 1 PARO DE EMERGENCIA CERTIFICADO RETIE | UND | 1,00 | 1.500.400                      | 1.500.400     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      | <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>   | \$ 31.801.202 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |                                |               |
|      | ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | 24%                            | \$ 7.632.288  |
|      | IMPREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      | 1%                             | \$ 318.012    |
|      | UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      | 5%                             | \$ 1.590.060  |
|      | IVA SOBRE UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      | 19%                            | \$ 302.111    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      | <b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b> | \$ 9.842.472  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      | <b>TOTAL</b>                   | \$ 41.643.674 |

Conclusión Evaluación económica:

Este comité económico **HABILITA** al OFERENTE **ALDANA Y CIA S.A.S.**– NIT: 813005771-2.por cumplir con todos los requisitos exigidos en la invitación pública.

Atentamente,

MANUEL ANTONIO CALDERON MONROY  
COMITÉ ECONOMICO EVALUADOR  
**ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO**