


FORMULARIO 1																					
PRESUPUESTO OFICIAL																					
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]																					
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos																					
MURO CONTENCION ANCLAJES PASIVOS - BARRIO CAROLA																					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL															
1	PRELIMINARES																				
	032,080	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE MURO	M2	150,00	\$ 5.565,00	\$ 834.750,00															
	002,022	CONFORMACION TALUDES EN TIERRA (Incluye retiro)	M3	10,50	\$ 57.777,00	\$ 606.659,00															
	030,002	JORNAL AYUDANTE	DIA	20,00	\$ 88.933,00	\$ 1.778.660,00															
2	MURO																				
	033,123	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI	M3	22,50	\$ 1.525.282,00	\$ 34.318.845,00															
	027,042	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PERFORACIÓN DE 4" PARA ANCLAJES (INCLUYE LECHADA)	ML	330,00	\$ 253.225,00	\$ 83.564.250,00															
	004,007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	M2	150,00	\$ 8.766,00	\$ 1.314.900,00															
	1,1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1.437,12	\$ 10.099,00	\$ 14.513.475,00															
	033,108	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslape).	M2	201,30	\$ 14.799,00	\$ 2.979.039,00															
3	MANEJO DE AGUAS																				
	002,001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	6,00	\$ 40.760,00	\$ 244.560,00															
	033,139	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZANJA COLECTORA EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3	4,00	\$ 1.141.640,00	\$ 4.566.560,00															
	027,022-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN TIERRA CON EQUIPO MECANICO (INCLUYE TUBERIA Y GEOTEXTIL)	ML	30,00	\$ 139.309,00	\$ 4.179.270,00															
					VALOR TOTAL	\$ 148.900.968,00															
NOTA 1		Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th>PORCENTAJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADMINISTRACIÓN</td> <td>A=</td> <td>29,47%</td> </tr> <tr> <td>IMPREVISTO</td> <td>I=</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td>U=</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A.I.U</td> <td>A.I.U=</td> <td>35,47%</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	ADMINISTRACIÓN	A=	29,47%	IMPREVISTO	I=	0%	UTILIDAD	U=	6%	TOTAL A.I.U	A.I.U=	35,47%
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE																			
ADMINISTRACIÓN	A=	29,47%																			
IMPREVISTO	I=	0%																			
UTILIDAD	U=	6%																			
TOTAL A.I.U	A.I.U=	35,47%																			
NOTA 2		Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.																			
NOTA 3		El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).																			

Adrian Arias

FECHA	DESCRIPCION	VALOR	MONEDA	USUARIO
2017-01-01	...	...	...	...
2017-01-02	...	...	...	...
2017-01-03	...	...	...	...
2017-01-04	...	...	...	...
2017-01-05	...	...	...	...
2017-01-06	...	...	...	...
2017-01-07	...	...	...	...
2017-01-08	...	...	...	...
2017-01-09	...	...	...	...
2017-01-10	...	...	...	...
2017-01-11	...	...	...	...
2017-01-12	...	...	...	...
2017-01-13	...	...	...	...
2017-01-14	...	...	...	...
2017-01-15	...	...	...	...
2017-01-16	...	...	...	...
2017-01-17	...	...	...	...
2017-01-18	...	...	...	...
2017-01-19	...	...	...	...
2017-01-20	...	...	...	...
2017-01-21	...	...	...	...
2017-01-22	...	...	...	...
2017-01-23	...	...	...	...
2017-01-24	...	...	...	...
2017-01-25	...	...	...	...
2017-01-26	...	...	...	...
2017-01-27	...	...	...	...
2017-01-28	...	...	...	...
2017-01-29	...	...	...	...
2017-01-30	...	...	...	...
2017-01-31	...	...	...	...
2017-02-01	...	...	...	...
2017-02-02	...	...	...	...
2017-02-03	...	...	...	...
2017-02-04	...	...	...	...
2017-02-05	...	...	...	...
2017-02-06	...	...	...	...
2017-02-07	...	...	...	...
2017-02-08	...	...	...	...
2017-02-09	...	...	...	...
2017-02-10	...	...	...	...
2017-02-11	...	...	...	...
2017-02-12	...	...	...	...
2017-02-13	...	...	...	...
2017-02-14	...	...	...	...
2017-02-15	...	...	...	...
2017-02-16	...	...	...	...
2017-02-17	...	...	...	...
2017-02-18	...	...	...	...
2017-02-19	...	...	...	...
2017-02-20	...	...	...	...
2017-02-21	...	...	...	...
2017-02-22	...	...	...	...
2017-02-23	...	...	...	...
2017-02-24	...	...	...	...
2017-02-25	...	...	...	...
2017-02-26	...	...	...	...
2017-02-27	...	...	...	...
2017-02-28	...	...	...	...
2017-03-01	...	...	...	...
2017-03-02	...	...	...	...
2017-03-03	...	...	...	...
2017-03-04	...	...	...	...
2017-03-05	...	...	...	...
2017-03-06	...	...	...	...
2017-03-07	...	...	...	...
2017-03-08	...	...	...	...
2017-03-09	...	...	...	...
2017-03-10	...	...	...	...
2017-03-11	...	...	...	...
2017-03-12	...	...	...	...
2017-03-13	...	...	...	...
2017-03-14	...	...	...	...
2017-03-15	...	...	...	...
2017-03-16	...	...	...	...
2017-03-17	...	...	...	...
2017-03-18	...	...	...	...
2017-03-19	...	...	...	...
2017-03-20	...	...	...	...
2017-03-21	...	...	...	...
2017-03-22	...	...	...	...
2017-03-23	...	...	...	...
2017-03-24	...	...	...	...
2017-03-25	...	...	...	...
2017-03-26	...	...	...	...
2017-03-27	...	...	...	...
2017-03-28	...	...	...	...
2017-03-29	...	...	...	...
2017-03-30	...	...	...	...
2017-03-31	...	...	...	...



ALCALDIA DE MANIZALES

Handwritten signature