

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.5212132

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

6 días de tiempo transcurrido (12/07/2023 9:25:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

OPS-173-2023

Objeto del contrato

CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PARA EL RESCATE Y PROPAGACION DE ARBOLES SELLECCIONADOS DE EUCALIPTO (EUCALYPTUS GRANDIS), W. HILL EX MAIDEN) Y PINO ROMERÓN (RETROPHYLUM ROSPIGLIOSII), (PLIG) C.N. PAGE, POR MEDIO DE LA TENÍA DE MACRO ESQUEJES SEMILEÑOSOS EN SISTEMA DE INVERNADERO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS M AREA EN EL CENTRO DE LA MADERA - CDM DEL IES CINOC EN MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN DEPARTAMEN

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

60 Días

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

16/09/2023 6:00 PM

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐Sí☒No

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No

Reversión

☐Sí☒No

Información de la Entidad Estatal contratante



IES CINOC

COLOMBIA, Pensilvania

★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



JOSÉ ALIRIO ÁLVAREZ CÁRDENAS

COLOMBIA, Manizales

Número de documento 16075551

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOSÉ ALIRIO ÁLVAREZ CÁRDENAS		Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:

JOSÉ ALIRIO ÁLVAREZ CÁRDENAS

Fecha de aprobación:

17/07/2023 12:48:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

JUAN CARLOS LOAIZA

Fecha de aprobación:

18/07/2023 11:16:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Sí☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

A definir

El contrato puede ser prorrogado

☐Sí☐No

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐Si☒No

¿Solicitud de garantías? ☐Si☒No

Definir Plan de Pagos? ☐Si☒No

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5212132
Proveedor JOSÉ ALIRIO ÁLVAREZ CÁRDENAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones CARRERA 5 #6-30 PENSILVANIA
Ubicación CO-CAL-17541 - Pensilvania
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Pensilvania
Dirección CARRERA 5 #6-30 PENSILVANIA
Código postal 173060

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	5	23	7.7
Longitud:	75	9	17.4

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 5 # 6 30	COLOMBIA > Caldas > Pensilvania

1 CO1.PCCNTR.5212132

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 32.442.070,46	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 31.410.165,13
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151900	Desmonte y adecuación de áreas existente en pastio tipo invernadero	200,00	M2	1.391,17	1.267,75	278.234,00	253.550,00
2	72151900	Demolición en muro en ladrillo e/0,15cm con enchape inc. acarre horizontal hasta 50m	20,00	M2	14.768,22	13.794,90	295.364,40	275.888,00
3	72151900	Adecuación del suelo existente con nivelación, suministro, extendido y compactación de suelos en material petreo triturada con equipo menor a gasolina incluye acarre horizontal de suministro de material	40,00	M2	45.704,03	42.368,96	1.828.161,20	1.694.758,40
4	81101500	construcción de losa de contrapiso en concreto de 21 mpa incluye malla electrosoldada producción manual en sitio	25,00	M2	124.866,66	122.235,24	3.121.666,50	3.055.881,00
5	72151900	Suministro e instalación De cerramiento en malla eslabonada de 2" x 2" Inc. 3 templates y demás accesorios para su	56,20	M	64.919,91	64.793,97	3.648.486,94	3.641.421,11

		correcta instalación y funcionamiento como cerramiento perimetral ANCLADO A ESTRUCTURA EXISTENTE. Construcción de muro en ladrillo para cerramiento perimetral tres a cuatro hiladas						
6	81101500		17,00	M2	99.839,79	94.323,97	1.697.276,43	1.603.507,49
7	72151900	suministro e instalación de cubierta plástica (invernaderos) de 10 más ancho calibre 7.	1,00	UN	3.031.116,34	2.823.787,85	3.031.116,34	2.823.787,85
8	72151900	Suministro e instalación de POLISOMBRA NEGRA 50% en cerramiento perimetral de area y cubierta	131,60	M2	19.533,12	18.127,21	2.570.558,59	2.385.540,84
9	72151900	Suministro e instalacion cubierta en teja lamina zinc y canela de recoleccion incluye sistema estructura periferia metálica empotrados sobre suelo	1,00	UN	3.616.078,86	3.498.948,19	3.616.078,86	3.498.948,19
10	81101500	Filtro tipo frances para recoleccion y evacuacion de aguas subterranias infiltradas incluye tuberia perforada pvc 4pulgadas y excavacion de suelo de 0,50x0,50m	3,20	M3	223.868,50	228.102,71	716.372,80	729.928,67
11	81101500	Canal rectangular en concreto para recoleccion, transporte y entrega de aguas lluvias superficiales E=0.05, A=0.30 , H=0.40	15,00	M	160.573,45	159.162,15	2.408.601,75	2.387.432,25
12	81101500	Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED HIDRAULICA DE 1/2" EN PVC RDE 21	60,00	M	15.217,14	15.081,27	913.028,40	904.876,20
13	81101500	Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED HIDRAULICA DE 3/4" EN PVC RDE 21	12,00	M	16.325,49	16.177,58	195.905,88	194.130,96
14	81101500	Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED HIDRAULICA DE 1" EN PVC RDE 21	66,00	M	19.688,95	19.552,08	1.299.470,70	1.290.437,28
15	81101500	Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED HIDRAULICA DE 1 1/2" EN PVC RDE 21	18,00	M	30.586,11	30.378,21	550.549,98	546.807,78
16	81101500	Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED MANGERA POLIETILENO DE 3/4 A 1PULG	30,00	M	16.794,18	16.653,98	503.825,40	499.619,40
17	81101500	Suministro de accesorios hidraulicas para los sistemas de riego en las diferentes areas y puesto en sitio para disposicion de instalacion	1,00	UN	3.175.168,64	3.101.834,88	3.175.168,64	3.101.834,88
18	81101500	Suministro e instalación de sistema de acometida y almacenamiento de aguas por tanques plasticos de agua potable	1,00	UN	1.492.216,16	1.434.689,54	1.492.216,16	1.434.689,54
19	81101500	Suministro e instalación de lámparas tipo led min 40w en panel rectangular de 1,20x0,30 de sobreponer estructura en cielo PVC	1,00	UN	320.793,50	312.585,89	320.793,50	312.585,89
20	81101500	Revisión de tablero de distribución eléctrica existente para puesta en marcha con reposición parcial de materiales eléctricos para el correcto funcionamiento	1,00	UN	633.288,27	628.868,01	633.288,27	628.868,01
21	72151900	suministro e instalación salida tomacorriente con interruptor de limitaria en tuberia galvanizada o coindut	1,00	UN	145.893,72	145.661,39	145.893,72	145.661,39

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
 OPS-173-2023.pdf	OPS-173-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<div>JUAN CARLOS LOAIZA</div>	 Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10270376	Guardar y notificar
Supervisor	<div>NIXON CUEVA MARQUE</div>	 Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15888700	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<div></div>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Agregar usuario				

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Si

No

Paz

Destinación del gasto

Inversión

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Valor

0

0

0

0

31.410.165,13

Total 31.410.165,13

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Si

No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20230642	CDP	No validado	32.442.072 COP		00-00-000	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -