

ANEXO TECNICO No 1.

Para el desarrollo de las actividades de la ruta metodológica para el proceso de consulta previa concertada con la comisión V en el Espacio Nacional de Consulta Previa el 10 de octubre del 2023 del proyecto de decreto "por el cual se adiciona al título 25 de la parte 14 del libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto único reglamentario del sector Administrativo, Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la reglamentación de los procedimientos de ampliación y saneamiento de los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras; se adoptan mecanismos para la protección y seguridad jurídica de los territorios ocupados ancestral y/o tradicionalmente por estas comunidades y se dictan otras disposiciones" - vigencia 2023

Objeto: Realizar las actividades de la ruta metodológica para la consulta previa del proyecto de decreto relacionado con la reglamentación de los procedimientos de ampliación y saneamiento de los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

No.	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CONCEPTO
1	Sesión de la comisión V del ENCP para la capacitación y diseño y construcción de instrumentos para la recolección de insumos en territorio con el acompañamiento del equipo técnico.	1. Acta de la sesión de capacitación y diseño y construcción de instrumentos para la recolección de insumos en territorio con participación del equipo técnico de la Comisión V. 2. Instrumentos diseñados para la recolección de insumos en territorio mediante la realización de las asambleas territoriales. 3. Registro fotográfico de la sesión. 4. Listado de asistencia. 5. Registro fílmico	Transporte Aéreo ida y regreso (delegados)
			Transporte Aéreo ida y regreso (Equipo técnico y logístico)
			Hospedaje, Alimentación y Transporte interno (Equipo técnico y logístico)
			Alimentación
			Meseros
			Hospedaje, Alimentación y Transporte Interno (delegados)
			Multimodal (Delegados)
			Locación
			Ayudas audiovisuales
			Papelería
			Publicidad

			Registro Fotográfico y video
			Armonización
			Relator/Relatora
2	Realizar treinta y cuatro (34) asambleas en los treinta y dos (32) departamentos, el Distrito Capital de Bogotá y San Basilio de Palenque para la recolección de insumos en territorio de cara al proyecto de decreto objeto del presente convenio.	1. Memoria de cada una de las 34 asambleas realizada, con los insumos recolectados en territorio. 2. Listados de asistencia. 3. Registro fotográfico.	Amazonas
			Antioquia
			Arauca
			Atlántico
			Bogotá D.C.
			Bolívar
			Boyacá
			Caldas
			Caquetá
			Casanare
			Cauca
			Cesar
			Chocó
			Córdoba
			Cundinamarca
			Guainía
			Guaviare
			Huila
			La Guajira
			Magdalena
			Meta
			Nariño
			Norte de Santander
			Putumayo
			Quindío
			Risaralda
			San Andrés y Providencia
			Santander
			Sucre
			Tolima
			Valle del Cauca
			Vaupés
			Vichada
			San Basilio de Palenque
3		1. Acta de la sesión de preacuerdos entre la	Transporte Aéreo ida y

	Sesión de la comisión V del ENCP y el MADR para definir los preacuerdos del proyecto de decreto objeto del presente convenio	Comisión V del ENCP y el MADR. 2. Registro fotográfico. 3. Listados de asistencia. 4. Registro fílmico	regreso (delegados)
			Transporte Aéreo ida y regreso (Equipo técnico y logístico)
			Hospedaje, Alimentación y Transporte interno (Equipo técnico y logístico)
			Alimentación
			Meseros
			Hospedaje, Alimentación y Transporte Interno (delegados)
			Multimodal (delegados)
			Locación
			Ayudas audiovisuales
			Papelería
			Publicidad
			Registro Fotográfico y video
			Armonización
			Relator/Relatora
4	Plenaria de Protocolización	1. Acta de la sesión de plenaria de protocolización del ENCP 2. Registro fotográfico. 3. Listados de asistencia. 4. Registro fílmico	Transporte Aéreo ida y regreso (delegados)
			Transporte Aéreo ida y regreso (Equipo técnico y logístico)
			Hospedaje, Alimentación y Transporte interno (Equipo técnico y logístico)
			Alimentación

			Meseros Hospedaje, Alimentación y Transporte Interno (delegados) Multimodal (delegados) Locación Ayudas audiovisuales Papelería Publicidad Registro Fotográfico y video Armonización Relator/Relatora
5	Equipo técnico (10 expertos x 1 mes) Equipo logístico (4 técnicos x 1 mes)	1. Hojas de vida de los profesionales 2. Hojas de vida de los logísticos. 3. Contratos de los profesionales 4. Contratos de los logísticos	Equipo técnico Equipo logístico
6	Documento proyecto de decretos con observaciones	Proyecto de decreto con observaciones	

Plazo: El contrato se ejecutará hasta el 15 de diciembre del 2023, fecha en la cual deberán realizarse todas las actividades de la ruta metodológica concertada los días 09 y 10 de octubre del 2023.

Jose Luis Quiroga
 Firmado digitalmente por Jose Luis Quiroga
 Fecha: 2023.11.02 15:04:45 -06'00'

José Luis Quiroga Pacheco
Director de Ordenamiento Social de la Propiedad y Uso Productivo del Suelo

Elaboró: Sinddy Tatiana García Pinilla - Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Uso Productivo del Suelo

Revisó: Reinaldo Roa Trujillo Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Uso Productivo del Suelo

