

FORMULARIO 1							
PRESUPUESTO OFICIAL							
<div>[Las Entidades Estatales deben usar el presente formulario para determinar el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación y solo pueden modificar o ajustar aquello que en este se permite expresamente]</div> <div>[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de precio.]</div>							
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.							
DRAGADO Y ROCERIA DE CANALES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA							
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL +AIU
1	CANAL EL CHORRO						
	ROCERIA						
1.1	Roceria manual, desmonte y retiro de material vegetal	M2	2.150	\$ 3.463,903	\$ 4.503,07	\$ 7.447.391,69	\$ 9.681.609,20
	DRAGADO						
1.2	Suministro de maquinaria amarilla para la excavacion incluye transporte	M3	3.195	\$ 17.584,39	\$ 22.859,71	\$ 56.182.135,64	\$ 73.036.776,33
1.3	Transporte para el retiro de material sobrante	M3	2.237	\$ 9.800,00	\$ 12.740,00	\$ 21.917.700,00	\$ 28.493.010,00
Subtotal						\$ 85.547.227,33	\$ 111.211.395,53
2	CANAL CANTILLO						
	ROCERIA						
2.1	Roceria manual, desmonte y retiro de material vegetal	M2	3.725	\$ 3.463,90	\$ 4.503,07	\$ 12.903.039,10	\$ 16.773.950,83
	DRAGADO						
2.2	Suministro de maquinaria amarilla para la excavacion incluye transporte	M3	12.704	\$ 17.584,39	\$ 22.859,71	\$ 223.383.336,48	\$ 290.398.337,42
2.3	Transporte para el retiro de material sobrante	M3	8.892	\$ 9.800,00	\$ 12.740,00	\$ 87.146.010,00	\$ 113.289.813,00
Subtotal						\$ 323.432.385,57	\$ 420.462.101,25
3	CANAL LOS HUESOS						
	ROCERIA						
3,1	Roceria manual, desmonte y retiro de material vegetal	M2	5.701	\$ 3.463,90	\$ 4.503,07	\$ 19.747.711,65	\$ 25.672.025,15
	DRAGADO						
3.2	Suministro de maquinaria amarilla para la excavacion incluye transporte	M3	11.646	\$ 17.584,39	\$ 22.859,71	\$ 204.787.840,88	\$ 266.224.193,14
3.3	Transporte para el retiro de material sobrante	M3	8.152	\$ 9.800,00	\$ 12.740,00	\$ 79.891.560,00	\$ 103.859.028,00
Subtotal						\$ 304.427.112,53	\$ 395.755.246,29
4	CANAL SAN ANTONIO						
	ROCERIA						
4,1	Roceria manual, desmonte y retiro de material vegetal	M2	6.015	\$ 3.463,90	4503,074048	\$ 20.835.377,23	\$ 27.085.990,40
	DRAGADO						
4.2	Suministro de maquinaria amarilla para la excavacion incluye transporte	M3	8.020	\$ 17.584,39	\$ 22.859,71	\$ 141.026.831,86	\$ 183.334.881,42
4.3	Transporte para el retiro de material sobrante	M3	5.614	\$ 9.800,00	\$ 12.740,00	\$ 55.017.200,00	\$ 71.522.360,00
Subtotal						\$ 216.879.409,09	\$ 281.943.231,81
5	CANAL VILLA CLARIN						
	ROCERIA						
5,1	Roceria manual, desmonte y retiro de material vegetal	M2	10.200	\$ 3.463,90	\$ 4.503,07	\$ 35.331.811,76	\$ 45.931.355,29
Subtotal						\$ 35.331.811,76	\$ 45.931.355,29
6	CANAL EL CHINO						
	ROCERIA						
6,1	Roceria manual, desmonte y retiro de material vegetal	M2	11.940	\$ 3.463,90	4503,074048	\$ 41.359.003,18	\$ 53.766.704,13
	DRAGADO						
6.2	Suministro de maquinaria amarilla para la excavacion incluye transporte	M3	15.920	\$ 17.584,39	\$ 22.859,71	\$ 279.943.536,56	\$ 363.926.597,53
6.3	Transporte para el retiro de material sobrante	M3	11.144	\$ 9.800,00	\$ 12.740,00	\$ 109.211.200,00	\$ 141.974.560,00
	Puente en Madera						
6.4	Desmonte y mantenimiento de puente en madera. L= 6m	Und	6	\$ 405.717,60	\$ 527.432,88	\$ 2.434.305,62	\$ 3.164.597,31
Subtotal						\$ 432.948.045,36	\$ 562.832.458,97

7	CANAL EL TORIN						
	ROCERIA						
7,1	Roceria manual, desmonte y retiro de material vegetal	M2	4.290	\$ 3.463,90	4503,074048	\$ 14.860.144,36	\$ 19.318.187,66
	DRAGADO						
7.2	Suministro de maquinaria amarilla para la excavacion incluye transporte	M3	5.720	\$ 17.584,39	\$ 22.859,71	\$ 100.582.727,96	\$ 130.757.546,35
7.3	Transporte para el retiro de material sobrante	M3	4.004	\$ 9.800,00	\$ 12.740,00	\$ 39.239.200,00	\$ 51.010.960,00
Subtotal						\$ 154.682.072,32	\$ 201.086.694,01
8	CANAL LAS PAVAS						
	ROCERIA						
8,1	Roceria manual, desmonte y retiro de material vegetal	M2	9.960	\$ 3.463,90	4503,074048	\$ 34.500.475,01	\$ 44.850.617,51
	DRAGADO						
8.2	Suministro de maquinaria amarilla para la excavacion incluye transporte	M3	13.280	\$ 17.584,39	\$ 22.859,71	\$ 233.520.739,04	\$ 303.576.960,75
8.3	Transporte para el retiro de material sobrante	M3	9.296	\$ 9.800,00	\$ 12.740,00	\$ 91.100.800,00	\$ 118.431.040,00
Subtotal						\$ 359.122.014,05	\$ 466.858.618,27
SUBTOTAL OBRAS						\$ 1.912.370.078,01	\$ 2.486.081.101

ADMINISTRACION	24%	\$ 458.968.818,72	\$ 14.534.012,59
IMPREVISTO	2%	\$ 38.247.401,56	
UTILIDAD	4%	\$ 76.494.803,12	
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	\$ 14.534.012,59	
VALOR TOTAL		\$ 2.500.615.114,00	\$ 2.500.615.114,00

	DESCRIPCION	PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	2%
NOTA 4: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]	UTILIDAD	4%
NOTA 5: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]	TOTAL A.I.U	30%
NOTA 6: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo	Ing. JAIRO FLOREZ CELIN Secretario de Prospectiva Estratégica y Ordenamiento Territorial	