



Código TRD: 4.1.0

MEMORANDO

PARA: JULIANA FERNANDA RAMIREZ ZAMBRANO
Subdirectora de Gestión Contractual

DE: GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

ASUNTO: RADICADO 252076973 del 19/05/2025 – Solicitud de concepto de viabilidad económica del proyecto CREA DIGITAL.

FECHA: 19 de mayo de 2025

Respetada doctora Juliana,

En atención a la solicitud remitida por el Dr. Andrés Enrique Galindo Bernal – Subdirector de Industria TI, mediante el registro enunciado en el asunto del presente memorando, me permito remitir el respectivo concepto sobre el componente económico del estudio previo.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 1064 de 2020.

Cordial Saludo,

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

Anexo: Concepto
CC: Dr. Andrés Enrique Galindo Bernal – Subdirector de Industria TI.

Elaboró: Willian Santana Silva
Revisó: Loreine Angelica Viana Rúa

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS		
252078229		
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co		
Id Acuerdo: 20250520-170808-ca61c8-13284386		Creación: 2025-05-20 17:08:08
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-05-20 17:12:12
Escanee el código para verificación		
Firma: efe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo		
		
<hr/>		
Gina del Rosario Nunez Polo		
51579600		
grnunez@mintic.gov.co		
Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo		
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
252078229			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250520-170808-ca61c8-13284386		Creación: 2025-05-20 17:08:08	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-05-20 17:12:12	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Gina del Rosario N??ez Polo grnunez@mintic.gov.co Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2025-05-20 17:08:15 Lec.: 2025-05-20 17:12:08 Res.: 2025-05-20 17:12:12 IP Res.: 190.145.189.98

SOLICITANTE							
Fuente de recursos	Inversión	Nombre	Andrés Enrique Galindo Bernal	Cargo	Subdirector de Industria de TI	Dependencia	Subdirección de Industria TI

ESTUDIO PREVIO							
N° Radicado	252076973	Fecha inicial	19/05/2025	Incluido en PAA	2025	Si	
		Fecha ajustes	19/05/2025				

INFORMACIÓN DEL PROCESO							
Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) y la Corporación Colombia Crea Talento (CoCrea) para fortalecer la Industria Creativa Digital en Colombia, a través de la implementación de un proceso de asistencia técnica para el desarrollo de contenidos digitales y el diseño y ejecución de una estrategia de fortalecimiento de capacidades relacionadas con el ecosistema creativo y digital.						
Plazo	31/12/2025	Valor del contrato	Valor total	\$ 2.213.831.045	Presupuesto Desagregado	2025	\$ 2.213.831.045
Modalidad de selección	Contratación Directa		Aporte Fondo Único TIC	\$ 2.000.000.000		2026	\$ -
Clase de contrato	Contrato / convenio interadministrativo		Aporte Otro (s)	\$ 213.831.045		2027	\$ -
Acuerdo Marco	No		Incluye IVA	Si		2028	\$ -

Análisis que soporta el valor estimado del contrato

Para la estimación del presupuesto del convenio y la razonabilidad de la oferta económica presentada por el aliado COCREA frente a los precios del mercado, la entidad adelantó un proceso de análisis de costos históricos, entre los años 2021 y 2024, entre estos, los convenios interadministrativos 565/2022, 723/2023 y 1368/2024, para ejecución de los programas de Crea Digital y Emprendimiento Digital. Estos convenios cuentan con insumos similares, suficientes y comparables, que permiten realizar una proyección basada en costos históricos. Igualmente, para comparar los costos propuestos por el aliado respecto al recurso humano requerido para la ejecución del proyecto, el área utilizó la información establecida en la resolución 5596 del 2024 (honorarios). Así las cosas, los costos históricos fueron indexados a valor presente equivalente, utilizando el IPC de los últimos tres años para determinar la viabilidad de los diferentes costos presentados.

El análisis comparativo realizado confirma que la propuesta económica presentada por el aliado es razonable y está alineada con los precios de mercado y de acuerdo con el análisis realizado la oferta está por debajo del presupuesto proyectado. Además, el aliado realizará un aporte en especie para la contrapartida.

Líneas	Ítem	Metas	Valor Unitario	Valor Aporte FUTIC	Valor Aporte Aliado	Valor Total Presupuesto del Proyecto
Asistencia Técnica para el Desarrollo de Contenidos digitales	Series Digitales Animadas	4	\$128.000.000,00	\$512.000.000,00	\$0,00	\$512.000.000,00
	Videojuegos	4	\$97.000.000,00	\$388.000.000,00	\$0,00	\$388.000.000,00
	Narrativas Transmedia	5	\$49.000.000,00	\$245.000.000,00	\$0,00	\$245.000.000,00
	Grupos Técnicos	5	\$70.000.000,00	\$350.000.000,00	\$0,00	\$350.000.000,00
	Subtotal Asistencia Técnica	18	\$83.055.555,556	\$1.495.000.000,00	\$0,00	\$1.495.000.000,00
Fortalecimiento de Capacidades	Programa nacional de formación virtual: Diseño e implementación de rutas formativas (webinars, talleres)	1000	\$40.073.9560	\$40.073.956,00	\$0,00	\$40.073.956,00
	Subtotal Fortalecimiento de Capacidades	1000	\$40.073.9560	\$40.073.956,00	\$0,00	\$40.073.956,00
Transversal	Comunicaciones y Virtualización	NA	NA	\$4.200.000,00	\$0,00	\$4.200.000,00
	Equipo de trabajo	NA	NA	\$305.200.000,00	\$213.831.045,00	\$519.031.045,00
	Subtotal Transversal	NA	NA	\$309.400.000,00	\$213.831.045,00	\$523.231.045,00
Sub Total Líneas + Transversal		NA	NA	\$1.844.473.956,00	\$213.831.045,00	\$2.058.305.001,00
Otros gastos	Costos Operativos/Costos inherentes al desarrollo del proyecto (8%)*	NA	NA	\$147.557.916,00	\$0,00	\$147.557.916,00
	GMF	NA	NA	\$7.968.128,00	\$0,00	\$7.968.128,00
Total		NA	NA	\$2.000.000.000,00	\$213.831.045,00	\$2.213.831.045,00

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor del presente convenio es de **DOS MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$2.213.831.045,00)**. Discriminados de la siguiente manera: Aportes por parte del FONDO ÚNICO TIC, la suma de hasta DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000.000,00) y el aporte en especie por parte del aliado que corresponde a la suma de **DOSCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS (\$213.831.045)**.

Incluye anexo estudio de mercado o análisis detallado de la determinación del presupuesto del proceso contractual	✓
---	---

El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratación, el presupuesto oficial del proceso y la forma de pago conforme a las normas vigentes.

CONCEPTO		
✓	Razonabilidad del presupuesto:	Con base en la justificación del valor del contrato y el estudio del sector presentado; la OGIF, previo acompañamiento, revisión y análisis al trabajo realizado por el área, emite concepto favorable y encuentra razonable el presupuesto conforme a los precios de mercado.
✓	Ejecución y Legalización de Recursos:	De acuerdo con lo establecido en el Plan de Ejecución Financiera - PEF.
✓	Observaciones:	Los recursos entregados en la presente vigencia con cargo a los compromisos legalmente celebrados deben ejecutarse a mas tardar el último día hábil del mes de diciembre de 2025.

En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 34 del Decreto 1064 de 2020, en concordancia con el artículo 17 de la Resolución 3066 de 2022, la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, expide concepto sobre el componente económico del estudio previo sometido a consideración.

Coordinador		Jefe de Oficina
✓	Elaboró: Willian Santana Silva	
✓	Revisó: Loreine Angelica Viana Rua	

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CONCEPTO CREA DIGITAL 2025 VF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250520-165149-0a0bb7-44331776

Creación: 2025-05-20 16:51:49

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-20 16:53:36



Escanee el código
para verificación

Firma: Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

Gina del Rosario Nunez Polo

51579600

grnunez@mintic.gov.co

Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Firma: Coordinadora GIT de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos del Fondo

Loreine Angelica Viana Rúa

1140852072

lviana@mintic.gov.co

Coordinadora GIT de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos del Fondo

OGIF

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
CONCEPTO CREA DIGITAL 2025 VF			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250520-165149-0a0bb7-44331776		Creación: 2025-05-20 16:51:49	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-05-20 16:53:36	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Loreine Angelica Viana Rúa lviana@mintic.gov.co Coordinadora GIT de Seguimiento a la Ejecución de OGIF	Aprobado	Env.: 2025-05-20 16:51:54 Lec.: 2025-05-20 16:52:43 Res.: 2025-05-20 16:52:49 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Gina del Rosario N??ez Polo grnunez@mintic.gov.co Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2025-05-20 16:52:49 Lec.: 2025-05-20 16:53:14 Res.: 2025-05-20 16:53:36 IP Res.: 190.145.189.98