

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES
BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

ANALISIS DEL AUI

No.	Descripción	Cant	% dedicación	Valor mensual	% prestac.	Meses	Valor Parcial
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO						\$ 12.090.000,00
	Director de Obra	1,00	50%	\$ 2.500.000,00	186,00%	2,00	\$ 4.650.000,00
	Profesional Residente de obra	1,00	100%	\$ 2.000.000,00	186,00%	2,00	\$ 7.440.000,00
2	PERSONAL AMBIENTAL						\$ 4.836.000,00
	Residente SISO	1,00	100%	\$ 1.300.000,00	186,00%	2,00	\$ 4.836.000,00
3	PERSONAL ADMINISTRATIVO						\$ 12.090.000,00
	Secretaria	1,00	100%	\$ 1.300.000,00	186,00%	2,00	\$ 4.836.000,00
	Almacenista	1,00	100%	\$ 1.300.000,00	186,00%	3,00	\$ 7.254.000,00
6	MUEBLES, SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN						\$ 480.000,00
	Alquiler Computador (Con office y Autocad)	1,00		\$ 150.000,00		2,00	\$ 300.000,00
	Comunicación (Radios y telefonía celular personal administrativo)	1,00		\$ 90.000,00		2,00	\$ 180.000,00
7	COSTOS VARIOS						\$ 1.460.000,00
	Ensayos de laboratorio	1,00		\$ 600.000,00		2,00	\$ 1.200.000,00
	Valla Informativa (DIMENSIONES: 12 m x 4 m)	1,00		\$ 260.000,00			\$ 260.000,00
8	PAPELERIA Y OTROS COSTOS						\$ 1.413.526,28
	Informes, papelería, registro fotográfico, impresión de planos	1,00		\$ 456.763,14		2,00	\$ 913.526,28
	Baños provisionales	2		\$ 250.000,00		2,00	\$ 500.000,00
9	GASTOS LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO						\$ 107.996.525,57
	Pólizas	1,00%	\$	10.799.652.557,24			\$ 107.996.525,57
10	IMPUESTOS (Sobre el valor total del presupuesto)	9,50%	\$	10.799.652.557,24			\$ 1.025.966.992,94
	TASA DE DEPORTE	2,50%					\$ 269.991.313,93
	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,00%					\$ 107.996.525,57
	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	2,00%					\$ 215.993.051,14
	ESTAMPILLA PROANCIANATO	2,00%					\$ 215.993.051,14
	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00%					\$ 215.993.051,14
	SUBTOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACION						\$ 1.166.333.044,79
	COSTO DIRECTO DE OBRA						\$ 8.302.822.159,41
	ADMINISTRACION					23%	\$ 1.909.649.096,66
	IMPREVISTOS					2%	\$ 166.056.443,19
	UTILIDAD					5%	\$ 415.141.107,97
	PGIO					0,07%	\$ 5.983.750,00
	SUBTOTAL A.I.U						\$ 10.799.652.557,24



Arq. MANUEL FERNANDO FELIZZOLA BOHORQUEZ
T.P.No.021037-0516930 ATL

