

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1131931
Versión del contrato	5
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3/10/2019 5:14:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del Contrato	1893 DE 2019
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO CARRETERA BOGOTÁ -TUNJA - DUITAMA - SOATA - MÁLAGA - PAMPLONA - CÚCUTA - PUERTO SANTANDER - PUENTE INTERNACIONAL. TRONCAL CENTRAL DEL NORTE Y ALTERNAS. SECTOR DUITAMA - LA PALMERA.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Fecha de inicio de contrato	17/10/2019 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	30/06/2020 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	108 días
Liquidación	☒ Sí ☐ No
Fecha de inicio de liquidación	14/03/2020 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	30/12/2022 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No
Reversión	☐ Sí ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante

**INVIAS**
COLOMBIA, Bogotá
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista

**CODIPRO INGENIERIA LTDA**
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 8001720332

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA.	Banco de Occidente	Corriente	512-80833-8

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: JESÚS BERDUGO Fecha de aprobación: 18/10/2019 12:22:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Arley Fecha de aprobación: 6/11/2019 2:38:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras
Proceso de Contratación	CMA-DO-SRN-103-2019
Título de la oferta	CODIPRO SRN 103
Cuantía del contrato	239.999.405 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	17/10/2019 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de ejecución (estimada)	13/03/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☐No

Seriedad de la oferta

☒Sí☐No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒Buen manejo y correcta inversión del anticipo

% del anticipo

100,00

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde)

17/10/2019 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato

10,00

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

30/12/2022 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

% del valor del contrato

20,00

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

30/06/2023 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad del servicio

% del valor del contrato

30,00

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

30/06/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☐Sí☒No

Fecha límite para entrega de garantías:

22/10/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 17/06/2020 4:53:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.4397227	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Garantía bancaria	204.503.694,60 COP	Seguros del Estado S.A.	13/04/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.4143516	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Garantía bancaria	204.503.694,60 COP	Seguros del Estado S.A.	13/04/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.4105655	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Garantía bancaria	204.503.694,60 COP	Seguros del Estado S.A.	13/04/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.4105637	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Garantía bancaria	204.503.694,60 COP	Seguros del Estado S.A.	13/04/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.3268326	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Garantía bancaria	204.503.694,60 COP	Seguros del Estado S.A.	13/04/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle

1

2

3

»

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1131931
Proveedor CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point
Ubicación

País CO-DC-11001 - Bogotá
COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point

Código postal

Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
------------	-------------	--------------

Latitud:

Longitud:

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato Principal No. 1893 de 2019.pdf	Contrato Principal No. 1893 de 2019.pdf	(detalle)

MODIF. No.1 CTO. No. 1893-2019.pdf	MODIF. No.1 CTO. No. 1893-2019.pdf	(detalle)
ADIC.No.1 CTO. No. 1893-2019.pdf	ADIC.No.1 CTO. No. 1893-2019.pdf	(detalle)
PROR.No.2 CTO.No.1893-2019.pdf	441. PROR.No.2 CTO.No.1893-2019.pdf	(detalle)
contrato 1893 de 2019 prorroga interventoria FINAL.pdf	contrato 1893 de 2019 prorroga interventoria FINAL.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Pbsición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☒ No *

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos

Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☒ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

24-02-00

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 63419	CDP	No validado	240.000.000 COP	240.000.000 COP	24-02-00	Editar
Saldo de CDP			240.000.000 COP			
Saldo de vigencias futuras			0 COP			
Saldo total a comprometer			240.000.000 COP			
Última consulta a SIIF						
Fecha de consulta SIIF			-			

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								