



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

CERTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD

EL SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES DE LA REGIONAL VALLE DEL SENA

CERTIFICA

Que el Centro Latinoamericano de Especies Menores de la Regional Valle requiere contratar la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para ejecutar el objeto y las obligaciones descritas en el Estudio previo que soportará la futura contratación.

Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1 del Decreto 2209 de 1998 y compilado en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, la Resolución nro. 2862 de 2025 y la Circular 219 de 2025 y una vez revisada la planta de personal del Centro Latinoamericano de Especies Menores de la Regional Valle, se evidencia la insuficiencia de personal que cuente con la idoneidad que requiere el desarrollo de las actividades principales demandadas, lo que implica la contratación del servicio cuyo objeto es “ Prestar temporalmente servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión como instructor para desarrollar actividades del proceso formativo, en programas titulados y/o complementarios, en modalidades presencial, virtual o a distancia, en concordancia con la red de conocimiento y el área temática, conforme a los modelos formativos establecidos por el Centro Latinoamericano de Especies Menores.”.

Que, por lo anterior, se cumple con el supuesto de hecho establecido en la normatividad vigente para justificar la contratación de los servicios requeridos. No obstante, la expedición de la



presente certificación no exime de cumplimiento y aplicación de las normas de contratación que regulan la materia.

El presente documento se suscribe en Tuluá, 29 de enero de 2026

Firmado digitalmente por Jorge
Ivan Noguera Jimenez Subdirector
(E) Centro Latinoamericano De
Especies Menores
Fecha: 2026.01.29 16:39:50 -05'00'

JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ
Subdirector (E) Centro Latinoamericano De Especies Menores

Proyectó: Paula Andrea Urbano Coordinadora académica Centro CLEM

Revisó: Andrea Ariza Victoria – Abogada contratista Centro CLEM M

Vo Bo. Fernando Gonzalez Apolinar – Coordinador Administrativo Centro CLEM



Versión: 01

Código:

GFPI-F-139

GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

ANEXO 2: PLAN DE CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES - APOYOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS PERFILES RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL

PRIMERA OFERTA

PERIODO : AÑO 2026

TOPE GLOBAL PROGRAMADO			9								
CDP 1226									ELABORADO POR:		
SALDO			\$ 265.509.999						Nombre:	Marta Gutierrez	
% UTILIZADO:			\$ 265.299.832	99,92%					Teléfono:	IP. 23851	

LUGAR	NIVEL	NOMBRE DEL PROGRAMA (TE-TP-TGO)	CONTRATO	No. CONTRATO S	No. DE MESES Y DIAS A CONTRATAR		FECHAS PREVISTAS PARA LA CONTRATACIÓN		COSTO HONORARIO MES	COSTO TOTAL HONORARIOS	DURACION DEL PROGRAMA	OBSERVACIONES
							Inicio (D-M-A) conforme a la fecha	Terminación (D-M-A) fracción conforme al			LECTIVA	
					MESES	DIAS	PROFESIONALES Y/O TECNOLOGOS					
VALLE - CLEM	TECNICO	TECNICO EN ENFERMERIA	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	EL PERFIL SE ENCUENTRA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS AUTORIZADOS
VALLE - CLEM	TECNICO	TÉCNICO EN ENFERMERÍA	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	AUXILIAR PROMOTOR DE SALUD	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	TECNICOS	TECNICO EN ENFERMERIA	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	PSP - INSTRUCTOR	1	7		Febrero/2026	agosto/2026	\$ 4.737.497	\$ 33.162.479	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	PRODUCCION AGROPECUARIA	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	PROMOTORIA PARA LA ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	INTEGRACION DE CONTENIDOS DIGITALES.	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
VALLE - CLEM	Todos los programas	ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.	PSP - INSTRUCTOR	1	6		Febrero/2026	julio/2026	\$ 4.737.497	\$ 28.424.982	2.026	
TOTALES				9						\$ 265.299.832		

 Firmado digitalmente por Jorge
Ivan Noguera Jimenez
Fecha: 2026.01.29 20:39:10
+05'00'

Jorge Ivan Noguera Jimenez
Subdirector (E) del Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM TULUA

Proyecto: Marta Cecilia Gutierrez-Profesional Contratista CLEM 
Reviso: Fernando Gonzalez - Coordinador Administrativo CLEM 
Reviso: Homero Alfonso Duque - Coordinador Academico CLEM 



**AUTORIZACION DE CONTRATACION
CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES DEL SENA**

CONSIDERANDO

Que el Centro Latinoamericano de Especies Menores Regional Valle, requiere la contratación de Nueve (9) personas para Prestar servicios como instructor.

Que, de acuerdo con certificación expedida por el subdirector (E) del Centro, en la planta de personal no existe personal suficiente y teniendo en cuenta las especiales características y necesidades técnicas de la contratación, se requiere contratar la prestación de este servicio.

Que el Centro de Formación debe velar por el cumplimiento de los requisitos legales de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable en concordancia con el manual de contratación vigente.

Que, en virtud de lo anterior,

AUTORIZA LA CONTRATACION

Descripción breve de la solicitud:	Instructores Programa Regular
Cantidad de contratos:	NUEVE (9)
Valor total de la contratación:	NUEVE. (9) instructores programa Regular la suma DOSIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE. (\$ 265.299.832).
CDP:	1226 del 09 de enero de 2026
Rubro:	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL
Radicado - NIS	

Firmado digitalmente por Jorge Ivan
Noguera Jimenez Subdirector (E) Centro
Latinoamericano De Especies Menores
Fecha: 2026.01.29 15:46:37 -05'00'

**JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ
SUBDIRECTOR (E)**

Proyectó: Paula Andrea Urbano Coordinadora académica Centro CLEM

Revisó: Andrea Ariza Victoria: Abogada Contratista Centro CLEM

Vo Bo. Fernando Gonzalez Apolinar – Coordinador Administrativo Centro CLEM

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN																				
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Categoría- Valoración del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				etapa estimada en que se inicia el tratamiento	etapa estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
												Probabilidad	Impacto	Categoría- Valoración del riesgo	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?			Persona responsable por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	planeación	operacional	Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del servicio.	Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y atrasar el proceso de contratación del servicio	Baja	Moderado	Moderado	SENA	Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar.	Muy baja	Menor	Bajo	No	Coordinaciones del Centro	Planeación	Suscripción del contrato	A través de lista de chequeo.	En la planeación del proceso
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Media	Mayor	Alto	SENA	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	Bajo	Moderado	Moderado	No	SENA	Sucripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	Alta	Mayor	Alto	Contratista - SENA	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Bajo	Moderado	Moderado	Si	SENA y Contratista	Ejecucion	Liquidacion	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	Bajo	Menor	Moderado	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad y salud en el trabajo.	Bajo	Leve	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Supervisor/ Contratista	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales	Media	Moderado	Moderado	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de informacion usadas por el contratista	Bajo	Menor	Moderado	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Tecnico	Riesgo por servicios adicionales. se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobrevenida a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones	Baja	Moderado	Moderado	SENA	Verificar que las obligaciones y condiciones correspondan a las actividades programadas. Garantizando la prestación de los servicios con las debidas legalizaciones de adiciones, prórrogas o modificaciones contractuales	Muy baja	Menor	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Ejecucion	Liquidacion	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Tecnico	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley	Alto	Mayor	Alto	Contratista	Revisar los requisitos que se deben cumplir para la ejecución y perfeccionamiento del contrato.	Medio	Moderado	Moderado	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Ejecución	A través del informe entregado por el supervisor para la ejecución del contrato.	En el inicio del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato (Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual o las obligaciones contenidas en el contrato)	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas	Alto	Mayor	Alto	Contratista/SENA	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, cláusulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma.	Medio	Moderado	Moderado	Si	SENA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	Medio	Mayor	Alto	Contratista	Revisión de documentos entregados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.	Medio	Moderado	Moderado	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Ejecución	Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor	Durante la ejecución

1	General	Interno	Planeación	operacional	Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del servicio.	Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y atrasar el proceso de contratación del servicio.	Baja	Moderado	Moderado	SENA	Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar.	Muy baja	Menor	Bajo	No	Coordinaciones del Centro	Planeación	Suscripción del contrato	A través de lista de chequeo.	En la planeación del proceso
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad por Covid-19, que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato	Medio	Mayor	Alto	Contratista	Aplicar los protocolos de bioseguridad y seguir los lineamientos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Medio	Moderado	Moderado	SI	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Verificación permanente por el supervisor	Permanente
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas a cualquiera de las partes del contrato	Medio	Medio	Alto	Bajo	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Medio	Moderado	Bajo	SI	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente

* En todo caso, el área donde nace la necesidad del servicio, es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Dimensión de Control Interno

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción

Anexo 3. Matriz de Riesgo de Corrupción

Proceso	Riesgo	Contexto	Causas	Efectos	Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Opción de manejo	Acciones	Responsables	Indicadores
Gestión Contractual	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero	Interno/externo	Adulteración o cambio de documentos presentados por terceros con complicidad interna	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	Alta	Moderado	Reducir	Realizar sensibilización donde se afianza la importancia de la ética profesional y transparencia del proceso.	Responsable del Poces	Eficacia 100%
								Revisión, verificación y elaboración de la documentación de acuerdo al marco legal vigente.		
	Beneficiar a un oferente en la etapa precontractual para favorecer su posterior contratación	Interno/externo	Debilidades en la Supervisión	Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos. Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	Alta	Moderado	Reducir	Revisión de los productos y documentación.	Responsable del Proceso	Eficacia 100%
			Falta de Etica Profesional					Realizar sensibilización donde se afianza la importancia de la ética profesional y transparencia del proceso.		
Gestión de tecnologías de la información	Suministrar informacion falsa o alterada a traves de Plataformas Tecnologicas como insumo para la toma de decisiones o actuaciones con la intencion del beneficio propio o de un tercero	Interno	Etica del talento humano	Perdida de imagen y credibilidad	Extremo	Moderado	Reducir	Sensibilización al personal acerca del resguardo y buen uso de la información.	Responsable del Proceso	Eficacia 100%
			Tráfico de influencias	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias				Fomentar la apropiación del código de integridad de la entidad		

Gestión de Formación Profesional Integral	Beneficio a aprendices y/o terceros en la asignación de Centros de Convivencia, Alimentación y Transporte sin cumplimiento de requisitos	Interno	Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión	Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios	Extremo	Moderado	Reducir	Verificar el cumplimiento de los requisitos para adjudicar los estímulos socio económicos (apoyos de alimentación)	Responsable del Proceso	Eficacia 100%
				Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias						
			Falta de Etica Profesional	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador				Fomentar la apropiación de la política de integridad y transparencia		
	Fraude en proceso de expedición certificados académicos para beneficio de un tercero y/o particular	Interno	Falta de Etica Profesional	Afectación de la Imagen Institucional	Extremo	Moderado	Reducir		Responsable del Proceso	Eficacia 100%
			Adulteración o cambio de documentos presentados por terceros con complicidad interna	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias				Realizar jornadas de concientización frente a la Política de Integridad de la entidad.		
				Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador						
Gestión de Certificación de Competencias Laborales	Alteración de trámites o servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Interno	Trafico de influencias	Pérdida de credibilidad o imagen frente a diferentes actores sociales o dentro de la Entidad	Extremo	Moderado	Reducir	Socializar los lineamientos y procedimientos del proceso.	Responsable del Poces	Eficia 100%
			Beneficio propios							
			Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión					Campañas para divulgar el servicio de certificación de competencias		
Gestión de la Innovación y la Competitividad	Suministrar información falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones	Interno	Tráfico de influencias	Pérdida de credibilidad o imagen frente a diferentes actores sociales o dentro de la Entidad	Extremo	Moderado	Reducir		Responsable del Poceso	Eficacia 100%
			Beneficio propios					Realizar sensibilización donde se afianza la importancia de la ética profesional y transparencia del proceso.		
			Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión							
			Tráfico de influencias	Pérdida de				Realizar sensibilización donde		

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad	Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados	Interno	Beneficio propios	credibilidad o imagen frente a diferentes actores sociales o dentro de la Entidad	Alto	Moderado	Reducir	se afianza la importancia de la ética profesional y transparencia del proceso.	Responsable del Poceso	Eficacia 100%
			Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión							
Gestión de Recursos Financieros	Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados para beneficiar a terceros	Interno	Tráfico de influencias	Detrimiento patrimonial	Extremo	Moderado	Reducir	Verificación de soportes	Responsable del Poceso	Eficacia 100%
			Beneficio propios	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.				Realizar sensibilización donde se afianza la importancia de la ética profesional y transparencia del proceso.		
			Amenazas y vulnerabilidades sobre la plataforma tecnológica	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador						
	Extralimitacion de funciones , de autoridad o de uso de poder para influenciar la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero		Que el presupuesto no se direcciona al cumplimiento de los objetivos definidos ,	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador	Extremo	Moderado	Reducir	Verificación y validación de los procedimientos, guías, instructivos y documentos formalizados para el Proceso GRF.	Responsable del Poceso	Eficacia 100%
								Realizar sensibilización donde se afianza la importancia de la ética profesional y transparencia del proceso.		
	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero		Error involuntario o favorecimiento de intereses personales.	Afectación de la ejecución presupuestal	Extremo	Moderado		Revisión de la documentación relacionada con certificados y pagos.	Responsable del Poceso	Eficacia 100%



CERTIFICADO DE INCLUSIÓN DE OBJETO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – REGIONAL VALLE CERTIFICA

Que una vez revisado el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, entregado a la Dirección Regional Valle, se verificó que la contratación con el objeto descrito a continuación se encuentra incluido en éste.

Objeto: Prestar temporalmente servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión como instructor para desarrollar actividades del proceso formativo, en programas titulados y/o complementarios, en modalidades presencial, virtual o a distancia, en concordancia con la red de conocimiento y el área temática, conforme a los modelos formativos establecidos por el Centro Latinoamericano de Especies Menores.

Para mayor constancia se firma en Tuluá, Valle del Cauca, a los Veintinueve (29) del mes de enero de 2026.

 Firmado digitalmente por Jorge
Ivan Noguera Jimenez Subdirector
(E) Centro Latinoamericano De
Especies Menores
Fecha: 2026.01.29 19:06:38 -05'00'

JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ
SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO

Proyectó: Paula Andrea Urbano Coordinadora académica Centro CLEM 

Reviso: Andrea Ariza Victoria: Aboga contratista Centro CLEM



Vo Bo. Fernando Gonzalez Apolinar – Coordinador Administrativo Centro CLEM





PANTALLAZO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Plan Anual de Compras

> BÚSQUEDA DE PLAN ANUAL DE COMPRAS

Búsqueda de Plan Anual de Compras

Año

2026

Buscar

Plan Anual de Compras

Entidad

SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Ubicación

Asegurar

Valor global de

Valor global para

Buscar

Restablecer búsqueda

Exportar búsqueda

Entidad	Año	Fecha de publicación	Valor global	Versión	Modificado	Estado		
SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	2026	23/12/2025	499.891.170.188	POLICÍA	1	-	Publicado	Detalle Descargar

HACER UNA COPIA DE SEGURIDAD DE ESTE DOCUMENTO

Ten este y otros archivos disponibles en varios dispositivos con OneDrive.

Abrir OneDrive

B2082

76_9125_067_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instructor para desarrollar actividades del proceso formativo, en programas titulados complementarios, en modalidades presencial, virtual o a distancia, en concordancia con la red de conocimiento y el área temática, conforme a los modelos formativos establecidos por el Centro Latinoamericano de Especies Menores.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
082	76_9125_067_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
083	76_9125_068_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
084	76_9125_069_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
085	76_9125_070_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
086	76_9125_071_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
087	76_9125_072_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
088	76_9125_073_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
089	76_9125_074_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
090	76_9125_075_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
091	76_9125_076_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
092	76_9125_077_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
093	76_9125_078_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
094	76_9125_079_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
095	76_9125_080_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
096	76_9125_081_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
097	76_9125_082_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
098	76_9125_083_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
099	76_9125_084_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
100	76_9125_085_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
101	76_9125_086_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	
102	76_9125_087_Prestar temporalmente servicios profesionales y de apoyo a la gestión como instr	January	February	318	Day(s)	Contratación (National	50.217.458 COP	50.217.458	

B3552

</



AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBJETOS IGUALES

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES DEL SENA REGIONAL VALLE

CONSIDERANDO

Que el subdirector (e) del Centro Latinoamericano de Especies Menores del SENA, según Estudios Previos, tramita la autorización para contratar **Nueve (09) Instructores** con el siguiente objeto igual: “Prestar temporalmente servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión como instructor para desarrollar actividades del proceso formativo, en programas titulados y/o complementarios, en modalidades presencial, virtual o a distancia, en concordancia con la red de conocimiento y el área temática, conforme a los modelos formativos establecidos por el Centro Latinoamericano de Especies Menores..”

Que el trámite se adelanta de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el literal h) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Del Decreto 1082 de 2015, el artículo 3º del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1° del Decreto 2209 de 1998, y el Decreto 1068 de 2015 Artículo 2.8.4.4.5; en concordancia con la Resolución No. 751 de 2014, la Resolución No. 1-02407 de 2023 y la Circular SENA No. 3-2014-000115 de 2014,

El Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante Resolución No. 1-02862 del 17 de septiembre de 2025, por la cual se delega funciones en materia de contratación y convenios estatales, ordenación del gasto y se dictan otras disposiciones en su Artículo 4°, dispuso: “DELEGACIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO Y DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUBDIRECCIONES DE CENTRO. Delegar la ordenación del gasto y la competencia para realizar todo tipo de contratos y convenios, y las actuaciones contractuales y convencionales que de ellos se deriven, independiente de su naturaleza y cuantía, dentro del área de su jurisdicción, para el desarrollo de las funciones asignadas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 249 de 2004, los Acuerdos expedidos por el Consejo Directivo y las demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan en el marco funcional de cada área, así:

(...)



a) En los subdirectores de Centro de Formación. Los contratos del respectivo Centro de Formación, así como los convenios que no se hayan delegado a otros servidores dentro de la presente resolución.

Que teniendo en cuenta la justificación expuesta por subdirector (e) del Centro en los estudios previos, la asignación presupuestal realizada para ese fin; es procedente tramitar la autorización solicitada, la cual se encuentra respaldada en el CDP 1226 del nueve (09) de enero de 2026

En consecuencia, esta Subdirección,

AUTORIZA

A contratar los servicios de nueve (09) **Instructores** con el siguiente objeto igual: “Prestar temporalmente servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión como instructor para desarrollar actividades del proceso formativo, en programas titulados y/o complementarios, en modalidades presencial, virtual o a distancia, en concordancia con la red de conocimiento y el área temática, conforme a los modelos formativos establecidos por el Centro Latinoamericano de Especies Menores.”.

Dada en la ciudad de Tuluá a los Veintinueve (29) días del mes de enero de 2026

Firmado digitalmente por
Jorge Ivan Noguera
Jimenez
Fecha: 2026.01.29 20:40:43
-05'00'

JORGE IVÁN NOGUERA JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR (E) CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES

Proyectó: Marta Gutiérrez –Contratista Apoyo Profesional Contratación Centro CLEM

Revisó: Andrea Ariza Victoria: Aboga contratista Centro CLEM

Vo Bo. Fernando Gonzalez Apolinar – Coordinador Administrativo Centro CLEM