Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4164713

Version del contrato
Estado de contrato Firmado

Fecha de generacion del estado 27 dias de tiempo transcurrido (70/27/2022 7:39:16 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Numero del contrato ICCU-CTO-663 DE 2022
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL

Objeto del contrato

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PULI HASTA LA INSPECCION DE SAN NICOLAS DEL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacién

Fecha fin de liquidacion

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

Interventoria
[TSi¥No
13 Meses

12/25/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

WMSi["No *

12/26/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
6/26/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
["Si¥No *

["Si@No *

["SiNo *

#\iccu

COLOMBIA, Bogota
L0 0 0 ¢

Informacién del Proveedor contratista

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

0 Recomendacion
(es)

CiSiie: AciNCO

Namero de documento 901230477

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor

ACINCO INGENIERIA S.A.S - BIC -

Aprobacién del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

BANCO DE BOGOTA Corriente

Nimero de cuenta

384-07058-7

Aprobador - Proveedor

JHULIANA
Aprobado SARMIENTO
por: GARCIA

Aprobador — Entidad Estatal

Fecha de 11/24/2022 1:23:46 PM ((UTC-05:00)
aprobacion: Bogota, Lima, Quito)

Aprobado German Alirio Fecha de 11/24/2022 2:06:23 PM ((UTC-05:00)
por: Melendez Campos aprobacion:  Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sector:

Sentencia T-302 de 2017

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del

Si 2020

Infraestructura de transporte

Contrato asociado a las
ordenes impartidas por la

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion

Corte Constitucional en la [~Si[¥No con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.
Sentencia T-302 de 2017
Condiciones ejecucion y entrega
Condiciones de entrega:
El contrato puede ser prorrogado [~Si[”No
Configuracién financiera - Configuraciones generales
¢Se requieren emisiones de .
- .. [Si¥No
cédigos de autorizacion?
Configuracion financiera - Garantias
, Solici
¢ Sol |c|tut’i de SirNo
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o [~Si[¥No
etapas
i de |
Seriedad de la #SirNo
oferta
¥ % del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de 10.00
Contratacion o de la
oferta

Cumplimiento [Si["No


javascript:void(0);
javascript:void(0);

¥ Buen mane{',o,y correcta inversioén del anticipo
[¥% del anticipo 100.00

[~Valor de la garantia

¥ Cumplimiento del contrato
[¥% del valor del

Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)

1 dia de tiempo transcurrido (11/23/2022 12:00:00 AM{UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
5/23/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

contrato 15.00 Fecha de vigencia (desde) 1 dia de tiempo transcurrido (71/23/2022 12:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~ Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 6/30/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
¥ Pago de salarios
o
Zrﬁrg?cln valor del 10.00 Fecha de vigencia (desde) 1 dia de tiempo transcurrido (71/23/2022 12:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 12/30/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
¥ Calidad del servicio
o
/% del valor del 20.00 Fecha de vigencia (desde)  12/24/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

contrato

[~ Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 12/24/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Responsabilidad
civil extra

contractual

[~Si[¥No

Fecha limite
para entrega de
garantias:

6 dias de tiempo transcurrido (71/17/2022 11:59:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia Valor BEmisor  Fechafin Estado

CO1.WRT.10178053 Seriedad de la oferta - 170,151,000.00 COP - 1/10/2023 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Aprobado Detalle

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? [~Si[¥/No

Condiciones de facturacién y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

CO1.PCCNTR.4164713
Proveedor ACINCO INGENIERIA S.AS - BIC -
Creado por

Agregado en

Numero del Contrato

Comentario

Anexos del contrato

Descripcion Nonbre

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccion de notificaciones

SEDE ADMINISTRATIVA ICCU
CO-DC-11001 - Bogota
COLOMBIA

Distrito Capital de Bogota
Bogota

SEDE ADMINISTRATIVA ICCU
CALLE 26 No. 51 - 53

Direccion de notificaciones
Ubicacién
Pais
Departamento
Municipio
Direccion
Codigo postal
Grados (°) Minutos () Segundos (")
Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecucion del contrato

ID  Dreccion Wpicacion

1 MUNICIPIO DE PULI
2 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO

1 CO1.PCCNTR4164713

COLOMBIA > Cundinamarca > Puli
COLOMBIA > Cundinamarca > San Juan De Rio Seco

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

1,377,337,235.00 1,377,335,776.00
Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado 'Ncluya el precio “"‘;"'; J::W‘B';:
1 81101500 VE-OR TOTAL DE LA OFERTA ECONGMCA 1.00 UN 1,377,337,235.00 1,377,33,776.00 1,377,337,235.00 1,377,336,776.00
Documentos del contrato
Descripcion Norrbre del docunento Detalle
019. 16 - RUT ACINCO INGENIERIA SAS.pdf 019. 16 - RUT ACINCO INGENIERIA SAS.pdf (detalle)
019. Documento del representante Legal.pdf 019. Documento del representante Legal.pdf (detalle)
019. Pago de seguridad social y aportes legales ACINCO.pdf 019. Pago de seguridad social y aportes legales ACINCO.pdf (detalle)
CONTRATO PULI INSPECCION SAN NICOLAS.pdf CONTRATO PULI INSPECCION SAN NICOLAS.pdf (detalle)

Asignaciones para el seguimiento
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P

Ordenador del Gasto Nancy Valbuena Ramos

< Tipo de documento

Cédula de Ciudadania

Numero de documento

52102213 Guardary

notificar
Supervisor Gustavo Alfonso Vargas &~ Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Numero de documento 11445189 nG(;‘aﬂrg:rr y
Histérico de asignaciones
Posicion Nonbre Fecha de seguimiento Carrbiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Informacién presupuestal

Proyecto del Plan Marco para
la Implementacion del
Acuerdo de Paz o asociado al
Acuerdo de Paz
Destinacion del gasto

Fuente de los recursos:

Entidad Estatal registrada en

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en

[~SifgNo *

cumplimiento del Acuerdo.

Inversion

Presupuesto General de la Nacién - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP. No
Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Propios (Alcaldias y Gobernaciones)
Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades Autonomas,
Asignacion Especial SGP para Resguardos
Indigenas - AESGPRI)

Valor
0

0

0
0
1,377,335,776

Total 1,377,335,776

Si[¥No
el SIIF [
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a conprometer  Cddigo unidad/subunidad ejecutora
[T DIS-2022000463 CDP No validado 196,762,462 COP 196,762,462 COP 00-00-000-0000 Editar
[T CER-019-2022 Vigencia futura ordinaria No validado 1,180,574,773 COP 1,180,574,773 COP 00-00-000-0000 Editar
Saldo de CDP 196,762,462 COP
Saldo de vigencias futuras 1,180,574,773 COP
Saldo total a comprometer 1,377,337,235 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Cadigo conpromiso Tipo  Fecha conpromiso Estado conpromiso Valor conpromiso AVF/CDP Monto por consumir Mbnto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto Consulta Becucion

No existen resultados que cumplan con los criterios de blsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

0 CoP
0 COP
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