PLAN DE CARGAS DEL PERSONAL

PERFIL
NO.

DESCRIPCION

CANTIDAD
(1)

DEDICACION -
SIETE MESES

PLAN DE CARGAS

Director de
Interventoria

20%

e Coordinar y supervisar todas las
actividades de interventoria, asegurando
que se cumplan los objetivos del contrato
de obra.

e Monitorear el avance del proyecto y
tomar decisiones para corregir
desviaciones en tiempo, costo y calidad.

e Garantizar que se cumplan todas las
especificaciones técnicas,
administrativas, financieras, contables y
juridicas.

e Dirigir y coordinar al equipo de
interventoria, asignando
responsabilidades y supervisando su
desempenio.

e Asegurar que todo el equipo cuente con
la informacion y los recursos necesarios
para desempefar sus funciones de
manera eficiente.

e Actuar como enlace entre el contratista
de la obra, la entidad contratante y otras
partes interesadas.

e Facilitar la comunicacion efectiva entre
todas las partes para resolver problemas
y asegurar el progreso del proyecto.

® Revisar y aprobar los informes técnicos,
financieros y administrativos preparados
por el equipo de interventoria.

e Asegurar la correcta documentacion de
todas las actividades, cambios, vy
decisiones tomadas durante la ejecucion
del proyecto.

e Verificar que los materiales,
procedimientos y resultados de la obra
cumplan con los estandares de calidad
especificados.

e Identificar y evaluar los riesgos que
puedan afectar la ejecucion del proyecto.

# Proponer y coordinar  acciones

correctivas o preventivas para mitigar

dichos riesgos.

@ Preparar y presentar informes periddicos

detallados sobre el estado del proyecto,

incluyendo avances, problemas

detectados, soluciones implementadas, y

recomendaciones.




Mantener informada a la entidad
contratante sobre el progreso del
proyecto y cualquier situacion que
requiera su atencion.

Tomar decisiones en situaciones de
emergencia o cuando se requiera una
resolucion rapida para mantener el
proyecto en curso.

Asegurar que todas las decisiones estén
alineadas con los objetivos del proyecto y
las mejores practicas de la industria.
Supervisar el proceso de cierre del
proyecto, asegurando que se cumplan
todos los requisitos contractuales antes
de la entrega final.

Coordinar la preparacién de los informes
de cierre y la documentacién final del
proyecto.

Presentacion de las conclusiones sobre
el cumplimiento de calidad y cronograma.

Residente de
interventoria

100%

Realizar la supervision diaria de las
obras, asegurando que las actividades se
ejecuten de acuerdo con las
especificaciones técnicas, planos vy
normas de calidad establecidas.

Verificar la correcta ejecucién de los
trabajos en términos de materiales,
procedimientos y acabados,
garantizando que se cumplan los
estandares de calidad.

Monitorear el progreso de la obra
conforme al cronograma establecido,
reportando cualquier desviacién o retraso
al Director de Interventoria.

Asegurar que las tareas se realicen
dentro de los tiempos programados y que
los recursos se utilicen de manera
eficiente.

Inspeccionar los materiales y equipos
que llegan a la obra, asegurando que
cumplan con las especificaciones
técnicas y normativas vigentes.

Registrar la entrada y uso de materiales
en la obra, garantizando su correcta
aplicacion y manejo.

Realizar pruebas y ensayos en el sitio
para verificar la calidad de los materiales
y los trabajos ejecutados, como pruebas
de concreto, compactacion de suelos,
efc.




Identificar y reportar cualquier anomalia o
defecto en los trabajos realizados,
proponiendo acciones correctivas
inmediatas.

Llevar un registro detallado de las
actividades diarias de la obra, incluyendo
avances, problemas encontrados, vy
medidas correctivas adoptadas.
Preparar informes periodicos y diarios de
obra para el Director de Interventoria,
documentando el progreso y cualquier
incidente relevante.

Actuar como enlace directo entre el
contratista, el equipo de interventoria y
cualquier otra parte involucrada en el
proyecto.

Facilitar la comunicacién y coordinacién
en el sitio para asegurar que las
actividades se realicen sin
contratiempos.

Asegurar que todas las actividades de la
obra cumplan con las normativas de
seguridad, salud en el trabajo vy
medioambientales.

Supervisar que los trabajadores en el sitio
sigan los procedimientos de seguridad y
uso adecuado de los equipos de
proteccion personal.

Evaluar y documentar cualquier solicitud
de cambio o modificacion en el proyecto
por parte del contratista, verificando su
viabilidad y necesidad.

Proponer ajustes o mejoras técnicas que
contribuyan al éxito del proyecto sin
afectar el presupuesto ni el cronograma
establecido.

Acompafiar y asistir en las inspecciones
y auditorias realizadas por entidades
reguladoras, asegurando que se cumplan
todos los requerimientos.

Proveer la documentacion y evidencias
necesarias durante las auditorias o
revisiones técnicas.

Participar en las actividades de cierre de
obra, verificando que todas las tareas
estén completadas segun los estandares
de calidad.

Colaborar en la elaboracion de los
informes de cierre y la entrega final de la




obra, asegurando que se cumplan todos
los requisitos del contrato.

Inspector de obra

100%

Asegurarse que realicen las actividades
de acuerdo con las especificaciones
técnicas

Supervisar la calidad de los materiales
utilizados verificar

Verificar que la construccién se ajuste a
los planos y normativas

Supervisar que se realicen los ensayos
de obras en caso de que se requieran
Monitorear el progreso del proyecto y
realizar seguimiento al cumplimiento del
cronograma y presupuesto

Supervisar el area de trabajo que sea
sequra y limpia, y velar por el
cumplimiento de las normas de salud y
seguridad

Supervisar que se cumplan con las
normativas vigentes

Llevar un registro de obra, incluyendo la
bitacora y los planos actualizados
Constatar la terminacion de todos los
trabajos

Elaborar un informe final , en caso de ser
requerido.




