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FICHA TECNICA
CM — CONSULTORIA JURIDICA GEOTER EICE SAS

CONTRATO

CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EL
ESTUDIO Y DIAGNOSTICO JURIDICO DEL PROCESO DE
ENTREGA Y EMPALME DEL CONTRATO MARCO DE
INTERVENTORIA No. 11 DE 2024, LA EVALUACION
INTEGRAL DE LOS MANUALES DE GESTION CATASTRAL Y
EL DIAGNOSTICO DEL ALISTAMIENTO PARA LA
ACTUALIZACION CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE
CANDELARIA.

Objeto:

Proceso de Seleccion MINIMA CUANTIA

ITEM ELEMENTO ACTIVIDADES A REALIZAR DESCRIPCION DEL CANTIDAD | UNIDAD
ENTREGABLE DE
MEDIDA
1 Diagnostico Revision documental: Analizar | Informe de estado y UNIDAD
Empalme los antecedentes, actas de recibo | diagnoéstico técnico-
Interventoria parcial y el estado de ejecucion | juridico sobre la ejecucion
del Contrato Marco de | del Contrato Marco de
Interventoria No. 11 de 2024. Interventoria No. 11 de
2024, definiendo la ruta
Definicion de ruta de empalme: | legal para la entrega de
Elaborar un cronograma | productos por el
detallado para la entrega fisica y | interventor saliente.
digital de la informacién catastral
y administrativa en poder del
interventor saliente.
Informe de estado: Proyectar el
diagnostico técnico-juridico que
determine  las  obligaciones
pendientes y la responsabilidad
legal de los productos recibidos
hasta la fecha
2 Evaluacion de Anédlisis normativo: Contrastar | Diagnostico integral vy UNIDAD
Manuales el Manual del Proceso de | propuesta de ajuste
Catastrales Gestion Catastral frente a la | juridico al Manual del
Resolucién IGAC No. 1040 de | Proceso de  Gestion
2023. Catastral y los manuales
de procedimiento de
Diagnéstico de  manuales | Actualizacion,
especificos: Evaluar la | Conservacion y Difusion,
suficiencia técnica y juridica de | acorde con la Resolucion
los manuales de procedimiento | IGAC 1040 de 202
de Actualizacion, Conservacion
y Difusién.
Propuesta de ajustes: Redactar
las modificaciones legales
necesarias para armonizar los
manuales con el enfoque
catastral multipropoésito
3 Alistamiento Caso Revision del convenio: Analizar | Estudio y diagnéstico de UNIDAD
Candelaria el alcance y obligaciones del | la fase de alistamientoy
Contrato Interadministrativo No. | reconocimiento predial en
203-11-10-018 con el Municipio | el marco del Contrato
de Candelaria Interadministrativo No.
203-11-10-018 con el
Diagnostico legal de laetapade | municipio de Candelaria.
alistamiento: Evaluar Ia(
conformidad juridica del acto
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administrativo que ordena la
actualizacion  catastral, asi
como la validez legal de los
instrumentos que formalizan la
delimitacion del perimetro
urbano, centros poblados y areas
rurales en la jurisdiccion.

Estudio técnico-juridico del
reconocimiento predial:
Analizar el proceso de
actualizacion juridica predial
para garantizar la seguridad
juridica del derecho de propiedad
inmueble, asegurando la debida
interrelacion de la informacion
catastral con el sistema registral
de la SNR.

Concepto de legalidad del
componente econémico: Emitir
un diagnéstico sobre la aplicacion
de la Ley 1995 de 2019 (limites
de incremento de impuesto
predial) en la planeacién de
estudios de zonas homogéneas
fisicas y geoecondmicas, y
proyectar la ruta legal para la
notificacion de los  actos
administrativos resultantes.

Anélisis juridico de la fase de
entrega: Verificar el
cumplimiento de los requisitos
legales previstos en la
Resolucion IGAC No. 1040 de
2023 para la transicion de la
informacién catastral entre el
gestor saliente y GEOTER.

Diagnostico de recursos y
defensa administrativa:
Establecer el protocolo juridico
para la atencion de PQR,
recursos de  reposicion y
apelacion que puedan derivarse
de las mutaciones y avaltos en el
proceso de Candelaria

recomendaciones
y planes de mejora

Consolidacion de Hallazgos:
Realizar un andlisis cruzado de
los diagnosticos previos para
identificar cuellos de botella
legales y operativos recurrentes
en la gestion de la entidad.

Formulacion de
Recomendaciones: Elaborar un
documento de recomendaciones
técnicas y administrativas
orientadas a mantener la

Documento  Final de
Consultoria, que debera
contener:

1. Resumen ejecutivo de
los diagnosticos realizados
enlas Fases 1,2y 3.

2. Matriz de conclusiones
técnicas vy juridicas sobre
el estado de la entidad.

sostenibilidad de los procesos | 3. Plan de mejora

catastrales revisados, | propuesto para la

proponigndo buenas practicas de | actualizacion de los

control. ) manuales de
GEOTER EICE SAS
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procedimiento conforme a
Disefio de Planes de Mejora: | la normativa IGAC vigente.
Proyectar acciones correctivas y
preventivas especificas para | 4. Hoja de ruta estratégica
subsanar las debilidades | para la futura contratacion,
detectadas en el empalme de | evitando los  riesgos
interventoria y en la aplicacion de | detectados en el empalme
los manuales de actualizacion y | actual.

conservacion.

Socializacion de Resultados:
Presentar ante la Gerencia y el
comité  correspondiente  las
conclusiones del estudio,
destacando la viabilidad juridica
de los proyectos futuro@

CASTANEDA MALDONADO
Gerente (E)
GEOTER EICE SAS

NELSON ENR

EMPLEADO O FECHA
CONTRATISTA NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA TRAMITADO
Revis6 y Aprobo: Nelson Enrique Castafieda Maldonado - \@M 24/02/2026
Gerente (E) .

Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.
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