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Bogota, D.C., 06 de abril de 2026

Sefior

CESAR RAMSES ROJAS LOPEZ
Profesional de Defensa
Ciudad

ASUNTO: Acto de Notificacion Supervision

CONTRATO No. 001-044-2026 ifecha: 01 abrii/2026
DRYCOL S.A.S
' CONTRATISTA ANDRES DE JESUS ORTI1Z !.OPEZ
| CC 79.950.240 DE BOGOTA
NIT 6 C.C. 200075225-7
OBJETO ADQUIRIR COMIDAS LISTAS, PANADERIA LARGA

VIDA, ENERGETICOS, EMPAQUES Y OTROS
PRODUCTOS O MATERIAS PRIMAS DESTINADAS AL
ENSAMBLE DE RACIONES DE CAMPANA EN LA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
LOTE 1 MANTI GRANOLA X 50 GRS.

FECHA DEL CONTRATO

01 de abril de 2026

FECHA DE LEGALIZACION CONTRATO

01 de abril de 2026

PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto para la ejecucion del contrato
serd hasta el 7 de julio de 2026, inclusive

El plazo previsto para la entrega de los bienes
adquiridos se surtira dentro de los veinte (20) dias
calendario siguiente a la legalizacion del contrato,
previa coordinacion con el supervisor del contrato en
la Direccion de Produccion de la ALFM, ubicada en el
Kildmetro 2.5 via Medellin Parque Industrial Portos
Sabana Calle 80— Bodega 3, de 08:00 a 15:00 horas.

NOTA 1: Se aclara que no esta permitida la
modificacién en cuanto a cantidad, valor y fecha de
entrega de los productos sin que medie la autorizacion
expresa del supervisor del contrato y del Ordenador del
Gasto, razén por la cual cualquier modificacién frente a
las cantidades o cronogramas de recepcion diferentes a
los aqui sefialados y/o con personas diferentes a las
autorizadas no seran objeto de pago.

NOTA 2: | os participantes en el proceso informaran a
la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares - Direccién
de Produccién, maximo con 48 horas de anticipacion a
la entrega del producto, la informacion relacionada con
el transportador {Nombre del conductor, placas del
vehiculo, descripcién de la mercancia, cantidad, entre
otros), para garantizar el ingreso sin contratiempos vy




PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

||||||||

TiTULO

ACTO DE NOTIFICACION

SUPERVISOR

CODIGO: CT-FO-17 :
VERSION No. 05 Pagina 2 de 10 | &

FECHA: 23 12 2025 | -

cumplir con las normas de seguridad del parque
industrial, Los datos mencionados se remitirdn via
correo electrénico a los siguientes correas electrénicos:

martha.porras@agencialoqgistica.qov.co
cesar.rojas@agenciatogistica.gov.co

yinna.abelardes@agencialogistica.qov.co
CONDICIONES DE ENTREGA

Los vehiculos que transporten carga de la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares, deben cumplir
con los lineamientos minimos establecidos en
materia sanitaria, Resclucion 2674 de 2013 o
aquella norma que las medifique, derogue,
adicione o actualice, dichos requisitos seran
verificados al momento de la entrega.

De igual manera deben garantizar la entrega de los
productos en la puerta de la bodega de La entidad,
sin importar el estado de la via de acceso, para lo
cual deben utilizar el medio de transporte que sea
necesario (terrestre); cada vehiculo que ofrezca el
contratista, debe contar con la documentacion
vigente: Tarjeta de propiedad, SOAT, Analisis de
Gases, Licencia de Conduccién de los Conductores
o Licencia de Transito y debe estar inscrito en el
RUNT. Cabe resaltar que la ALFM serd indemne
ante cualquier eventualidad que se pueda
presentar durante la distribucién fisica de los
productos objeto del presente proceso contractual.
Todos [os vehicuios transportadores deberan estar
identificados en un lugar visible con la frase
"TRANSPORTE DE ALIMENTOS", segin lo establece
la Resolucion 2674 de 2013 y demds normas
sanitarias aplicables.

El contratista, previo a la entrega, deberd allegar
acta.de inspeccion sanitaria de los vehiculos con
concepto FAVORABLE vigente, para cada uno de los
vehiculos mediante los cuales se hace la entrega
de los productos a la ALFM.

El contratista debe mantener copia de los
certificados de manipulacién de alimentos,
expedidos por la autoridad sanitaria competente o
por personas autorizadas por la autoridad
sanitaria; del personal que participa en Ia
manipulacién directa o indirecta de los alimentos y
gue podran ser solicitados por la entidad, en
cualquier momento.

En el caso, que la ALFM evidencie que el producto
entregado presenta diferencias, tales como
producto con registros sanltarios,. permisos
sanitarios o notificaciones sanitarias diferentes a la
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COSTOS DE ENTREGA: los costos de pesaje,
cargue, descargue y embalaje de los productos en el
sitio de destino, seran asumidos por el contratista.
DOCUMENTOS Y TRAMITES PARA LA ENTREGA:
Para la entrega de los productos se deben tener en
cuenta fos siguientes aspectos:

NOTA 1. Los productos facturados solo seran objeto
de recibo a satisfaccién e ingresados al Sistema de
inventarios ERP-SAP y para tramite de pago, una vez
se cuente con los certificados a conformidad (reportes

documentacion presentada, novedades en Ia
calidad del mismo, entre otros, se procederd a
realizar la devolucidn correspondiente a efectos del
cambio respectivo so pena de la imposicién de
multas que sea procedente derivadas del presente
proceso.

No se admiten coordinaciones que modifiquen los
plazos, lugares y cantidades de entrega, entre el
contratista y el almacenista de ALFM.

Si el producto entregado en la ALFM es
inmovilizado, retenido, congelado o decomisado
por parte de las autoridades territoriales de Satud
o el INVIMA por incumplimiento de la normatividad
sanitaria establecida para estos productos, el
contratista debe hacer la sustitucién del producto
en forma inmediata y los costos generados por esta
situacion estardn a su cargo.

Presentar la respectiva factura electrénica de
acuerdo con el Decreto 358 del 5 de marzo de
2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico por el cual se reglamentan
aspectos en materia tributaria y la Resolucion No.
000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por La
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales—
DIAN. De igual manera el CONTRATISTA debe
cargar la factura por el link del proceso en la
plataforma transaccional del SECOP II.

Al momento de la entrega, el Supervisor del
Contrato vy/o el almacenista suministrara,
diligenciara y firmara el registro de “recepcién del
producto”,

En caso de devoluciones o diferencias en las
cantidades facturadas y efectivamente recibidas,
estas deben ser certificadas por el Supervisor del
Contrate y/o el almacenista, en e mismo
documento; en el caso de rechazos, se informara
al contratista para que proceda al cambio
respectivo.
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de andlisis CUMPLE) emitidos el ente Certificador
contratado por la Entidad.

NOTA 2. No se aceptan facturas borradas, tachadas
o enmendadas.

» Declaracién de calidad del lote a entregar.
(Anexo de declaracion de conformidad). Ef
contratista al momento de la entrega deberd
suministrar el Anexo de declaracion de
conformidad debidamente diligenciado y suscrito,
el cual sera entregado al Supervisor del Contrato
y/o el almacenista.

> Carta de justificacion identificacion de lotes:

. Bl contratista deberd suministrar al momento de
la entrega de os productos, el documento original
y aprobado por la entidad, donde se justifican las
razones técnicas y los criterios utilizados bajo los
cuales efectuara la identificacién de los lotes para
analisis de laboratorio, firmado por el
representante del drea de calidad y el
representante legal de la empresa.

RECHAZO DEL PRODUCTO

1.- AL MOMENTO DE lA ENTREGA DEL
PRODUCTO:

El contratista debe tener en cuenta que, durante las
entregas, la ALFM podra rechazar y solicitar el cambio
en forma inmediata de productos (La sustitucién del
producto deberad efectuarse maximo cinco (5) dias
habiles siguientes a la devolucién) cuando presenten
cualquiera de las siguientes caracteristicas:

e« Presenten caracteristicas organolépticas no
adecuadas (en su olor, color, sabor, apariencia,
textura) y/o aspecto deteriorado, alterado,
falsificado o adulterado.

* Los envases, empaques y/o alimentos presenten
dafios mecanicos, manchados con grasa o algin
tipo de fluido, corroidos, magullados,
entreabiertos, con ruptura de los cierres de los
empaques individuales, sucios, de laminados, con
indicios de contaminacidn microbiolégica y/u
organica, con presencia de material organico y/o
elementos extrafios o en el evento en que no se
cumplan con las especificaciones de las fichas
técnicas de producto y la NTMD 065: A7 Racién de
Campafiia Lista para Consumir.

* Tengan una fecha de vencimiento caducada o que
no se ajuste a los parametros establecidos de vida
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util indicados en la ficha técnica del producto y
documento de condiciones especiales.

* Los vehiculos en que se transportan los productos
no cumplan con las condiciones sanitarias minimas
requeridas para el transporte contemplado
Resolucion No. 2674 de 2013 o aquel que derogue
modifique o auterice.

e No cumplan con el peso determinado en la ficha
técnica del producto.

» El empaque no cumpla con la informacién vy
condiciones contenidas en el rotulado de
alimentos, dada por la Resolucion No. 5109 de
2005, Resolucion No. 333 de 2011, y la NTMD
065-A7 Racién de Campafa Lista para Consumir,
0 aquellas que [a deroguen, modifiquen o aclaren.

« la dotaciéon del personal y manipuladores de
alimentos que realizan la entrega no cumplan las
medidas sanitarias vigentes estipuladas en la
Resolucién No. 2674 de 2013 o aquel que la
derogue, modifique, adicione o actualice,

« Cuando al revisar el lote de producto se evidencie
unidades abombadas o con caracteristicas que
indiguen deterioro en el producto. Si una sola
unidad presenta estas caracteristicas la totalidad
del lote sera rechazado.

2.- ESTUDIOS TECNICOS (ANALISIS DE
LABORATORIO)

Efectuados los analisis de laboratorio y cuando el
concepto emitido por el ente certificador contratado
por la ALFM, informe que no cumple el producto, el
producto debe ser inmediatamente rechazado, y el
Contratista debe efectuar la sustitucion del producto
en el plazo fijado por las partes, lo cual se concertara
a mas tardar, al dia hébil siguiente a la notificacidn de
los resultados.de no cumplimiento, en todo caso el
plazo acordado parea la sustitucion no podra ser
superior a los diez (10) dias calendario siguientes a la
notificacién del resultado del andlisis efectuado. La
sustitucion del producto serd igualmente sometida a
analisis de laboratorio y si nuevamente se encuentra
que el producto NO cumple, se procederd al rechazo
del producto, a la declaratoria de incumplimiento e
imposicion de multas que sean pertinentes.

TELEFONQO CONTRATISTA

8928032- 3168319884~ 3118106100

DIRECCION CONTRATISTA

Calle 2 No. 18-93 PQ Industrial San Jorge BD 71 MZ  P7
Mosquera Cundinamarca

SITIO DE ENTREGA

Agencia Logistica de las Fuerzas Militares — Direccion
de Produccién, ubicada en el Parque Industrial Portos
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Sabana 80, bodegas 3, en la Autopista Medellin Km.
2.5 Via Parcelas Municipio de Cota, Cundinamarca.

VEINTICINCO _ MILLONES  SETECIENTOS

OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE.
R B dh BATO PESOS M/CTE (25.784.520) M/CTE INCLUIDO
IVA Y DEMAS IMPUESTOS.

TELEFONO SUPERVISOR FIJO - CEL. [6510420

EMAIL SUPERVISOR cesar.rojas@agencialogistica.gov.co
LUGAR DE  UBICACION DEL

SUPERVISOR- CIUDAD- AREA- | Direccion de produccion
FUERZA

Con el presente acto, yo CESAR RAMSES ROJAS LOPEZ identificado (a) con Cédula de
Ciudadania No. 1.026.250.813, asumo la Notificacién como supervisor del contrato referido,
en cumplimiento del art 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y Manual de Contratacién de la
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, comprometiéndome a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado, protegiendo la moralidad
administrativa, previniendo la ocurrencia de actos de corrupcién, tutelando la transparencia
de la actividad contractual, y velando por el cumplimiento de las obligaciones inscritas en el
contrato en relacion.

NOTA: Teniendo en cuenta el memorando No. xxxxxx de fecha xx de xxxxx de 20xx,
mediante el cual solicitan la designacién del dia xx de xxx al xx de xxxx de 20xx, inclusive v/
0 hasta que se realice el reintegro del supervisor titular a su cargo por situaciones
administrativas que impidan su retorno en la fecha inicialmente establecida, N/A

NORMATIVIDAD:

A continuacién, se relaciona la normatividad y actividades que enmarcan la funcién como
supervisor:

Ley 80 de 1993

e Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el tramite de los
procesos de responsabilidad fiscal.
Ley 1474 de 2011.

e Manual de Contratacion Versién 11,
Ley 1952 del 28 de enero de 2019 Cédigo General Disciplinario, reformada y adicionada
por la Ley 2094 del 29 de junio 2021

e Manual de Interventoria (Si aplica).

FUNCIONES GENERALES:

La responsabilidad como supervisor inicia a partir del acto de notificacién y termina con la
liquidacién del contrato, dentro de las funciones del supervisor se encuentran:

1. Conocer los antecedentes (pliego, ofertas, adendas, etc.) derechos y obligaciones de las
partes.
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2.

10.

11.

12.

13,

14.

Consultar los documentos que hacen parte del proceso precontractual, asi como las
adiciones, modificaciones y prorrogas en el SECOP II, pagina web de la ALFM o en la
Subdireccién General de Contratacién y/o Coordinacidn de Contratos de las Regionales en
el expediente correspondiente,

Exigir del contratista el cumplimiento del objeto contractual, en forma idénea y oportuna
en todas las obligaciones incluyendo al garante.

Presentar informes mensuales entre los primeros cinco (5) a siete (7) dias habiles de cada
mes; facilitando asi la labor de seguimiento al ordenador del gasto. En los contratos de
tracto sucesivo este informe debe ser presentado de manera mensual, término contado a
partir de la legalizacién y perfeccionamiento del mismo. Los informes de supervision deben
ser publicados por el supervisor en la pagina del SECOP II y entregados a la Subdireccién
General de Contratacion y/o coordinacién de contratos en las Regionales para el respectivo
archivo en el expediente contractual.

En los informes de supervision debe constar el seguimiento administrativo, técnico, y
financiero sobre |os tramites de aprobacién de pago por parte de la interventoria, dejando
constancia, si cumple o no cumple y su recomendacién de tramite de pago.

Sustentar las obligaciones cumplidas por el contratista en el acta de recibo parcial y/o
final a satisfaccion, (no dejar observacién alguna en las actas de recibo).

Exigir al contratista ia acreditacion de los pagos a seguridad social, obligaciones laborales
y parafiscales (si aplica) durante la ejecucién del contrato, hasta su liquidacién y allegarla
en la misma forma a la carpeta del contrato. (allegarlo con cada informe).

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones laborales, parafiscales
(en caso de ser persona juridica) y/o seguridad social (Salud, ARL, Pensién) de
conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia
con el paragrafo 2 articulo 1 ley 828 de 2003, durante todo el tiempo que se encuentre
vigente el plaze de ejecucion mes a mes.

Prestar apoyo al Contratista orientdndole sobre la mejor manera de cumplir sus
obligaciones, tramites, procedimientos y reglamentos de la ALFM, siempre con
conocimiento de la Subdireccion de Contratacién y/o coordinacién de contratos
Regionales.

Emitir cuando sea el caso, concepto y recomendacion a la Subdireccién de Contratacién o
a la Coordinacion de contratos de las regionales, sobre la conveniencia de modificar,
adicionar o prorrogar el contrato.

Cuando en el contrato se haya pactado el anticipo o pagos anticipados debe coordinar el
tramite correspondiente para el desembolso respectivo, revisando las aprobaciones por
parte del interventor (obra).

Cuando se exija la condicién de cronogramas o programacion de actividades el Supervisor
emitird concepto dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a su recibo a Ia
Subdireccion de Contratacion o a la Coordinacién de Contratos para el caso de las
Regionales de |a ALFM, para su archivo en la carpeta original del contrato.

Dejar constancia en los informes de supervision, sobre acuerdos pos contractuales,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes, en caso de divergencias
presentadas, haciendo el seguimiento y dejando registro sobre las obligaciones de
Seguridad Social, en la revisiéon y aval del proyecto del acta tiquidacién.

En caso de vacaciones, licencias, permisos o incapacidades, los cambios de supervisor se
deben informar a la Subdireccion General de Contratacion y/o Coordinacién de
Contratacién el funcionario designado para su remplazo, con el fin de realizar las
modificaciones al contrate principal y ia notificacion respectiva; su omision acarreara falta
disciplinaria.
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15. Realizar seguimiento a las garantias que amparan el cumplimientoe del objeto contractual
en caso de modificaciones, adiciones o suspensiones del contrato.

16. En caso de suspension del contrato, el supervisor debe verificar que se informe al garante
con el fin de que las garantias sean suspendidas hasta el reinicio respectivo,

17. Revisara, y aprobara todos los documentos de trabajo, formatos, actas, comunicaciones,
solicitudes, requerimientos y demés que se originen a través del desarrollo contractual, y
las actas de recibo a satisfaccion; y allegarlos a la carpeta principal que se encuentra en
la Subdireccién de Contratacién o en el caso de Ias Regionales en la Coordinacion de

. Contratos.

18. Recibir del contratista los documentos para el tramite de pago, realizando la revision de
los mismos, diligenciando los formatos correspondientes para el trédmite de pago.

19. Realizar entrega de la documentacién del tramite de pagos a la Direccién Financiera para
su respectivo tramite.

20. Realizar entrega de copia del tramite de pago a la Subdireccién General de Contratacion
y/o coordinacion de contratos regional para el archivo en el correspondiente expediente
contractual.

21. Vigilar el cumplimiento oportuno de las actas de liquidacion y acta de cierre de proceso.

22. Informar de manera inmediata a la Subdireccion General de Contratacién y/o
Coordinacién de Contratos-Regionales y Ordenador del Gasto, cualquier acto durante la
eJecumon del mismo, que perjudique los intereses de la Nacion y/o a la AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, para que asi mismo coadyuve a la
implementacion de acciones correctivas y/o sanciones de apremio para los contratistas
incumplidos, si es del caso.

23. Formular objeciones sustentadas por escrito, cuando se presente desacuerdo en la
ejecucion del contrato, sobre aspectos legales, técnicos y especificaciones técnicas.

24. Solicitar asesoria cuando lo considere necesario, a la Subdireccion General de
Contratacidn y/o Coordinacion de Contratos - Regionales, sobre cualquier inquietud que
se presente durante la ejecucién contractual (técnico, legal, administrativo, financiero) en
el desarrollo de sus funciones,

25. Y las demas inherentes en el contrato.

TRAMITE DE PAGO

En cumplimiento de la normatividad nacional y la Estrategia de cero papel e instrucciones
impartidas del 08 de febrero de 2022, se informa a los sefiores supervisores de contratos, que,
a partir de la fecha, se establecen los siguientes lineamientos para los trémites de pago de la
entidad, asi;

1. Verificar que la documentacién aportada por el contratista cumpla con los establecido en el
contrato y en caso de encontrar novedades informar por escrito al contratista para
subsanarlas oportunamente,

2. Verificar y aprobar la factura cargada por el Contratista en el SECOP II y en el sistema SIIF
Nacién.

3. Publicar en la Plataforma SECOP II - MODULO EJECUCION DEL CONTRATOC, los documentos
gue hacen parte integral de la ejecucién contractual como son: los lnformes de supervision
y trédmites de pago, los cuales deberdn estarén organizados y enumerados adecuadamente
para su respectiva consulta por las partes interesadas.



PROCESO i .
GESTION DE LA CONTRATACION
=\ ~"| TiTuLO : coDIGp: CT-FO-17 y
renenicz | ACTO DE NOTIFICACION | VERSION No. 05 Pdgina 9 de 10 ég
RS T SUPERVISOR FECHA: 23 12 2025 | -.onte

4. Entregar a la Subdireccién General de Contratacién los documentos que soportan las
actuaciones de la ejecucidn contractual y que deben hacer parte integral del expediente
original, como son:

a) Control de pagos

b) Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente

¢} Acta de entrega y/o recibo a satisfaccién, Acta de corte parcial o final de obra (st aplica)

d) Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando
aplique)

e) Certificacién: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento
de obligaciones [aborales

f) Planilla de seguridad social en estado pagada, Informe de supervision, Informe de
Actividades (si aplica), Certificacién aplicacién Ley 1819 de 2016 y del paragrafo 2 de
articulo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)

g) Certificacion de asignacién de Retiro (Cuando Apligue)

h) Formato CT-FC-17 INFORME DE SUPERVISION publicado en la herramienta Suite
vision Empresarial, el cual debera estar completamente diligenciado y firmado.

i) Informe de actividades (si aplica

Con el fin de evitar la duplicidad de documentos no requeridos por el area financiera, ‘una
vez avalados los tramites de pago por el ‘mismo supervisor y verificados por parte de la
Subdireccion General de Contratacién; se entregard a la Direccidn Financiera los
siguientes documentos:

a. Formato GF-FO-36 TRAMITE ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL publicadoe en la
herramienta Suite visibn Empresarial, el cual deberd estar completamente
diligenciado y firmado.

b. Formato GF-FO-35 CONTROL DE PAGOS publicado en la herramienta Suite Visién
Empresarial, el cual debera estar completamente diligenciado y firmado.

¢. Factura, cuente de cobro y/o documento equivalente. (Se debe detallar el nimero de
factura o cuenta de cobro).

d. Formato CT-FO-01 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION publicado en la
herramienta Suite Visidén empresarial, el cual deberd estar completamente
diligenciado y firmado.

e. Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por la herramienta SAP (cuando
aplique), ya no se deberan anexar las entradas impresas de manera individual,

f. Certificacion Bancaria para todas las modalidades de contratacion (se anexa
Unicamente en el primer trdmite de pago).

LIMITACIONES Y PROHIBICIONES:

1. Auterizar cambios o especificaciones en el contrato que impligue mayores cantidades
de dinero con los cuales se modifique el valor, plazo u objeto del contrato.

2: Permitir ia iniciacién del objeto materia del contrate con antelacién a la fecha
estipulada en el mismo y sin previo cumplimiento de los requisitos legales (Seguridad
social) y fiscales para su ejecucion.
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3.

4.

8.

Solicitar y/o recibir directa o indirectamente, para si ¢ para un tercero, dadivas,
favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas del contratista.
Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los
particulares en relacion con el contrato u orden contractual.

. Exonerar al contratista de sus obligaciones.
. Conceder plazo adicional para la ejecucion del contrato u orden contractual por fuera

de los plazos establecidos, salvo los reconocidos por fuerza mayor o caso fortuito
autorizados previamente por el Ordenador del Gasta.

. En ningun caso se podrén realizar reuniones particulares, con proveedores 0 personas

interesadas en los procesos que se adelanten en la Entidad, sin que medie la
autorizacion del Director correspondiente u Ordenador del Gasto.
El supervisor no esta facultado, en ningdn momento, para adoptar decisiones que

impliquen, la modificacion de los términos y condiciones previstos en el contrato, las
cuales Unicamente podran ser adoptadas por las partes contratantes, mediante la
suscripcion de modificacion al contrato principal.

Cordialmente,

{Si aplica)

Anexos:

Agencia Logi/ética de las Fuerzas Militares

Contrato en folios
Auto de aprobacion poliza en folios
Formato Informe supervisor

Elaborb: Luﬁaanagdia Almanza Revisc: Abg. Iﬁneth Fuentes M

TASD Grupo Precontractual SGC Coordinadora Grupo Precontractual SGC

Acepto:

Nombre

Cédula

Firma

Fecha
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3. Solicitar y/fo recibir directa o Indiractamente

. para sl o para un tercern, dadivas,

favores o cualquier otrs clase de beneficios o prebendas del contratista,

4. Obstacuilzar las actuaciones de las autoridades o #l-ejercido de ios derechos de los
particulares en relacién con el contrato u orden contractuat.

5. Exonerar al contratista de sus obligaciones.
6. Conceder plazo adicional para la ejecucién del

contrato u orden contractual por fuera

de las plazos establecidos, salvo los reconocidos por fuerza mayor 0 caso fortuita

autorizados previamente por el Ordenador del

Gasto.

7. En ningln caso se podrén realizar reuniones particulares, con proveedores o personas

Interesadas en los procesos que se adelanten en

Ia Entldad, sin que medie Ia

autorizacidn del Director correspondiente u Ordenador del Gasto.
8. El supervisor no estd facultade, en ningln momento, para adoptar decislones que
Impliquen, la modificacion de los términos y candiclones previstos en el contrato, las

cuales Gnicamente podrén ser adaptadas por las
suscripcién de modificacidn al contrato principai.

partes contratantes, mediante la

Cordialmente, 53
X !
Abg. AR EZMORERA
Subdirectoya r‘al de Contratacién (E)
Agencla L6gig ka las Fuerzas Milltares
{Si gplica)
Anexos: Contrato en folios

Auta de aprobacion péliza en___ follos
Fermato Informe supervisor

ElaborS: L’:Im\a Almanza -

Reviso: Abg, ‘sneth Fyentes ¥
TASD Grupa Precontractusl 5GC

Covrdinpdora Giry,

Nombre ( 657 fd#ciicy Peys L.

Cédula /CL?%" 782 8,3
oW e .

Acepto:

Facha

Pragontractus! SGC

20






