ALCALDIA DE |
PUERTO ASIS

ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

Para este proceso contractual y en atencion al Articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.1.1.6.3,,
del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de
distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un

Contrato.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarian el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos
favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la
contratacién, por lo tanto, ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser
considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de contingencia y continuidad del
Contrato.

De este modo, corresponderad al contratista seleccionado la asuncion del riesgo previsible propio de este
tipo de contratacion, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo
del Municipio de Puerto Asis en los estudios previos.
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ALCALDIA DE _
PUERTO ASIS

VALOR

PROBABILIDAD

IMPACTO

1 Raro Insignificante
2 Improbable Menor

3 Posible Moderado

4 Probable Mayor

5 Casi cierto Catastrofico

PROBABILIDAD DEL RIESGO

- NIVEL - DESCRIPCION
1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente.
2 Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente
3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento
futuro.
4 Probable Probablemente va a ocurrir.
5 Casi Cierto | Ocurre en la mayoria de las circunstancias.
IMPACTO DEL RIESGO
B IMPACTO M
e |
D‘|ﬁcul‘.[a,| a O‘bstrgy'e la g L »
ejecucion del | Afecta la | ejecucion delt . i
W ) Obstruye la : = ejecucion del
T del contrato de | ejecucion  del | contrato e de
CLASIFICACION cJontrato 4o | MaNera baja. | contrato  sin | sustancialmente . e
CUALITATIVA Aplicando medidas | alterar el |pero  aun asi | . -
S manera i g ; imposibilitando la
: : ! minimas se puede | beneficio de las | permite la iz
intrascendente. : i consecucién  del
lograr el objeto | partes. consecucion  del ;
: objeto contractual
contractual. objeto contractual.
Genera un
Los sobrecostos :
: ; Los sobrecostos no | impacto sobre | Incrementa el valor
L £ | "o representan representan mas | el valor del|del contrato entre R
CLAS;HCA@QNT masd8) i por derIJcinco or ciento | contrato entre | el quince (15%) y el Valor Gel comtraw
~ MONETARIA | ciento (1%) del P ) . g 'Y an mas del treinta
G S (5%) del valor del|el cinco (5%) y |treinta por ciento .
ki - | valor del i por ciento (30%).
- [— contrato. el quince por|(30%).
e ' ciento (15%).
 CATEGORIA | Insignificante Menor | Moderado | = Mayor _ Catastrofico
VALORACION 1 2 3 4 5
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VALORACION DEL RIESGO

ARIA

cinco por ciento (5%)

: IMPACTO e
Dificulta la ejecucion Obstruye la . i
) Afecta la| " y Perturba la ejecucion
_ Obstruye la|del contrato de| | . ejecucion del
. . lejecucion  del | manera baja. | SIecUcion del contrato del eomumre  ge
.. CLAGIFICACION céntrato de | Aplicando medidjas; contrato - sin sustancialmente Tiahkra greve
. CUALITATIVA L alterar el , .. |imposibilitando  |a
. | manera minimas se puede - pero aun asi permite . :
o . beneficio de e consecucion del
intrascendente. |lograr el objeto la consecucién del i
las partes. ) objeto contractual.
contractual. objeto contractual.
Genera un
Los sobrecostos impacto
Los sobrecostos no Incrementa el valor
no representan 3 sobre el valor Impacto  sobre el
) representan mas del del contrato entre el
mas del uno por del contrato valor del contrato en

quince (15%) y el

ciento (1%) del entre el cinco i , mas del treinta por
alo del del valor del (5%) ol treinta por ciento ciento (30%)
veror contrato, Mg ¥ (30%). ENto 1SLAI
contrato. guince por
. ciento (15%).
s S INALOT nsignificante Menor .Mcd__erado_ﬁ Mayor _Catastrofico
| CATEGORIA | RACI e
Rl D 2 3 i =5
a Raro | 1
D e
% Improbable |
g . P'q_sibief' u
O| Probable |
2| casicierto |
Riesgo
; Extremo
VALORACION DEL .
RIESGO - Riesgo Alto
Riesgo Medio
Riesgo Bajo

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectacién del contrato depende de la
efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, segun sea el caso,

los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.
7

Atentamente f;(:@/(w/
\_ALAALLALY
ELIZABETH ORTEGA ER
SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
N7
NOMBRE CARGO FIRMA
Efaboro Jennifer Quifiones Calle Profesional Juridica de Apoyo - SPOM e—r

Los amba firmantes declaramos que hemas realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las nomas y dispasiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo ta

ara fa firma

nto, bajo nuestra responsabilidad lo presenidmos
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