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ESTUDIO PREVIO 

 

OBJETO: REPOSICIÓN DE LA CUBERTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA COLOMBIA DEL 

MUNICIPIO DE CAREPA- ANTIOQUIA, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS. 

 

CLASE DE CONTRATO: OBRA 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000).  

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA 

 

FECHA ELABORACIÓN: OCTUBRE DE 2021 

 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

De conformidad en lo dispuesto en los numérales 7 y 11 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y la 

ley 1150 de 2007 en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, el 

Municipio de Carepa - Antioquia, procede a efectuar los estudios previos en los cuales se analiza 

la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación. 

 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en 

concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales 

están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de 

contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de 

Desarrollo, al Plan de Acción y al Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 

 

La Constitución Política de Colombia, en el artículo 2 define  

 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 

de un orden justo.” 

 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares”. 

 

Que al tenor de lo establecido en el numeral 3 del artículo 6 de la ley 1551 de 2012 al Municipio 

le corresponde entre otras la función de promover el desarrollo de su territorio y construir las 

obras que demande el progreso municipal. Igualmente, le corresponde al municipio solucionar las 

necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios 

públicos, domiciliarios, vivienda, recreación y deporte.  

 

Según el artículo 3º de la ley 80 de 1993 los servidores públicos al celebrar contratos tendrán en 

consideración que las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados. 

 

Con el fin de cumplir los requerimientos de los inmuebles públicos de la Administración Municipal 

se requiere la REPOSICIÓN DE LA CUBERTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA COLOMBIA DEL 

MUNICIPIO DE CAREPA- ANTIOQUIA, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS para la 

vigencia del 2021. 

 

http://www.carepa-antioquia.gov.co/


 

  
Centro Administrativo Municipal / Calle 77 - carrera 78 Nº 76-63 

Teléfono: 823 6447 Fax: 8236706 
E-mail: alcaldía@carepa-antioquia.gov.co / Web: www.carepa-antioquia.gov.co  

Código Postal: 057850 

 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE CAREPA 

Código:  
 

Versión: 01 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

Fecha de aprobación:  

Página 2 de 47 

Así mismo es necesario brindar el normal desarrollo de las actividades a cargo de las diferentes 

dependencias, garantizando la buena prestación de los servicios a su cargo, la ejecución de los 

planes y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo de la actual Administración, para ello se 

requiere el óptimo y eficiente funcionamiento de los espacios de su propiedad y los que se 

encuentran a su cargo, que conforman sus inmuebles públicos. 

 

El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, amparado 

en lo consagrado en el artículo 67 de la carta magna. La educación es un derecho de la persona 

y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 

En la búsqueda de mejorar la infraestructura física del colegio Colombia del municipio de Carepa- 

Antioquia, a través de la Secretaría de Planeación y obras públicas, teniendo como pauta principal 

las metas consignadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, priorizó la adecuación de 

estas instalaciones anteriormente mencionadas. Con el mantenimiento de la infraestructura de 

esta institución educativa se está garantizando el desarrollo de las actividades propias del plantel 

educativo en un espacio más agradables, reflejando una mayor calidad en el servicio de educación 

prestado.  

 

La Administración Municipal de Carepa, debe cumplir con el mejoramiento de las instalaciones 

educativas públicas, por tal razón se consideró el proyecto de adecuación y mantenimiento de 

esta, atendiendo el gran número de estudiantes que la integran. Así pues, que el mejoramiento 

de las condiciones físicas del colegio Colombia del municipio de Carepa- Antioquia, son de suma 

importancia para la mejora constante en la prestación del servicio educativo en el municipio. 

 

El programa se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Amor por lo nuestro” 

 

Eje estratégico: Desarrollo Económico 

Línea estratégica: 
4. Vivienda, Servicios Públicos, Infraestructura para el 

desarrollo económico. 

Sector: 4.3. Vías y equipamiento municipal. 

Programa: 4.3.2. Equipamiento municipal y espacio público. 

Meta Producto:  
Porcentaje de edificios y dependencias públicas con 

mantenimiento 

N° de proyecto: 2021051470021 territorial 

Valor proyecto: $ 180.000.000 

Actividad: Adecuación infraestructura física. 

Origen del 

presupuesto 
RECURSOS PROPIOS 

Tipo de Gasto: INVERSION 

Sector del Gasto: INFRAESTRUCTURA 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 

ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

2.1 OBJETO PRINCIPAL 

 

REPOSICIÓN DE LA CUBERTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE 

CAREPA- ANTIOQUIA, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS. 

 

2.2 ALCANCE 

 

Realizar la reposición de la cubierta del Colegio Colombia del municipio de Carepa- Antioquia. 

 

2.3 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ESTANDAR 

DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 
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Clasificación Segmento Famili

a 

Clase Producto 

Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 
72 10 29 00 

Ingeniería Civil y Arquitectura 81 10 15 00 

 

2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA 

  

• Unidad: Metro cuadrados (m2)  

• Descripción y metodología: Se refiere al suministro e instalación de tejas termo acústicas tipo 

upvc, suministro de coreas  metálica mecánica de 5"*2" en C, tubería estructural, vigas, correas, 

templetes, soportes, platinas, laminas, tornillería, pernos, soldadura, perfiles metálicos, peldaños, 

en Aceros ASTM A-36, f'y=250 MPa y ASTM A 1011 Grado 50, con limpieza manual SSPC-SP2, 

anticorrosivo alquídico 1.5 MILS terminado esmalte 1.5 MILS color y de acuerdo con el diseño 

estructural y los Planos   de acuerdo con el diseño estructural y los Planos Arquitectónicos.  

• Medida y forma de pago La medida de suministro e instalación de cubierta será por Metro 

cuadrado (m2). El pago se hará a los precios establecidos en el formulario de la propuesta, valor 

que incluye: suministro, colocación, herramienta, equipo, andamios, transporte, acarreo interno, 

mano de obra, y los demás costos directos e indirectos necesarios. 

 

- DESMONTE DE CUBIERTA 

 

• Unidad: Metro cuadrados (m2)  

• Descripción y metodología: Se refiere al retirado de cubierta existente en teja termo acústica 

laminada. El retiro de soportes y tornillería, pernos.  

• Medida y forma de pago: La medida de retiro de cubierta será por Metro cuadrado (m2). El pago 

se hará a los precios establecidos en el formulario de la propuesta, valor que incluye: retiro, 

herramienta, equipo, andamios, transporte, acarreo interno, mano de obra, y los demás costos 

directos e indirectos necesarios. 

 

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.  

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, 

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 

del contrato. 

 

2.4.  CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS 

 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT 
Vr 

UNITARIO 
Vr TOTAL 

  OBRAS PRELIMINARES        

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE 

CUBIERTA: Se refiere al suministro e 

instalación de tejas termo acústicas tipo 

upvc, suministro de coreas  metálica 

mecánica de 5"*2" en C, tubería estructural, 

vigas, correas, templetes, soportes, 

platinas, laminas, tornillería, pernos, 

soldadura, perfiles metálicos, peldaños, en 

Aceros ASTM A-36, f'y=250 MPa y ASTM A 

1011 Grado 50, con limpieza manual SSPC-

SP2, anticorrosivo alquídico 1.5 MILS 

terminado esmalte 1.5 MILS color y , de 

acuerdo con el diseño estructural y los 

Planos   de acuerdo con el diseño estructural 

y los Planos Arquitectónicos.  

M2 1.055,14 117.479,00 123.957.045 

http://www.carepa-antioquia.gov.co/
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2 

DESMONTE DE CUBIERTA: Se refiere al 

retirado de cubierta existente en teja termo 

acústica laminada. El retiro de soportes y 

tornillería, pernos. 

       

M2 
1.350,00 10.000,00 13.500.000 

   TOTAL COSTO DIRECTO  137.457.045 

   ADMINISTRACION 25% 34.364.261 

  UTILIDAD 5% 6.872.852 

  IVA SOBRE UTILIDAD 19% 1.305.842 

  VALOR TOTAL PROYECTO 180.000.000 

 

2.5. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

CAPITULO DESMONTE Y CAMBIO DE CUBIERTA 

ITEM  

Suministro e instalación de tejas termo acústicas tipo upvc, suministro de coreas  metálica mecánica de 
5"*2" en C, tubería estructural, vigas, correas, templetes, soportes, platinas, laminas, tornillería, pernos, 
soldadura, perfiles metálicos, peldaños, en Aceros ASTM A-36, f'y=250 MPa y ASTM A 1011 Grado 50, 
con limpieza manual SSPC-SP2, anticorrosivo alquídico 1.5 MILS terminado esmalte 1.5 MILS color y , 

de acuerdo con el diseño estructural y los Planos   de acuerdo con el diseño estructural y los Planos 
Arquitectónicos.  

  CODIGO 1   UNIDAD m2 

I. EQUIPO        

Descripción Marca Tipo Tarifa/Día Rendimiento 
Valor-

Unitario 

  

ANDAMIOS 
CERTIFICADOS     

101.350 50 2027 

HERRAMIENTAS 
MENORES     

1.212 1 1212 

      Sub-Total 3.239 

II.MATERIALES        

Descripción Unidad 
Precio-
Unitario 

Cantidad 
Valor-

Unitario 

  

TEJAS TERMO ACUSTICAS TIPO UPVC m2 75.000 1 75.000 

TORNILLERIA METALICA m2 2.500 4 10.000 

      Sub-Total 85.000 

III.TRANSPORTE        

Material Unidad 
Distancia 

(KM) 
Vol/Peso * 

Km 
Tarifa 

Valor-
Unitario 

  
TEJAS TERMO 

ACUSTICAS TIPO UPVC 

m3 30 7 150.000 5.000 

      Sub-Total 5.000 

IV.MANO DE OBRA        

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento 
Valor-

Unitario 

  

1 AYUDANTE DE 
CONSTRUCCIÓN 

30.300 1,8 54.540 4,50 12.120 

1 AYUDANTE DE 
CONSTRUCCIÓN 

30.300 1,8 54.540 4,50 12.120 

      Sub-Total 24.240 

         

    TOTAL COSTO DIRECTO 117.479 

 
CAPITULO DESMONTE CUBIERTA 

ITEM  
Retirado de cubierta existente en teja termo acústica laminada. El retiro de soportes y tornillería, pernos. El 

desmonte de coreas en varilla de acero de 3/8" y hasta 1/2"  de 6 m  

  CODIGO 2   UNIDAD M2 

I. EQUIPO        

Descripción Marca Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor-Unitario   

http://www.carepa-antioquia.gov.co/
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HERRAMIENTAS 
MENORES     

1.500 1 1500 

ANDAMIOS 
CERTIFICADOS     

101.350 80 1267 

      Sub-Total 2.767 

IV.MANO DE OBRA        

Trabajador Jornal 
Presta
ciones 

Jornal Total Rendimiento Valor-Unitario 

  

1 OFICIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

50.000 1,8 90.000 19,79 4.547 

1 AYUDANTE DE 
CONSTRUCCIÓN 

30.300 1,8 54.540 20,30 2.687 

      Sub-Total 7.234 

    TOTAL COSTO DIRECTO 10.000 

 

2.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

 Reglamento de higiene para la industria de la construcción, resolución #02413 de 

1979 emanado Ministerio del Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Colombia y/o sus 

modificaciones y adiciones. 

 Normas Colombiana Sismo Resistente-NSR-10. 

 Código Colombiano de Fontanería-NTC 1500. 

 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000 y sus 

modificaciones. 

 Reglamento Técnico De Instalaciones Eléctricas – RETIE. 

 Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas 

Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto con las normas ASTM (American SocietyforTesting 

and Materials), cuando no haya norma NTC para alguno de los materiales 

 Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de Medellín. 

 

2.7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO: 

 

Vías de Acceso y Otras Obras Provisionales 

 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento 

y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del 

proyecto, tales como: vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las 

fuentes de materiales, así como las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se 

haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demás que 

considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y 

demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, 

lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes del municipio o de terceros que puedan ser 

afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra 

provisional relacionada con los trabajos. 

 

El constructor dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o 

zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en 

las vías públicas 

 

Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de 

Protección Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 

precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de 

trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 

adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación 

del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar 

las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será 

http://www.carepa-antioquia.gov.co/
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responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas por el Municipio 

para las obras provisionales y permanentes 

 

Materiales 

 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las 

obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se 

destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse 

preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato 

se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la 

construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no 

retrasar el avance de los trabajos.  

 

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

 

El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue para la ejecución de las obras 

objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la 

revisión de estudios y diseños, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende 

que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume toda la 

responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra 

contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y 

funcionalidad de tales obras. 

 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar 

a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la 

supervisión, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

 

Examen del sitio de la obra 

 

El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, 

sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la 

de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial 

las fuentes de materiales para su explotación junto con los volúmenes de explotación, vías 

internas de explotación y vías de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vías de acceso al 

sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área 

de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en 

especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de 

cumplir con la normatividad especial que rige para la explotación de recursos naturales en 

jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos 

de obviar el procedimiento de Consulta Previa establecido en el Decreto 1320 de 1998, y, en 

general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su 

propuesta. 

Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales 

serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su 

desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para posteriores 

reclamaciones al Municipio de Carepa. 

 

Equipo 

 

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo 

el equipo puesto a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad, 

condiciones técnico- mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, 

plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la 

puesta en operación del equipo considerado en el análisis de los precios unitarios de la propuesta 

estarán allí incluidos. 

 

Señalización en la zona de las obras y vallas de información 
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Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 

señalización de obra y las vallas informativas sobre el proyecto, donde se den los respectivos 

créditos al municipio, de acuerdo al modelo que suministre este último, la iluminación nocturna 

y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de 

tránsito actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de 

Señalización. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo del 

CONTRATISTA 

 

Información sobre el personal profesional: 

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 

adjudique el contrato. 

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones 

para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 

diferentes. 

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 

disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a 

la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

 

El personal requerido mínimo será definido en el pliego de condiciones. 

 

Posibles fuentes de materiales para el proyecto:  

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el 

Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y 

especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

 

Es responsabilidad del Proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde 

se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales 

necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor 

y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

 

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

Interventora o supervisión según aplique, previo al inicio de las obras. El Contratista se obliga a 

realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos 

ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El Proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de 

las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean 

susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que 

cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda 

garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 

correspondientes deberán ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios 

de la propuesta a presentar y será su responsabilidad 

 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la 

ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte 

de la Interventora o supervisión según aplique, según la normativa aplicable. Los permisos de 

explotación deben ser tramitados por cuenta del Contratista, antes del inicio de las obras. De 

igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por 

la respectiva Interventora o supervisión según aplique, previo al inicio de las obras.  

 

Obras provisionales: 
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Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento 

y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del 

proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes 

de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya 

explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que 

considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y 

demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, 

lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser 

afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra 

provisional relacionada con los trabajos. 

 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 

obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán 

bajo su responsabilidad. 

 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en 

las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 

provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera 

corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. e informara su costo a 

la interventora o supervisión según aplique los cuales serán reconocidos mediante aprobación de 

precios no previstos.  En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán 

reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas 

de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente 

aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se 

requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación 

del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar 

las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será 

responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras 

provisionales y permanentes. 

 

Señalización  

 

De ser necesario, según los Estudios Previos son de cargo del Proponente favorecido todos los 

costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la 

iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los 

términos definidos por las autoridades competentes.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos 

e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

 

Especificaciones técnicas 

 

Para la ejecución de los contratos, se deben tener en cuenta las siguientes normas: 

 

 Reglamento de higiene para la industria de la construcción, resolución #02413 de 

1979 emanada ministerio del Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Colombia y/o sus 

modificaciones y adiciones. 

 Normas Colombiana Sismo Resistente-NSR-10. 

 Código Colombiano de Fontanería-NTC 1500. 

 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000 y sus 

modificaciones. 

 Reglamento Técnico De Instalaciones Eléctricas – RETIE. 

 Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas 

Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto con las normas ASTM (American SocietyforTesting 

and Materials), cuando no haya norma NTC para alguno de los materiales 

 Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de Medellín. 
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 En general el Contratista deberá cumplir con todos los requisitos y Normas Técnicas de 

Construcción aplicables contenidas en la NSR-10, las Normas Técnicas Colombianas aplicables 

y Especificaciones Técnicas de EPM. 

 

En los casos no establecidos textualmente en estas especificaciones técnicas, se aplicarán como 

normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones de las siguientes entidades que 

contemplarán aspectos técnicos y ambientales. 

 

Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra del presupuesto oficial, se 

describen en forma concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios 

unitarios y para la ejecución de los trabajos deberán consultarse las especificaciones y normas 

anteriormente descritas. 

 

2.8. Otras Condiciones particulares del contrato: 

 

2.8.1.  Suspensión temporal del contrato 

 

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 

suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde 

conste tal evento, sin que para El Contratista se compute el tiempo de la suspensión. 

 

2.8.2.  Multas 

 

En los eventos en que El Contratista incurra en mora o incumplimiento parcial de las obligaciones 

que por este contrato adquiere, se le aplicarán las siguientes multas: 

 

- Por cada día de retardo en la entrega de las obras o cuando los trabajos no avanzaren al 

ritmo necesario para garantizar la entrega dentro del plazo estipulado, se le aplicará una multa 

equivalente al uno por mil (1/1000) del valor del contrato. 

- Cuando no diere inicio a los trabajos  en  forma  oportuna, se le  aplicará  una  multa 

equivalente al uno por mil (1/1000) del valor del contrato por cada día de retraso. 

- Por no acatar las órdenes del interventor, multa del cero punto cinco por mil (0.5x1000) 

del valor total del contrato, por cada orden no cumplida. Esta multa no atenúa las demás 

atribuciones del Municipio establecidas en el pliego de condiciones. 

- Por perjuicios en las vías y carencia de medidas de seguridad y señalización establecidas 

en el pliego, se le aplicará una multa del uno por mil (1/1000) del valor del contrato por cada día 

de retraso en el incumplimiento de esta obligación. 

- Por cada día de retraso en la entrega de la información necesaria para la liquidación por 

causa imputable al Contratista dentro del plazo fijado en el pliego de condiciones, se le aplicará 

una multa del cero punto cinco por mil (0.5/1000) del valor total del contrato. 

- Cualquier otra causal de incumplimiento que afecte el contrato, se le aplicará una multa 

del uno por mil (1/1000) del valor total del contrato. 

- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del 

contrato, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato. 

- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la 

garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere 

lugar, el uno por mil (1%o) del valor del contrato. 

- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar 

los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin 

causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del 

contrato por cada día de mora, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 

- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del 

Residente o del personal requerido en la obra, o por reemplazarlos sin previa autorización de la 

interventora o supervisión según aplique, y por cada día de mora en el cumplimiento de este 

requisito, el punto cinco por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento 

(2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta 

obligación. 

- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar 

oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por 
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cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del 

contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 

- Por mora o incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la 

señalización preventiva durante la ejecución de la obra, y por cada día de mora en el cumplimiento 

de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el 

dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 

- Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Municipio, el dos por ciento 

(2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de realizar la 

obra según lo estipulado en el contrato. 

- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de 

depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la interventora o supervisión según 

aplique, o el no retiro oportuno de la obra, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin 

superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 

- Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad industrial 

e higiene, o de las instrucciones del INTERVENTOR al respecto, y por cada día de mora en el 

cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin 

superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 

- Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1‰) del valor total del 

contrato 

- Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por 

mil (1‰) del valor total del contrato. 

 

En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, éste autoriza a la Entidad 

Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier 

suma que se le adeude al contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía 

de cumplimiento del contrato. Si posteriormente el contratista acredita la existencia de 

situaciones que lo exoneren de responsabilidad y éstas son aceptadas por la Entidad Contratante, 

habrá lugar a la entrega a El Contratista de los dineros deducidos. 

Este procedimiento de imposición de multas será documentado una vez se inicie la obra. 

 

2.8.3.  Cláusula penal pecuniaria 

 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, la Entidad Contratante hará efectiva 

la sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del 

Contrato y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados al Municipio, sin perjuicio 

de las demás sanciones a que tenga lugar. 

 

2.8.4.  Valla informativa 

 

El contratista deberá suministrar e instalar en el lugar de la obra, en el sitio donde designe el 

Municipio, y durante toda la ejecución, una valla con la información y las especificaciones 

indicadas por el Municipio de Carepa, el costo de las mismas deberá ser incluido en el porcentaje 

de la Administración.  

 

2.8.5.  Iniciación de los trabajos 

 

El contratista deberá iniciar la ejecución de los trabajos dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la legalización del contrato. El inicio del contrato estará supeditado a la entrega del 

anticipo, cuando este aplique. 

 

2.8.6.  Programación de obra 

 

Es la representación gráfica (diagrama de barras) de la forma en que el Contratista ejecutará las 

obras objeto de la presente licitación, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y topográficas 

del sitio y la evaluación de las condiciones de producción, suministro y adquisición de los 

materiales, de tal manera que el avance físico de las obras tenga un desarrollo armónico y 

homogéneo, en concordancia con el plazo establecido en el pliego de condiciones. 
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En dicho programa se indicará claramente el orden de los trabajos y el valor de las inversiones 

periódicas dentro de la unidad de tiempo seleccionada, y se identificarán todas las actividades 

(ítems) que integran el proyecto, y la interdependencia que existe entre ellas. 

 

La obtención de permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán 

bajo la responsabilidad del Contratista y son requisito indispensable para que pueda iniciar las 

obras. El tiempo que su obtención requiera deberá considerarse dentro de la programación. Las 

demoras en la obtención de estos permisos no serán causa válida para justificar atrasos o 

incumplimientos. 

 

El programa de trabajo deberá incluir como mínimo, la siguiente información: 

 

- Nombre de los ítems de pago. 

- Inversión mensual para cada ítem de pago. 

- Inversión mensual acumulada para todos los ítems. 

- Porcentaje que representa cada ítem de pago con respecto al valor total. 

- Duración programada para cada ítem de pago. 

- Precedencias y secuencias. 

 

2.8.7.  Cantidades de obra 

 

Las cantidades de obra por ejecutar, son estimadas y están calculadas con base en los diseños 

del proyecto; por lo tanto, podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución de los 

trabajos, pero tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato que se derive de esta 

licitación. El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a 

los mismos precios de la oferta, hasta la cuantía contemplada en la Ley 80 de 1993, salvo que se 

presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 

 

El Contratista y el Interventor dejarán sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas en 

cada mes, y sus valores correspondientes. 

 

2.8.8.  Actas de obra 

 

El Contratista y la Interventora o supervisión según aplique deberán presentar el acta mensual 

dentro de los diez primeros (10) días calendario del mes siguiente al de ejecución de las obras. 

El valor del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra 

realmente ejecutadas y aprobadas por el Interventor, por los precios unitarios estipulados en la 

propuesta económica, o si es del caso, por los precios unitarios acordados para nuevos ítems 

(obra extra) que resulten durante el desarrollo del contrato. 

 

a. Cambios de obra 

 

Se podrán ordenar cambios de obra durante la ejecución del contrato en las siguientes 

circunstancias: 

 Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítems estimados en mayor cantidad 

de la requerida. 

 Para mejorar alguna especificación. 

 En otros eventos en que, a juicio del Municipio, se requieran para mejorar la calidad del 

trabajo. 

 

Los cambios de obra se harán mediante actas suscritas por el Interventor y el Contratista, siempre 

y cuando no impliquen modificación del objeto, el valor y el plazo del contrato. 

 

b. Libro diario – bitácora 

 

El día en que se inicien los trabajos se abrirá un libro en el cual se anotarán diariamente los 

hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o 

sugerencias que haga la Interventora o supervisión según aplique; en él se dejará constancia de 

todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, 
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personal laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de 

manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada 

anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista y 

del Interventor. 

 

El responsable de mantener al día este diario será el Residente de obra, quien está en la obligación 

de presentarlo a los representantes del Municipio que visiten la obra. 

El libro diario de la obra deberá entregarse a la Secretaría de Infraestructura una vez finalizados 

los trabajos. 

 

2.8.9.  Prevención de accidentes y medidas de seguridad 

 

Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los recursos que sean 

necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, 

la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los empleados y bienes 

del Municipio, el Interventor y de terceras personas. 

 

El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en 

general a todas aquellas personas  relacionadas  con  la  ejecución  del  contrato, el cumplimiento 

de  todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de 

seguridad, y los forzará a cumplirlas. 

 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, 

trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Municipio, el Interventor o 

terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, 

trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias 

para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes 

serán por cuenta del Contratista. 

 

Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones 

de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención 

de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general, las normas que al 

respecto tenga las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido en las siguientes 

normas: 

 

 Reglamento de higiene y seguridad para la industria de La construcción. 

 Resolución No. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 

Colombia. 

 Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte. 

 

Durante la ejecución del contrato, el Interventor podrá ordenar al Contratista cualquier medida 

adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes, y 

éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento 

sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del 

interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución 

de las obras, o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de 

plazo, y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. En caso de peligro 

inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la notificación escrita y 

ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El 

Contratista en estos casos  no  tendrá derecho   a reconocimiento o indemnización alguna. Los 

gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene 

y prevención de accidentes serán por su cuenta, y no tendrá derecho a pago por separado ya que 

éstos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios 

del contrato. 

 

a. Informe de accidentes 

 

El Contratista deberá informar al Interventor, dentro del plazo y en la forma establecida a 

continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecución del contrato y que 
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ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad, y en todos los casos de 

enfermedad profesional que ocurran con relación a la ejecución del contrato. El Contratista tendrá 

un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija el Municipio 

o el Interventor. 

 

El informe incluirá, al menos, la siguiente información: 

 

- Lugar, fecha y hora del accidente. 

- Nombre, estado civil y edad del accidentado. 

- Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba en el momento del 

accidente. 

- Información sobre si hubo o no lesión, y clase de la misma. 

- Posibles causas del accidente. 

 

b. Limpieza del sitio o zona de los trabajos 

 

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de 

limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, 

diariamente o con mayor frecuencia, si así lo ordena el Interventor, escombros, basuras, 

desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una 

acumulación desagradable y peligrosa de éstos. 

 

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar de inmediato todo el 

equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más 

tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras partes de las obras, y deberá 

disponer satisfactoriamente, el mismo día, todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten 

de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la autoridad competente. 

 

La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago, por lo tanto, el 

Contratista deberá considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario 

pactado para el contrato. 

 

c. Señalización 

 

El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en horas 

diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias 

requeridas, de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y las instrucciones del 

Interventor. Será responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia 

de avisos, defensas, barreras, guardianes o señales. 

 

El Interventor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construcción de los 

trabajos o parte de ellos si existe un incumplimiento por parte del contratista en los requisitos de 

señalización o las instrucciones del interventor al respecto. 

Los gastos en que incurra el Contratista por la colocación o reposición de señales y avisos, y la 

adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes, serán por su cuenta, 

y su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado 

en el contrato. 

 

d. Señalización nocturna 

 

Los trabajos nocturnos, o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer 

peligro o riesgo de accidente a vehículos o peatones, deben señalizarse, teniendo en cuenta el 

flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir el 

riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad en la prevención. Todas las 

señales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en material reflectivo, como 

vinilos y cintas adhesivas. 

 

e. Subcontratos 
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El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato. El Contratista será el único 

responsable de la celebración de los subcontratos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por 

su cuenta y riesgo sin que la Entidad Contratante adquiera responsabilidad alguna por dichos 

actos. 

 

f. Coordinación con otros contratistas 

 

La Entidad Contratante se reserva el derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los límites o 

zonas anexas a las obras que comprende esta Convocatoria. El Contratista en consecuencia 

deberá permitir a la Entidad Contratante o a otro contratista depositar equipos, materiales, 

instalar personal, etc., además del desarrollo normal e independiente de sus labores. 

 

Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas en relación con su trabajo 

deberá ser solucionado o decidido por la Entidad Contratante. El Contratista deberá suspender la 

ejecución de cualquier parte de los trabajos, cuando tal suspensión o cambio de método sea 

necesario para facilitar el trabajo de otros contratistas y ninguna compensación por perjuicios le 

será concedida, sin embargo, si la suspensión o cambio de método de trabajo afecta en forma 

real el tiempo de ejecución de las obras, de común acuerdo entre la Entidad Contratante y el 

Contratista se convendrá la ampliación del plazo. 

 

2.8.10.  Responsabilidad del contratista en la ejecución de la obra 

 

Este contrato de obra pública se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo y a las 

instrucciones de la Entidad Contratante dadas para el mejor cumplimiento del contrato. 

 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista será 

responsable de las fallas que en la construcción se adviertan sin perjuicio de la responsabilidad a 

que se refiere el artículo 2060 del Código Civil. 

 

a. Trabajos extras y adicionales 

 

Se entiende por trabajo extra el que, además de no estar incluido en los planos de la Convocatoria 

ni en las especificaciones ni en los formularios de cantidades de obra de la propuesta, no puede 

clasificarse por su naturaleza, entre los previstos en estos documentos. El que, si pueda serlo, 

aunque no esté determinado en forma expresa en tales documentos, es trabajo adicional. El 

trabajo adicional se pagará de acuerdo con los precios unitarios correspondientes establecidos en 

el contrato. Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que se convengan con el 

Contratista. En los precios unitarios de la obra extra se tendrán en cuenta los precios comerciales 

reales de materiales, transportes, equipos y mano de obra. 

 

b. Supervisión de la obra 

 

La vigilancia   del contrato estará   a cargo de la Interventora o supervisión según 

aplique, contratada por el Municipio en los términos de la Ley 80/93 artículo 32, es decir será 

externa. 

 

c. Equipo 

 

El contratista deberá contar con los equipos idóneos para garantizar la ejecución de la obra y la 

seguridad de su personal. 

 

d. Profesionales requeridos para el desarrollo del proyecto 

 

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución del 

contrato, al personal profesional ofertado según los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida 

deberá aportar con la propuesta y someter a la aprobación de la Entidad Contratante en forma 

previa a la iniciación de las obras. 

 

La experiencia general y específica del personal deberá acreditarse mediante certificaciones 

expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente 
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información: nombre y descripción del proyecto, cargo ejercido por el profesional, período durante 

el cual se desempeñó en el proyecto. 

 

La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o asesorías de tesis para 

optar a títulos de educación superior no será considerada como experiencia específica. 

 

Los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, así: si la centésima 

de mes es igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y si es inferior a 5, se aproximará por 

defecto. 

 

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere 

cambiar a un profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos 

establecidos en este pliego de condiciones, previa aprobación por parte de la Entidad Contratante. 

La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato, afectando 

la garantía única de cumplimiento. 

 

Personal Profesional 

 

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el plazo de ejecución de las 

obras, al personal profesional de obras con dedicación y perfiles de acuerdo a los pliegos de 

condiciones, con suficiente autonomía para tomar decisiones en todos los asuntos relacionados 

con el desarrollo y cumplimiento del contrato. 

 

Otro personal del contratista 

 

Además del equipo profesional, el Contratista deberá emplear personal idóneo y calificado, de 

manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 

identificable por la interventora o supervisión según aplique cuando ésta requiera de alguna 

acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 

 

El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el 

Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Municipio no 

adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. 

 

El Municipio se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier 

persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta 

causa. 

 

La Interventora o supervisión según aplique podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro 

de información sobre la nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta 

solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. 

 

f. Discrepancias 

 

En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, dibujos o 

especificaciones, éstas deberán someterse a consideración del interventor y los profesionales de 

la entidad encargados de realizar la supervisión de ambos contratos, cuya decisión será definitiva. 

Cualquier trabajo que el contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o 

discrepancia y hasta que reciba la decisión del interventor, será de su total responsabilidad, 

siendo por cuenta y costo todas las reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar 

la obra o para sustituirla hasta corregir el error. 

 

En caso de discrepancias entre escalas y dimensiones anotadas en los planos, las dimensiones 

anotadas serán las que gobiernan. No se permitirá tomar medidas a escala de los planos, salvo 

en los casos específicamente autorizados por el interventor. 

 

f. Responsabilidad por daños y perjuicios 

 

El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al 

Municipio o a terceros y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la 
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ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la  obra o de los materiales 

empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o equipo a 

su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad. 

 

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la 

debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él 

encomendados y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir 

oportunamente la totalidad de estos costos, salvo los daños ocasionados por actividades 

inherentes al desarrollo del contrato. 

 

g. Trabajadores de la obra 

 

Los trabajadores del Contratista no adquieren vinculación de ninguna índole con el Municipio, por 

lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y 

prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El 

Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin de que las obras 

se ejecuten en forma técnica y eficiente y se terminen dentro del plazo acordado. El Contratista 

dará estricto cumplimiento al código sustantivo del trabajo y normas que lo complementan. El 

Municipio podrá solicitar al Contratista el retiro de cualquier trabajador de las obras sin que por 

ello el Municipio adquiera obligación alguna con el trabajador o con el Contratista. 

 

h. Materiales 

 

El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieren 

para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que 

garantice el avance normal de la obra para evitar la escasez de materiales. Los materiales y 

demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden, 

deberán ser de primera calidad y para el fin al que se le destine y deben tener un sitio adecuado 

para su almacenamiento con el fin de evitar su contaminación. 

 

En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas 

por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). El Municipio podrá rechazar los 

materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en las normas. Los 

materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras sin dicha 

aprobación, podrán ser rechazados por la Entidad cuando no los encontrare adecuados. El 

material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con material aprobado y la ejecución de 

la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. 

 

Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construcción, 

deberá ser reparada por el Contratista a su costo. 

 

En caso de que se requiera por parte del interventor la verificación de las especificaciones técnicas 

de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costo los 

ensayos necesarios y no representarán ningún costo adicional para el municipio. 

 

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por 

consiguiente este no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la 

fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales. 

 

El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean 

entregados en el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos de 

materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo. 

 

Los materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del 

Contratista a la notificación por parte del interventor, y no podrán ser presentados nuevamente 

para recibo a menos que se haya subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su corrección. Sí 

el Contratista no removiere tal material cuando lo solicitare el Municipio o no procediere dentro 

del período señalado a su reemplazo o corrección, el Municipio podrá reemplazarlo o corregirlo 

como lo estime conveniente y cargar al Contratista los costos ocasionados con tal motivo o podrá 

terminar el contrato por incumplimiento. 
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i. Entrega y recibo de la obra 

 

A más tardar el último día del plazo, el contratista deberá tener debidamente terminadas y 

aprobadas las obras para entregarlas al Municipio por conducto de los funcionarios que se 

comisionen para tal fin; Las entregas parciales de la obra no implican el recibo definitivo de esta 

parte ni mucho menos el de toda la obra. Así mismo es requisito para el recibo de la obra a 

satisfacción tener el sitio de ésta totalmente limpia de basuras y escombros. 

 

j. Uso de obras ejecutadas antes de su aceptación 

 

Siempre que la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses del 

Municipio lo requieran, tomará posesión y hará uso de dicha obra o parte de ella. El uso por el 

Municipio de la obra o parte de ella, no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones, ni 

implicará la renuncia del Municipio a ninguno de sus derechos. 

 

El Municipio se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por 

ello se eliminen las obligaciones contraídas por el Contratista ni el Municipio renuncie a cualquiera 

de sus derechos contemplados en el pliego. 

 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

GENERALES: 

3.1. Prestar con la mayor diligencia y cuidado los servicios establecidos a entera satisfacción y 

en las condiciones de calidad exigidas por el Municipio. 

3.2. Aportar dentro del término las garantías establecidas en el contrato. 

3.3. Iniciar la ejecución del contrato en forma inmediata a partir de la firma del acta de inicio. 

3.4. Cumplir cabalmente con el objeto del presente proceso, a la luz de las disposiciones legales 

vigentes y en especial a las actividades, condiciones, especificaciones y obligaciones 

descritas en los estudios previos, en los pliegos de condiciones y en la propuesta 

presentada, los cuales hacen parte integral del contrato. 

3.5. Subsanar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía 

exigida; el documento, anexo o consecutivo que sea emitido por parte de la compañía 

aseguradora, lo anterior con ocasión de las observaciones que sean dispuestas en la 

verificación del cumplimiento de la garantía por parte la oficina Jurídica. 

3.6. Obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía y otorgar una nueva 

garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato.  El Municipio de Carepa podrá declarar la 

caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA. 

3.7. Cumplir las disposiciones contempladas en el decreto 1072 de 2015 capitulo 6 y la 

resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad 

Social y Salud en el trabajo. Obligación que será verificada por los supervisores con los 

siguientes documentos: a) LA autoevaluación del SGSST o autoevaluación del año en 

curso. Conforme al resultado de la autoevaluación que aporte el contratista, este asume 

unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales 

serán verificadas por el supervisor según sea el caso. B) Plan de trabajo del SGSST acorde 

a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. c) en los contratos donde el 

contratista deba dotar de Elementos de Protección personal el supervisor debe constatar 

en campo dicha obligación, solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de 

protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios 

en la ejecución del contrato, dejando todas las evidencias en el informe parcial de 

supervisión, y debe ser revisada en cada pago. 

3.8. Adoptar e implementar las medidas exigidas por el Gobierno Nacional que están incluidas 

en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 y en las demás normas que lo adicionen, 

complemente, modifiquen o sustituyan o regulen el tema de manera específica. 
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3.9. Informar oportunamente al supervisor del contrato, las dificultades encontradas para la 

correcta ejecución del contrato. 

3.10. Reportar y/o entregar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 

incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, 

cuando sea requerida por el contratante o supervisor, adicionalmente a los informes que 

regularmente deba presentar. 

3.11. Mantener estricta reserva y confidencialidad de la información, por causa o con ocasión de 

la información que conozca durante la ejecución del contrato. 

3.12. Mantener comunicación permanente con la supervisión para informarle de los avances y 

situaciones a resolver que se presenten. 

3.13. Responder en los plazos que el Municipio de Carepa establezca en cada caso, los 

requerimientos de aclaración o de información que le formule. 

3.14. Conservar los precios ofertados durante la ejecución del contrato. 

3.15. Presentar cuenta de cobro o factura según aplique cumpliendo con los requisitos que exige 

el Estatuto Tributario, previa presentación del informe de actividades ejecutadas o el 

documento que se haya pactado para el pago, y que se haya suscrito el informe de 

supervisión por parte de supervisor del contrato y el contratista. Es de anotar, que el 

contratista no podrá acumular cuentas de cobro o factura, según aplique, de servicios 

prestados en diferentes meses. A estos efectos y mientras dure la emergencia sanitaria 

declarada se dará aplicación al artículo 9 del Decreto 537 del 12 de abril de 2020 que 

establece: “Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-

19, las entidades estatales deberán implementar para la recepción, trámite y pago de 

facturas y cuentas de cobro de sus contratistas, mediante mecanismos electrónicos, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 616.1 del Estatuto Tributario”. 

3.16. Pagar los tributos municipales y todas aquellas obligaciones que se deriven de la 

celebración del contrato. 

3.17. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y 

trabamientos. 

3.18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

hacer u omitir algún hecho. Mantener la reserva profesional sobre la información que le 

sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 

3.19. Suscribir el Acta de terminación.  

3.20. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato. 

3.21. Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad 

ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad. 

 

ESPECIFICAS: 

3.1. Ejecutar el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas señaladas en los estudios 

previos y demás documentos técnicos, las cuales hacen parte integral del presente 

contrato. 

3.2. Elaborar con el supervisor el plan de trabajo detallado del contrato de obra. 

3.3. Presentar plan de trabajo con programación ajustada a la ejecución de cada actividad del 

proyecto, para el desarrollo del objeto contractual. 

3.4. Presentar un informe mensual dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del mes 

respectivo, en medio magnético y físico, aprobada por la supervisión, el cual debe 

contener: a) Avance de cada una de las actividades programadas, b) cantidades de obra 

ejecutadas y recibidas por la interventoría, c) Registros fotográficos los cuales deberán ser 

tomados con cámaras de 8 mega pixeles o más, las fotos deben estar debidamente 

fechadas y  deben ser tomadas in situ, d) Resultados de ensayos de materiales y demás 

pruebas solicitadas por el interventor o supervisores, e) resumen de actividades realizadas 

durante el mes, f) relación del personal empleado en la obra, d) actualización del programa 

de ejecución de obra, i) acreditación que se encuentra al día con el pago de seguridad 

social (salud y pensiones) y parafiscales, k) actas parciales de obra 

3.5. Presentar los planos récord de la localización de las actividades ejecutadas en medio físico 
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y magnético. 

3.6. Presentar un informe final y consolidado para el recibo de la obra 

3.7. Realizar quincenalmente Registro fotográfico e informe quincenal de las actividades a 

realizadas en este periodo de tiempo. 

3.8. Llevar adecuadamente la bitácora de obra, esto es, una memoria de todos los 

acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas en la obra, deberá constar las órdenes 

dadas por la interventoría, concepto de especialistas y visitas de funcionarios.  

3.9. Los sitios de almacenaje, campamentos, servicios públicos, y demás construcciones 

provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya 

localización debe ser aprobada por la supervisión. 

3.10. Mantener el equipo en óptimas condiciones y disponibilidad inmediata para las actividades 

a desarrollar en la ejecución del proyecto 

3.11. El suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, 

calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la Interventoría exija.  

Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas 

referentes a seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana. Será condición para 

control de personal que en el casco se coloque el logotipo del Contratista y el número 

asignado al trabajador. 

3.12. Utilizar la maquinaria en su forma más óptima, garantizando una adecuada ejecución de 

las actividades. 

3.13. Garantizar la experiencia de la mano de obra calificada y especializada en instalación de 

cubierta según las especificaciones técnicas del material a instalar. 

3.14. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del 

Municipio. 

3.15. Seleccionar para la ejecución de la obra, personal altamente calificado e idóneo en lo 

posible mano de obra de la región, conforme con lo dispuesto en el artículo 141 de la ley 

136 del 1994 que cumpla como mínimo los requisitos exigidos en la parte técnica, los 

pliegos y los demás que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra 

 

4. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO DE UN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA 

 

4.1 PERSPECTIVA LEGAL 

4.1.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  

Dispone el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007que “La escogencia del contratista se efectuará con 

arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 

méritos, mínima cuantía y contratación directa, con base en las siguientes reglas:”. Según lo 

señalado en el artículo trascrito, corresponde analizar si la escogencia del contratista que 

ejecutará el presente proyecto deberá adelantarse a través de alguna de las modalidades 

exceptivas a que se refiere el artículo 2º trascrito o si, por el contrario, debe adelantarse por 

medio del proceso de licitación pública. De esta manera tenemos: 1.-Numeral 2, Artículo 2 Ley 

1150 de 2007: Modalidad de Selección Abreviada La selección abreviada corresponde a la 

modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del 

objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra 

o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 

contractual. Reglamentado en el decreto 1082 de 2015, señala de manera taxativa las causales 

de selección abreviada, fácilmente puede observarse que el objeto del contrato que se pretende 

celebrar en esta oportunidad no encaja en ninguna de las citadas causales y, por tal razón, esta 

modalidad de selección ha sido absolutamente desechada. 2. - Numeral 3, Artículo 2 ley 1150 de 

2007: Modalidad de selección Concurso de Méritos, reglamentado por el decreto 1082 de 2015. 

Procedencia del concurso de mérito. A través de la modalidad de selección de concurso de méritos 

se contratarán los servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 

80 de 1993 y los proyectos de arquitectura, dentro de los cuales se incluyen la ejecución de 

diseños y proyectos y la elaboración de estudios. De manera que el objeto contractual no encaja 

con esta modalidad de selección. 3. Numeral 4, Artículo 2 ley 1150 de 2007: Modalidad de 
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selección contratación directa, esta modalidad sólo procede en los casos señalados taxativamente 

en el artículo citado, no siendo aplicable ninguno de ellos en el presente evento, razón por la cual 

la misma no procede.4. Artículo 94 de la ley 1474 de 2011, norma que adicionó el artículo 2º de 

la ley 1150 de 2007 y que reguló la Contratación de Mínima Cuantía. La cual tiene como requisito 

de orden económico que sea inferior al 10% de la menor cuantía, aspecto que no se cumple en el 

sub ítem. Teniendo en cuenta las modalidades de selección analizadas contenidas en la Ley 1150 

de 2007 diferentes a la Licitación Pública, encontramos que una de ellas resulta aplicable para la 

realización del objeto contractual, por lo tanto esta entidad concluye que la selección del 

contratista para la ejecución del proyecto denominado “REPOSICIÓN DE LA CUBERTA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE CAREPA- ANTIOQUIA, POR LA 

MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS”, se realizará mediante la modalidad de Selección 

Abreviada – menor cuantía, la cual se regirá por lo dispuesto en las normas vigentes de la Ley 

80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios; la Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario  1082 
de 2015, y demás normas que las modifiquen, sustituyan y adicionen.  

4.2 NATURALEZA DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

De conformidad con el marco normativo de contratación estatal, ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 

2007, El Municipio de Carepa define el contrato a celebrar como un CONTRATO DE OBRA, ya que 

la entidad estatal requiere de la construcción y realización de trabajo material sobre bienes 
inmuebles, así como cualquier actividad que requiera de la ingeniería civil 

4.2.1 FORMA DE PAGO 

 

EL MUNICIPIO DE CAREPA, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que se llegare a suscribir 

se pagará al Contratista de forma actas parciales según avance de obra en la ejecución del mismo 

por la modalidad de precios unitarios, así: hasta el 90% se pagará durante la ejecución del 

contrato y el 10% se pagará una vez municipio apruebe el informe final de ejecución, la suscripción 

por parte del contratista de las actas de terminación y liquidación de los contratos. 

 

LA ENTIDAD efectuará los pagos, dentro de los QUINCE (15) días calendario siguientes a la fecha 

de radicación del acta en LA ENTIDAD siempre y cuando la disponibilidad de los recursos en caso 

contrario no será exigible el pago y de ser revisada por el supervisor designado y obtener el visto 

bueno de este. 

 

Las actas o informes de obra se realizarán así:  

 

a. Se deberán realizar actas de obra mediante cortes mensuales o quincenales, entre la 

Interventora o supervisión según aplique y el CONTRATISTA del contrato principal, las cuales 

deben ser firmadas por la supervisión con un respectivo informe de avance de los trabajos; 

las actas deben poseer la respectiva aceptación por parte de secretaria de Planeación y Obras 

Públicas para poder ser canceladas en su valor.  

 

b. Toda actividad adicional, extra o por administración que pueda surgir, debe ser primero 

informada y autorizada por la Secretaría de Planeación e Infraestructura y luego de ser 

autorizada se podrá acometer su ejecución. Las obras que se ejecuten sin autorización no 

serán canceladas por LA ENTIDAD y correrán por cuenta y riesgo del CONTRATISTA de la obra 

del contrato principal.  

En todo caso la forma de pago está supeditada a que el Municipio cuente con la disponibilidad 

fiscal suficiente para realizar el pago 

4.3 PERSPECTIVA COMERCIAL 

 

4.3.1 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA 

CONTRATACIÓN. 

 

A continuación, la entidad señalará las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la 

contratación, esto es indicará como la forma como realizó los cálculos para establecer el 
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presupuesto previsto en el ítem anterior. 

 

 Herramientas y equipos 

 Calidad del material 

 Transporte y distancia de Medellín a la cabecera Municipal. 

 Calidad de la mano de obra 

 Administración y utilidades 

 Impuestos municipales 

 Contribuciones especiales 

 Personal de apoyo, en caso de que el equipo o maquinaria lo requiera 

 Disponibilidad de equipos en la zona 

 

4.3.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El Análisis Económico del Proyecto fue analizado y proyectado de acuerdo a los precios 

establecidos en la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Carepa, teniendo 

en cuenta factores sociales y económicos de la región, así como la disponibilidad de recursos, las 

especificaciones técnicas y diseños, el valor estimado es de CIENTO OCHENTA MILLONES DE 

PESOS ($180.000.000). 

 

Para el análisis económico que soporta el valor estimado del contrato, se consideró las siguientes 

variables de la obra a construir: área y longitud, localización, disponibilidad de recursos, costo 

de mano de obra calificada y no calificada, herramientas, y equipos, transporte, temporada 

invernal, impuestos, y demás costos indirectos del proyecto (A.U.), etc. 

 

 Las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así 

como su monto y el de los costos asociados a la ejecución del contrato, están debidamente 

soportadas. 

 El futuro objeto a contratar está considerado en el Plan de Desarrollo municipal, y hace 

parte del proyecto debidamente radicado en el banco de proyectos del municipio 

 El presupuesto oficial para cada objeto a contratar, son valores en condiciones dignas y 

justas para el ejercicio profesional, considerando tarifas reguladas en las normas sobre la 

materia. Por lo que los interesados aceptan las condiciones prefijadas en formulación de 

la propuesta de contenido económico que se publique para cada objeto contractual. 

 Para cada proceso, el personal que determine el contratista, deberá cumplir las 

obligaciones expresas (contrato de resultados) por parte del personal, profesional y no 

profesional estimado. 

 

4.3.3 PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

Para verificar la capacidad financiera, se tendrá en cuenta la información inscrita, renovada y/o 

actualizada que se encuentre en firme en el Registro Único de Proponentes (RUP), de Conformidad 

con el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del decreto 1082 de 2015. 

Se considerará “habilitado” al proponente que se ajuste a los requisitos mínimos establecidos para 

cada uno de los factores financieros; de lo contrario, se calificará como “no habilitado”. 

 

La información financiera para el presente proceso se obtendrá del registro único de proponentes 

vigente y en firme, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se 

refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme, de conformidad con las 

disposiciones del decreto Número 579 de 2021 31 mayo 2021.  

 

4.4 PERSPECTIVA DEL ANALISIS DEL RIESGO 

 

4.4.1 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN ATENDER EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el Decreto Nacional 1082 de 2015 se dará aplicación a lo 

dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 que estatuye: Determinación de los riesgos previsibles. 

Para los efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos 
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involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el 

desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del 

contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente 

pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el 

artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea 

identificable y cuantificable en condiciones normales.  

 

En las modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada de menor cuantía y Concurso de 

Méritos, la entidad deberá tipificar en el proyecto de pliego de condiciones, los riesgos que puedan 

presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la 

probabilidad e impacto, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la 

ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones 

iniciales del contrato.  

 

Los interesados en presentar ofertas deberán pronunciarse sobre lo anterior en las observaciones 

al pliego o en la audiencia convocada para el efecto dentro del procedimiento de licitación pública.  

 

La tipificación, estimación y asignación de los riesgos así previstos, debe constar en el pliego 

definitivo, así como la justificación de su inexistencia en determinados procesos de selección en 

los que por su objeto contractual no se encuentren. La presentación de las ofertas implica la 

aceptación, por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la 

entidad en el respectivo pliego.  

 

En la ejecución del contrato producto de la presente convocatoria, pueden llegar a presentarse 

causas previsibles que afectan la carga económica o financiera de las partes, las que en virtud 

del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de 

salvaguardar la adecuada ejecución del contrato y la finalidad de las partes en la contratación. 

 

Para efectos de la presente convocatoria y ejecución de su contrato, se efectúan las siguientes 

definiciones: 

 

RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles eventos, hechos o circunstancias que por la naturaleza 

del contrato y de las actividades a ejecutar es factible su ocurrencia, por tratarse de riesgos 

normales que razonablemente se deben considerar al momento de proponer, celebrar el contrato 

y ejecutarlo, surgiendo así la obligación de asumirlo. 

 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la materialización o manifestación que se hace en el pliego de 

condiciones, de aquellos eventos, hechos o circunstancias previsibles de ocurrencia. 

 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración en términos monetarios o porcentuales respecto 

del valor del contrato, que se hace del riesgo previsible. 

 

ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que se hace de la parte contractual que debe 

asumir el riesgo. 

 

RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos eventos, hechos o circunstancias donde no es factible su 

previsión; es decir, no se visualiza su ocurrencia. Estos riesgos deberán estar considerados como 

costo del contrato en el ítem de gastos contingentes o imprevistos. 

 

El presente proceso podría verse afectado en su equilibrio por algunas de las siguientes causas: 

 

A) Actos atribuibles al contratista: 

 

 Que no suscriba el contrato, evento en el cual la entidad lo suscribirá con la segunda oferta 

más favorable. 

 Mora en la entrega de las obras en el plazo previsto. 

 Malos procesos constructivos. 

 Demora en entrega de materiales. 

 Mala calidad de los materiales. 
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 La restitución, a su costa, de las actividades defectuosas o de especificaciones diferentes 

o inferiores a las requeridas por el Municipio a las ofrecidas en su propuesta. 

 Cuando las obras no cumplan con las necesidades o expectativas de los usuarios, ya sea 

por no reunir las propiedades técnicas óptimas o por deficientes características de calidad. 

 Cambio en las tasas de mercado internacional que puedan afectar los precios de los 

materiales. 

 

B) Actos atribuibles al contratante (Entidad) 

 

 No pagar en las fechas establecidas. 

 Cambio de las especificaciones en las obras. 

 

C) Fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo a lo ordenado por la ley. 

 

Definición de Impacto: 

 

El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un contrato para el 

municipio y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias deseadas (planificadas) o sean 

no deseadas. 

 

La evaluación de impacto tiene por objeto determinar si el contrato produjo los efectos deseados 

y si esos efectos son atribuibles al contratista o al municipio, la evaluación de impacto también 

permite examinar consecuencias no previstas, ya sean positivas o negativas. 

 

SE ANEXA MATRIZ DE TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 

 

5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y HABILITACIÓN 

La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad financiera, y de organización de 

los proponentes, serán verificados en calidad de requisitos habilitantes para la participación en el 

proceso de selección y no se les otorgarán puntaje, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 

1150 de 2007. Después de la verificación de los requisitos habilitantes, se procederá a realizar la 

adjudicación 

 

5.1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

En la presente contratación podrán participar todas personas Naturales o Jurídicas, ya sean 

individualmente, en Consorcio o Unión Temporal, que cumplan con las calidades exigidas, 

reuniendo las condiciones de requisitos de habilitación que se establecen a continuación: 

Tener capacidad legal para contratar conforme a las normas legales, leyes 80 de 1993, ley 1150 

de 2007 y Decretos reglamentarios. 

Personas Jurídicas: Para poder Participar en el presente proceso, las personas jurídicas deberán 

haber sido Inscritas en la cámara de comercio, mínimo cuatro (4) años antes de la fecha de cierre 

del presente proceso y acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato, su 

liquidación y tres (3) año más, contados a partir de la fecha de cierre del plazo de presentación 

de la propuesta. 

Personas Naturales: Podrán participar las personas naturales con establecimiento comercial 

inscrito en el registro mercantil, mínimo cuatro (4) años antes de la fecha de cierre del presente 

proceso o en caso que la persona natural realice una profesión catalogada como liberal, estas 

deberán acreditar como mínimo cuatro (4) años de haberse expedido su matrícula profesional. 

Consorcios, Uniones Temporales: Cuando la participación se haga por alguna de estas 

modalidades definidas en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, los proponentes indicarán si es a 

título de Consorcio, Unión Temporal o Sociedad, para el segundo caso, señalarán los términos y 

extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán 

ser modificados sin el consentimiento del municipio. 

Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, deberán designar la persona que, para todos 

los efectos lo representará y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y 
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su responsabilidad. La propuesta debe estar firmada por el representante del Consorcio o Unión 

Temporal. 

En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la 

Ley 80 de 1993 con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato 

estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 

1993 para los Consorcios. En todo caso el consorcio o la unión temporal, no podrá estar integrado 

por más de dos (2) asociados, y ninguno de los asociados podrá tener una participación inferior 

al treinta (30%) por ciento.  

Para consorcios o uniones temporales, donde incluyan personas jurídicas, ninguno de ellos podrá 

tener menos de cuatro (4) años de inscripción en cámara de comercio al momento del cierre del 

presente proceso y acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato, su 

liquidación y tres (3) año más o en caso que el tipo de asociación incluya personas naturales con 

profesión liberal, estas deberán acreditar como mínimo cuatro (4) años de haberse expedido su 

matrícula profesional. 

En los casos en que se conformen sociedades, bajo cualquiera de las modalidades previstas en la 

Ley 80 de 1993, con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato 

estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 

1993 para los Consorcios. 

Todos los proponentes deberán:  

a. No estar incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, establecidas 

en la Constitución Nacional (artículo 122), en la Ley 80 de 1993, Ley 610 de 2000, Decreto 

1082 de 2015, Acto Legislativo No. 01 de 2004; Ley 190 de 1995, Ley 1150 de 2007, Acto 

Legislativo 01 de 2009, Ley 1296 de 2009; Ley 1474 de 2011, Ley 1801 de 2016 (código de 

Policía) y demás normas que regulan la materia, que les impida suscribir el contrato. Para lo 

cual deberá diligenciar y suscribir el formato correspondiente declaración de no acreditar 

inhabilidades e incompatibilidades. 

Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá el contrato 

previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a 

su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro 

del proceso de selección objetiva, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso 

de selección y a los derechos surgidos del mismo. Si la inhabilidad o incompatibilidad 

sobreviene en uno de los integrantes de un consorcio este cederá su participación a un tercero, 

previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del 

contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal. 

Inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofertas: De conformidad con el artículo 

2.2.1.1.2.2.5. Decreto 1082 de 2015, para efectos de establecer el oferente que debe ser 

inhabilitado cuando en un mismo Proceso de Contratación se presentan oferentes en la 

situación descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 

y poder establecer la primera oferta en el tiempo, la Entidad Estatal debe dejar constancia de 

la fecha y hora de recibo de las ofertas, indicando el nombre o razón social de los oferentes y 

sus representantes legales. 

Artículo 2.2.1.1.2.2.8. Inhabilidades de las sociedades anónimas abiertas. En la etapa de 

selección, la Entidad Estatal debe tener en cuenta el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades y conflictos de interés previsto en la ley para lo cual debe tener en cuenta 

que las sociedades anónimas abiertas son las inscritas en el Registro Nacional de Valores y 

Emisores, a menos que la autoridad competente disponga algo contrario o complementario. 

b. No estar incurso en alguna causal de liquidación o disolución, liquidación obligatoria, 

concordato o cualquier otro proceso de concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha 

afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la carta de presentación de la 

propuesta. 

c. No estar reportado en el último boletín de responsables fiscales vigente a la fecha de cierre 

del presente proceso de selección, publicado por la Contraloría General de la República de 

acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.  
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d. No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar 

con el Estado. Dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la carta de 

presentación de la propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados. 

e. Asistir a la audiencia obligatoria de asignación de riesgos prevista en el artículo 2.2.1.2.1.1.2 

del decreto 1082 de 2015 

5.2. CRITERIOS DE HABILITACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos 

en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. La Entidad, a través de su Comité 

Evaluador, de conformidad con los requisitos de participación establecidos en el Pliego de 

condiciones y que haya cumplido el proponente, verificará la capacidad jurídica, las condiciones 

de experiencia, la capacidad financiera, la Capacidad Organizacional y las condiciones técnicas de 

los proponentes, con el fin de determinar cuáles son habilitados para participar en el proceso de 

selección. 

5.2.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

5.2.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (ANEXO 1): 

La carta de presentación de la propuesta deberá estar suscrita por el proponente si es persona 

natural; por el representante legal si es persona jurídica; por el representante del consorcio o 

unión temporal, si se trata de cualquiera de estas formas asociativas; adjuntando copia de la 

matrícula profesional como Ingeniero Civil o Arquitecto Constructor y copia de la vigencia de la 

misma expedida con antelación no mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de apertura 

de la presente Convocatoria. Si el proponente o representante legal no posee título académico en 

estas profesiones, la propuesta deberá ser abonada por un Ingeniero Civil o arquitecto 

constructor, matriculado en virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003, quien deberá cumplir con 

los requisitos antes enunciados o en la respectiva norma que lo acredite. 

 

El contenido de la carta de presentación, corresponderá con el texto del modelo que se anexa sin 

que el mismo pueda ser modificado u omitidos en alguno de sus apartes. La suscripción de la 

carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de 

todos los documentos que la acompañan firmada por la persona natural o por el representante 

legal si es persona jurídica, o por el apoderado constituido para el efecto, según el caso, quien 

debe estar debidamente facultado, indicando el nombre, cargo y documento de identidad. En el 

caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa permitida por la Ley Colombiana, 

deberá estar firmada por el representante designado. 

5.2.1.2. PERSONAS NATURALES 

En el evento en que el proponente sea una persona natural, para considerarla válida deberá 

acreditar su condición de ingeniero civil o arquitecto constructor. 

5.2.1.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PERSONA NATURAL O PERSONA 

JURÍDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA:  

Si el proponente es una persona natural nacional deberá acreditar su existencia mediante la 

presentación de copia de su cédula de ciudadanía válida y si es persona natural extranjera 

residenciado en Colombia, mediante la copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad 

competente.  

Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá 

acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de 

Comercio de su domicilio o por el organismo o autoridad competente, en el cual se verificará:  

 Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo de 

presentación de propuestas del presente proceso. 

 El objeto social de la persona jurídica deberá estar acorde con el objeto y las actividades a 

contratar. 
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 La duración de la persona jurídica no puede ser inferior al plazo establecido para el contrato, 

su liquidación y tres (3) año más (artículo 6 de la ley 80 de 1993), contados a partir de la 

fecha de cierre del plazo de presentación de la propuesta. 

 Restricciones del representante Legal para contraer obligaciones. 

 Nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 

(Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional 

de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

5.2.1.4. AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA O JUNTA DE SOCIOS AL GERENTE O 

REPRESENTANTE LEGAL:  

Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 

competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, en 

consecuencia, debe adjuntar la copia del acta respectiva. Dicha autorización deberá tener una 

fecha anterior a la fecha establecida en el cronograma del proceso para el respectivo cierre. La 

ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 

por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su 

rechazo. 

5.2.1.5. DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL (ANEXO 2 o 3):  

Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal deberá adjuntar los Certificados de 

Existencia y Representación Legal de cada uno de los integrantes que los conforman. En caso de 

ser persona jurídica (nacional o extranjera con domicilio en Colombia), con fecha de expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación 

de propuestas del presente proceso, cuyo objeto social deberá estar acorde con el objeto y las 

actividades a contratar. En caso de ser personas naturales tendrá que adjuntar las respectivas 

matrículas o tarjetas profesionales.; adicionalmente, deberá aportar el Acta de Constitución, con 

el lleno de los requisitos exigidos por el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 e indicando 

lo siguiente: 

En caso de que el proponente sea una Unión Temporal indicará el porcentaje de participación de 

cada uno de sus integrantes, en la ejecución del contrato, así como las actividades y obligaciones 

contractuales que estarán a cargo de cada uno de sus integrantes. 
 La duración del consorcio o unión temporal será igual al plazo de ejecución del contrato, su 

liquidación y un año más.  
 En el caso de la Unión Temporal, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán de acuerdo con la participación en la 

ejecución de cada uno de los integrantes de la misma. 

 Los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal, designarán en el respectivo Acto de 

Constitución, la persona que los representará en lo atinente a la presentación de la propuesta, 

suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato. 

5.2.1.6. CÉDULA DE CIUDADANÍA PARA PERSONAS NATURALES, PARA 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA PERSONA JURÍDICA Y PARA 

REPRESENTANTES DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES:  

La persona natural, el representante legal de la persona jurídica y el representante del consorcio 

y la unión temporal deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía (ambos lados). El 

representante legal de la persona jurídica extranjeras deberá acreditar su existencia mediante la 

presentación de copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante 

la presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana 

competente. 

5.2.1.7. ABONO DE LA PROPUESTA PARA PERSONAS JURÍDICAS 

Si el proponente es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación de la propuesta no 

es un profesional de las áreas requeridas para personas naturales, deberá presentar la propuesta 

abonada por un Ingeniero Civil o Arquitecto Constructor, debidamente matriculado el cual deberá 
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tener una experiencia general de seis (6) años, para lo cual se adjuntará copia legible de la tarjeta 

de matrícula del profesional respectivo y certificación de vigencia expedida por el Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares’-COPNIA, o por la entidad 

correspondiente según la  profesión, vigente 

5.2.1.8. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP):  

Las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 

y cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a 

celebrar el o los contratos que se deriven del presente proceso contractual, deberán acreditar su 

inscripción vigente y en firme en el Registro Único de Proponentes, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, decreto 579 de 

2021 y demás normas que regulan la materia.  

Para acreditar tal inscripción deberán aportar con su propuesta, cualquiera sea la modalidad de 

participación, copia del RUP expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso, prevista en el cronograma del proceso.  

Los proponentes deben acreditar que están inscritos en el RUP, sí este no se encuentra en firme, 

se puede subsanar hasta el último día de traslado del informe de evaluación, pero mientras la 

inscripción no esté en firme, la Entidad Estatal no puede considerar que el oferente está habilitado, 

en consecuencia, no podrá proceder a evaluar su oferta. 

Los oferentes deben acreditar que están inscritos en el RUP de la Cámara de Comercio con 

jurisdicción en su domicilio principal, incluso cuando presentan su oferta antes de que la 

inscripción esté en firme. Sin embargo, mientras la inscripción no esté en firme, la Entidad Estatal 

no puede considerar que el oferente está habilitado y evaluar su oferta. 

De conformidad con lo estipulado en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, al 

cierre del Proceso de Contratación, es decir, hasta el plazo para presentar ofertas, el RUP debe 

encontrarse vigente, esto es, que el proponente haya presentado la información para renovar el 

registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada vigencia. Para verificar que los 

efectos el RUP no han cesado, es necesario que el certificado presentado acredite que el interesado 

realizó los trámites necesarios para renovar su registro dentro del término. 

La información contenida en el RUP, previa a la suministrada para renovar el registro, continúa 

en firme hasta que finalice el trámite de renovación correspondiente. Así, en el periodo 

comprendido entre el momento de la solicitud de renovación y el momento en que adquiera 

firmeza la información renovada, es válido el RUP del año anterior, cuyos efectos no han cesado 

y se encuentra vigente y en firme.  El proponte podrá acreditar la firmeza del RUP dentro del 

término de traslado del informe de evaluación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 

artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 

1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener actualizada la información que obra en el 

Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio. 

5.2.1.9. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA 

DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (ANEXO 4):  

a. El proponente persona jurídica deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor 

Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el  Representante Legal, bajo la 

gravedad del juramento, cuando no se requiere revisor fiscal, en la que conste el pago de los 

aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a 

las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 

Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 que 

adiciona el artículo 114-1 del ET).  Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre 

del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la 

nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, 

en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 

las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al 

día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo 
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de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del 

proceso de selección. 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 

en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 

Colombia. 

b. El proponente persona natural con personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo la 

gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que 

conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar (Articulo 65 

Ley 1819 de 2016). Dicho documento deberá expresar que, a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los 

últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales 

se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 

las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al 

día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo 

de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del 

proceso de selección. 

c. El proponente persona natural, deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de sus 

aportes al sistema de seguridad social, de los últimos seis (6) meses contados a partir del mes 

anterior a la fecha de cierre 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia 

las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

d. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá 

aportar por separado la certificación aquí exigida.  

En caso de que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los 

SEIS (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso personal a cargo y por ende 

no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la 

gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. 

NOTA: el Municipio de Carepa dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 

83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones 

respecto del incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los aportes al Sistema 

de Seguridad Social y Aportes Legales, deberán aportar los documentos que demuestren dicha 

circunstancia respecto del proponente observado.  En caso de no allegar con la observación dichos 

soportes no se dará trámite a la misma. En el evento en que la observación esté debidamente 

sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado al proponente observado y el municipio 

verificará únicamente la acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del 

presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades 

recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando 

a las entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la observación y 

compulsando copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de la Protección Social y de ser 

el caso a la Fiscalía General de la Nación. 

5.2.1.10. CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL PARA SOCIEDADES ANÓNIMAS 

ABIERTAS:  

De la sociedad anónima interesada a la que se le dé el tratamiento de “abierta” para los efectos 

del artículo 8 numeral 1 literal H de la ley 80 de 1993, deberá presentar un certificado expedido 

por el revisor fiscal en el que conste que esta tiene tal carácter, por cuanto reúne los requisitos 

que establece el artículo 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto 1082 de 2015. 

5.2.1.11. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN:  

El proponente deberá adjuntar el Anexo 5 correspondiente, debidamente diligenciado y suscrito 

por el proponente, su representante legal o apoderado o por el representante de la forma 

asociativa. 
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5.2.1.12. DECLARACIÓN DE NO ACREDITAR INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:  

El proponente deberá adjuntar el Anexo 6, debidamente diligenciado y suscrito por el proponente, 

su representante legal o apoderado o por el representante de la forma asociativa. 

5.2.1.13. RELACIÓN DE MULTAS, SANCIONES O INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS:  

El proponente deberá adjuntar el Anexo 7 debidamente diligenciado y suscrito por el proponente, 

su representante legal o apoderado o por el representante de la forma asociativa. 

5.2.1.14. GARANTÍA PARA CUBRIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO 

DEL OFRECIMIENTO:  

Expedida por una compañía de seguros debidamente autorizada por la superintendencia financiera 

y que cumpla con todos los requisitos legales y reglamentarios; a favor del Municipio de Carepa 

identificado con NIT 890.985.316 - 8 por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del 

valor del presupuesto oficial y vigencia de TRES (3) meses contados a partir de la fecha y hora de 

cierre del proceso de selección objetiva, hasta la aprobación de la garantía que ampare los riesgos 

propios de la etapa contractual. El municipio podrá solicitar al proponente la ampliación de la 

vigencia de la garantía cuando se prorrogue el plazo establecido para la Adjudicación. 

Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de consorcio o unión 

temporal, o contrato de asociación futura, la garantía deberá otorgarse por todos los integrantes 

del proponente plural; esto es, a nombre de cada una de las personas jurídicas que integran el 

oferente plural, con el número de NIT respectivos y su porcentaje de participación.  

Si el oferente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera; por tanto, no podrá expedirse la garantía a nombre de quien 

se encuentre inscrito como representante legal.  

Con dicha garantía se cubrirán los perjuicios derivados del incumplimiento de los ofrecimientos 

por los eventos descritos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015:  

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para 

la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea 

inferior a tres (3) meses.  

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del Adjudicatario.  

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato.  

La suficiencia de la garantía será verificada por el valor asegurado y quedará a favor del municipio 

cuando el proponente incumpla alguno de los casos citados. 

5.2.1.15. DOCUMENTOS VERIFICABLES POR LA ENTIDAD:  

El comité evaluador consultara el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes 

disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el certificado de infracciones y medidas 

correctivas en las correspondientes páginas electrónicas dispuestas para tal fin, con el objetivo de 

verificar que los proponentes no se encuentren incursos en inhabilidades y que no tengan 

sanciones inscritas que implique inhabilidad para contratar con el Estado. 

5.2.2. PERSONAL MÍNIMO HABILITANTE: 

Se deberán cumplir con las siguientes condiciones MÍNIMAS para el equipo, que se utilizara en el 

desarrollo de las actividades. 

 

Para efectos del presente proceso de contratación se ha establecido el siguiente equipo mínimo 

de trabajo, que deberá conformar el proponente independientemente si es persona natural, 

jurídica, consorcio o unión temporal 

 

Tenga en cuenta que de conformidad al anterior requerimiento los profesionales presentados al 

presente proceso de selección deberán adjuntar la siguiente documentación: 

Hoja de vida. 

http://www.carepa-antioquia.gov.co/


 

  
Centro Administrativo Municipal / Calle 77 - carrera 78 Nº 76-63 

Teléfono: 823 6447 Fax: 8236706 
E-mail: alcaldía@carepa-antioquia.gov.co / Web: www.carepa-antioquia.gov.co  

Código Postal: 057850 

 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE CAREPA 

Código:  
 

Versión: 01 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

Fecha de aprobación:  

Página 30 de 47 

Copia tarjeta profesional (para las profesiones que así lo requieran). 

Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (vigente). 

Copia de los títulos de especialización 

Experiencia especifica acreditada con certificación laboral o contractual según las reglas que se 

establecen a continuación:  

 

La experiencia específica de los profesionales deberá acreditarse mediante certificaciones 

laborales o contractuales, suscritas por el respectivo contratante, las cuales contendrán como 

mínimo, la siguiente información: 

 

Nombre del profesional, 

Cargo desempeñado, 

Fechas de ingreso y retiro, 

Nombre de los proyectos aportados como experiencia, 

Descripción de las principales funciones ejercidas y, en general, toda aquella información que 

permita determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 

Las certificaciones laborales para acreditar la experiencia habilitante deberán ser expedidas por 

la entidad Estatal o entidades privadas, Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de verificación 

con la que cuenta el comité verificador y evaluador. 

 

No se tendrán en cuenta para la verificación aquellas certificaciones o documentos contractuales 

que no contengan la información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en este numeral. 

 

Para efectos de la verificación, los años de experiencia serán aproximados por exceso o por defecto 

al mes, así: si la décima de mes es igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y si es inferior 

a 5, se aproximará por defecto. 

 

Si al verificar la experiencia específica de cada uno de los profesionales del equipo de trabajo se 

encuentra que sus tiempos están superpuestos, sólo se valdrá por una sola vez. Por ejemplo, en 

caso de presentar una certificación del primero de enero al 30 de junio y otra certificación del 1 

de junio al 30 de julio del mismo año, la segunda certificación sólo valdrá por un mes más, ya 

que en este ejemplo las experiencias acreditadas del mes de junio se encuentran superpuestas. 

 

El proponente, deberá entregar con su propuesta carta de compromiso y disponibilidad firmada y 

en original de cada uno de los profesionales que conforman el equipo mínimo de trabajo. 

 

En el marco del proyecto planteado, la entidad ejecutora debe ofrecer profesionales idóneos con 

amplia experiencia específica en el tema, para lo cual deben postular los siguientes perfiles 

cumpliendo las funciones de acuerdo con su especialidad así: 

 

5.2.2.1. DIRECTOR DE OBRA:  

Ingeniero Civil o Arquitecto y adicionalmente con una experiencia general en el ejercicio de la 

profesión igual o mayor a 4 años, la cual se corroborará con el certificado del COPNIA y la Matricula 

Profesional.  

 

Experiencia Especifica: Deberá acreditar experiencia específica mayor o igual a un (1) año 

como contratista de obra o director de obra o coordinador de construcción. 

 

Dedicación: del 100%  

 

Cuando el representante legal de la persona jurídica sea ingeniero civil o arquitecto, se admitirá 

para cumplir con este requisito, siempre y cuando cumpla con la exigencia de este numeral.     

Para el caso de oferente plural, cuando el representante legal de la persona jurídica o la persona 

natural, sea ingeniero civil o arquitecto, se admitirá uno de ellos para cumplir con este requisito, 

siempre y cuando cumpla con la exigencia de este numeral.     
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La persona natural, ella misma, podrá cumplir con este requisito, siempre y cuando cumpla con 

la exigencia de este numeral.       

 

5.2.2.2. PROFESIONAL SG -SST  

 

El proponente deberá presentar un profesional o tecnólogo Seguridad e Higiene Ocupacional, 

deberá acreditar Mínimo tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la 

matrícula y licencia de operación expedida por la autoridad competente. 

 

Experiencia Especifica: Un (1) año o más de experiencia profesional como responsable de la 

gestión ambiental y/o la administración de riesgos y/o la salud ocupacional y/o la seguridad 

industrial en proyectos de obras civiles. 

5.2.3. EXPERIENCIA  

5.2.3.1. GENERAL 

 

Para evaluar la experiencia se tomarán los contratos ejecutados y registrados por el proponente 

en el RUP. No se tendrán en cuenta para la habilitación de la experiencia subcontratos, ni los 

contratos que no estén registrados en el RUP. 

 

Para el presente proceso, el proponente deberá acreditar en máximo dos (2) contratos, 

celebrados y ejecutados por el proponente con entidades públicas o privadas dentro de los últimos 

tres años anteriores al cierre del proceso, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, 

que tengan por objeto la construcción y/o adecuación y/o mantenimiento de instalaciones o 

edificios o viviendas y que la sumatoria sea igual o superior a cuatro (4) veces el presupuesto 

oficial expresado en SMMLV, inscritos en el RUP y cada contrato debe cumplir con los siguientes 

códigos UNSPSC: 

 

Clasificación Segmento Famili

a 

Clase Producto 

Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 
72 10 29 00 

Ingeniería Civil y Arquitectura 81 10 15 00 

Para el caso de oferente plural, cada integrante deberá cumplir con el requisito de manera 

individual. El anexo dispuesto para la experiencia habilitante deberá ser presentado por la forma 

asociativa y no por cada integrante. 

 

Se considerará hábil el proponente que acredite la experiencia en la forma solicitada 

 

Acreditación de la experiencia: 

 

La experiencia acreditada deber ser soportada con las respectivas certificaciones de la entidad, la 

cual deberá contener la siguiente información: entidad contratante, objeto del contrato y/o 

alcance, fecha de inicio, fecha de terminación, valor total en pesos, porcentaje de participación 

en caso de asociaciones (consorcio o Uniones Temporales), debidamente suscrita por el 

representante legal o por el servidor competente de la entidad. La experiencia será verificada del 

RUP y complementada con las certificaciones de los contratos relacionados. 

En caso de no contar con certificaciones escritas, la experiencia se puede acreditar mediante copia 

del contrato acompañada de acta de liquidación o terminación, siempre y cuando estén firmados 

por las personas competentes. 

Si la experiencia acreditada fue adquirida en consorcio o unión temporal solo se validará para 

efecto de la acreditación de la experiencia el porcentaje de participación del proponente. 

En caso de que la certificación no incluya la descripción del alcance, ésta se deberá acompañar de 

un documento contractual idóneo suscrito por funcionario competente de la Entidad contratante, 
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donde se pueda verificar claramente cualquiera de los requisitos faltantes en la certificación, para 

poderla tener en cuenta en la evaluación de la experiencia. 

Documento contractual idóneo: 

 Certificación de experiencia: La certificación debe ser expedida con posterioridad a la fecha 

de terminación del contrato y encontrarse debidamente suscrita por la entidad contratante, 

en la cual conste la información requerida.  

 Acta de Liquidación: Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, 

en la cual conste la información requerida.  

 Acta de Terminación: Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes 

involucradas, en las cuales conste la información requerida 

 Informes de Supervisión o Interventoría: Debidamente diligenciados y suscritos por todas 

las partes involucradas, en las cuales conste la información requerida  

 Acuerdos consorciales: solo para acreditar el porcentaje de participación en los contratos, 

cuando no se evidencie en los demás documentos contractuales o no se encuentre indicado 

en el RUP.  

No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones o documentos contractuales 

idóneos, en las que la información contenida en ellas no permita verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en este numeral y la entidad no pueda realizar la verificación o aclaración 

de ésta. 

En caso de que el proponente, relacione o anexe un número superior a los contratos exigidos, 

para efectos de evaluación de la experiencia, ÚNICAMENTE se tendrán en cuenta los dos primeros 

contratos relacionados en el Anexo Experiencia Habilitante del Proponente en orden consecutivo. 

Los proponentes deberán diligenciar toda la información requerida en el anexo de experiencia. 

No se tendrán en cuenta para la verificación habilitante los contratos que no estén registrados en 

el RUP. 

El Municipio de Carepa se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud 

y coherencia de la información aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, 

pudiendo acudir para ello a las entidades contratantes. 

No se exigirá el registro de los contratos en el RUP, a las personas naturales extranjeras sin 

domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en 

Colombia. En consecuencia, la verificación de la experiencia se realizará de los certificados 

aportados. Si en los certificados aportados para acreditar la experiencia no se indica la clasificación 

de los contratos, para acreditar este requisito, el proponente deberá presentar adjunto a cada 

certificado, el ANEXO 9. Toda la información económica de los contratos, requerida en el Anexo 

8, deberá ser presentada en moneda legal colombiana; para el caso de contratos ejecutados en 

una moneda diferente a ésta, se deberá seguir el procedimiento establecido teniendo como fecha 

de referencia la fecha de terminación de los contratos. 

 

5.2.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA 

  

Para su acreditación, el proponente deberá certificar una experiencia específica, para lo cual, 

dentro de los contratos aportados para acreditar la experiencia general, mínimo en uno de ellos 

se debe haber ejecutado la siguiente actividad: 1.- Cubiertas. (suministro e instalación de cubierta 

en tejas termo acústicas tipo UPVC, se debe acreditar el suministro e instalación mínimo de 

1.000M2). 

La experiencia especifica se debe acreditar mediante copia del contrato o acta de liquidación, 

siempre y cuando estén firmados por las personas competentes, en las que la información 

contenida en ellas permita verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 

numeral. 

 

Para el caso de oferente plural, cada integrante deberá cumplir con el requisito de manera 
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individual. El anexo dispuesto para la experiencia habilitante deberá ser presentado por la forma 

asociativa y no por cada integrante. 

 

5.2.4. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

En atención al Parágrafo Transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del decreto 1082 (Sustituido por el 

artículo 3 del Decreto 579 del 31 de mayo de 2021) que establece: “De conformidad con los 

parágrafos transitorios de los artículos 2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6., y en desarrollo del deber 

de análisis de las Entidades Estatales, de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a 

partir del 1 de julio de 2021 las Entidades Estatales establecerán y evaluarán los requisitos 

habilitantes de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la información que conste 

en el Registro Único de Proponentes. En todo caso, se establecerán indicadores proporcionales al 

procedimiento de contratación.  

Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de la capacidad 

financiera y organizacional, de los procesos de selección cuyo acto administrativo de apertura o 

invitación se publique a partir del 1 de julio de 2021, se tendrá en cuenta la información vigente 

y en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluarán estos indicadores, teniendo en 

cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente.” 

El mejor año fiscal es aquel en el que, vistos en su conjunto los indicadores de capacidad financiera 

y organizacional (liquidez, endeudamiento, razón de cobertura, rentabilidad sobre el patrimonio y 

rentabilidad sobre el activo) el proponente podría cumplir estos requisitos habilitantes en el 

proceso de selección. Lo que implica que se verificara el año en el que se analice en conjunto 

todos los indicadores de la capacidad financiera y organizacional y no el mejor indicador por cada 

año. 

La evaluación del cumplimiento de la capacidad financiera, se realizará con la información vigente 

y en firme contenida en el Certificado del Registro Único de Proponentes –RUP-, donde se tomará 

la información financiera y organizacional del mejor año fiscal que se refleje en él.  

Para el presente proceso de contratación se establecen los siguientes indicadores financieros y 

organizacionales como requisito habilitante para evaluar la capacidad financiera y organizacional 

de los proponentes: 

 

Índice Índices requeridos -  

LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A 2,00 

ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL A 0,65 

RAZON DE COBERTURA 

DE INTERES 
MAYOR O IGUAL A 10,00 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO -ROE 
MAYOR O IGUAL A 0,50 

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO – RAE 
MAYOR O IGUAL A 0,30 

CAPITAL DE TRABAJO 
MAYOR O IGUAL AL 70% DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL  

Para el caso de Oferente plural (consorcio o Unión Temporal), cada uno de sus integrantes deberá 

acreditar la capacidad financiera y la organizacional de manera independiente. En todo caso no 

se aceptarán indicadores negativos. 

Si los gastos de intereses son cero (0) la razón de cobertura será indeterminada, en este caso 

cumplirá con el índice requerido. 

 

Nota: Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único 

de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, a éstas no se les podrá exigir el 

requisito de inscripción en el Registro Único de Proponentes según la Ley 1150 de 2007. En 

consecuencia, los citados oferentes deberán aportar la siguiente información: Estados Financieros 

Certificados por el Representante Legal y Contador Público (Balance General y Estado de 
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Resultados a la fecha de corte establecida en los países de origen o en sus estatutos sociales, 

para este proceso se solicita el consolidado de los años 2018, 2019 y 2020, además deberá 

adjuntar el Anexo 10 suscrito por el Representante Legal, Contador Público o Revisor Fiscal, el 

cual deberá estar avalado con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de 

Colombia y Certificado vigente de Antecedentes Disciplinario. La entidad si lo considera necesario, 

se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos 

reportados en los certificados requeridos. 

5.3. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

Serán rechazadas las propuestas que se encuentre en alguno de los siguientes casos: 

5.3.1. Cuando el proponente o su representante, o alguno de sus miembros o alguno de sus 

socios, se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o 

conflicto de interés, establecidos en la Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 

2007, Ley 1474 de 2011 y en las demás disposiciones legales vigentes.  

5.3.2. Cuando se presenten varias propuestas hechas por el mismo oferente, bajo el mismo 

nombre o con nombres diferentes, se admitirá la primera en orden de recepción y se 

rechazarán todas las propuestas siguientes donde aparezca el mismo oferente.  

5.3.3. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces.  

5.3.4. No encontrarse inscrito en el Registro Único de Proponentes al momento de presentación 

de la oferta.  

5.3.5. Cuando el RUP no se encuentre vigente y en firme dentro de los términos del decreto 1082 

de 2015 y la Circular Única Externa de Colombia Compra Eficiente, o hasta la fecha en que 

la entidad solicite subsanar este requisito. 

5.3.6. No estar inscrito como proveedor en el SECOP II en calidad de Consorcio o Unión Temporal, 

en caso de presentarse bajo estas figuras asociativas.  

5.3.7. Cuando las personas naturales o los socios o asociados de la persona jurídica o los 

miembros del Consorcio o Unión Temporal que presentan propuesta, pertenezcan a otro 

proponente que también haya presentado oferta para el presente proceso de selección.  

5.3.8. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente.  

5.3.9. Cuando el proponente, o su representante, o alguno de sus miembros o alguno de sus 

socios, según sea el caso, aparezca reportado en el Boletín de Responsables Fiscales 

expedido por la Contraloría General de la República; o en el Certificado de Antecedentes 

Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o aparecer reportado en la consulta 

en línea de antecedentes judiciales que realiza la Entidad en la página de la Policía Nacional 

de antecedentes judiciales, siempre y cuando, este reporte constituya causal de inhabilidad 

o incompatibilidad. Lo anterior, de acuerdo con la consulta en línea de antecedentes que 

realiza la Entidad. 

5.3.10. Si al verificar las condiciones de capacidad jurídica, experiencia, capacidad 

financiera, y capacidad organizacional y la capacidad técnica, no cumple con lo requerido 

por la entidad en el pliego de condiciones y solicitadas las aclaraciones o subsanabilidad 

de los requisitos objeto de la misma, estas no sean debidamente atendidas hasta el término 

de traslado del informe de evaluación. 

5.3.11. Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto del presente proceso, 

es decir, se presente en forma parcial o condicionada.  

5.3.12. Cuando el proponente no presente, no diligencie, o presente de manera incompleta 

el anexo 19 “Propuesta económica”. 

5.3.13. Cuando el valor presentado por los proponentes en el anexo 19 supere el 

presupuesto oficial por ítems o total, incluso después de realizadas las correcciones 

aritméticas. 

5.3.14. Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos de la capacidad técnica.  

5.3.15. Cuando la garantía de seriedad no se presente junto con la propuesta o si solicitadas 

las aclaraciones estas no sean debidamente atendidas hasta el término de traslado del 

informe de evaluación. 

5.3.16. Cuando se evidencia que existe inexactitud o inconsistencia entre la información, 

las declaraciones presentadas por el proponente y los soportes que acrediten tales 
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situaciones y solicitadas las aclaraciones correspondientes esto no permita tener claridad.  

5.3.17. Cuando la oferta sea considerada artificialmente baja, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015.  

5.3.18. Cuando la duración de la persona jurídica proponente sea inferior a la duración del 

contrato y un (1) año más, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 80 

de 1993.  

5.3.19. Cuando la oferta no haya sido presentada en la plataforma SECOP II, y sea enviada 

por otro medio, salvo cuando aplique el protocolo de Indisponibilidad.  

5.3.20. Cuando se evidencie que la información contenida en la oferta no se ajusta a la 

realidad, o contenga enmendaduras graves o presenten alteraciones e irregularidades que 

no permitan determinar los aspectos sustanciales de la oferta o la verificación de requisitos 

habilitantes de las mismas o no se encuentren convalidadas, aclaradas o certificadas con 

la firma del proponente.  

5.3.21. Cuando no se esté al día en el pago de los aportes parafiscales relativos a los 

Sistemas de Seguridad Social Integral y Riesgos Laborales, así como los propios del SENA, 

ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con lo establecido en el artículo 

23 de la Ley 1150 de 2007.  

5.3.22. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución 

a que se refieren los Artículos 218, 342, 351, 370 y 457 del Código de Comercio.  

5.3.23. En los demás casos expresamente establecidos en el pliego de condiciones 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Solo se tendrán en cuenta las propuestas que cumplen con los requisitos de participación y 

condiciones técnicas y que han sido HABILITADAS, procediendo a efectuar la calificación de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, esto es, la 

ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en el siguiente puntaje: 

 

FACTORES DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

- Factor Precio 400 

- Factor de calidad - Plan de Calidad 100 

- Propuesta técnica en servicios adicionales a las actividades, 

obligaciones contractuales y presupuestales del contrato 
300 

- Ausencia de multas o sanciones 100 

- Protección del estímulo a la industria nacional 100 

TOTAL 1.000 

6.1. FACTOR PRECIO (400/1.000 puntos) 

 

La Entidad Contratante a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo cuatrocientos (400) 

puntos acumulables de acuerdo con menor valor ofrecido. 

 

El proponente que presente la oferta económica con el menor precio obtendrá 400 puntos 

A los demás proponentes se les asignara puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

Métodos de evaluación de la oferta económica 

 

Método 

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 

 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el 

día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. El método debe 

ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación. 
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Asignación de método de evaluación según TRM 

 

Rango (inclusive) Numero  Método  

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

i) Media aritmética 

 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 

puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado 

de aplicar las siguientes fórmulas: 

 

 
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 

fórmula. 

 

 
 

 
 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 

absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la 

fórmula de ponderación. 

 

ii) Media aritmética alta 

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta 

válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 

de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes 

fórmulas:  
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Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

 
 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el 

valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se 

observa en la fórmula de ponderación. 

 

iii) Media geométrica con presupuesto oficial 

 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un 

número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas 

a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 

Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas 

veces como se indica en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 8- Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

 

Número de Ofertas (n) 
Número de veces que se incluye el 

presupuesto oficial (nv) 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

 

 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 

presente Proceso de Contratación. 

 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 

acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 

 
donde,  

 
 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 

mediante el siguiente procedimiento: 
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donde,  

 

 
 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 

oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto 

oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

iv) Menor valor 

 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 

proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas 

que se indican en seguida. Para la aplicación de este método [nombre de la Entidad Estatal] 

procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 
 

donde,  

 
 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la 

Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 

obtenido como puntaje. 

6.2. PLAN DE CALIDAD: (100/1000 Puntos) 

 

Se deberá presentar un Plan de Calidad para la respectiva obra estipulada en el objeto y alcance 

del contrato, teniendo en cuenta los siguientes requisitos y donde la puntuación máxima será 

100 puntos distribuidos de la siguiente manera. 

 

6.2.1. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MÁXIMO 20 PUNTOS 

 

a.  Requisitos Generales. 

b.  Requisitos de la Documentación 

 

6.2.2.  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN MÁXIMO 20 PUNTOS 

 

a. Compromiso de la calidad 
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b. Enfoque al cliente. 

c. Política de calidad 

d. Planificación 

e. Responsabilidad autoridad y comunicación. 

f. Revisión por la dirección 

 

6.2.3. GESTIÓN DE RECURSOS MÁXIMO 20 PUNTOS 

 

a. Provisión de los recursos b.  Recurso Humano 

b. Infraestructura 

c. Ambiente de trabajo 

 

6.2.4. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO MÁXIMO 20 PUNTOS 

a. Planificación de la realización del producto  

b. Procesos relacionados con los clientes. 

c. Diseño y desarrollo de Compras 

d. Producto y prestación del servicio 

e. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición.  

b. Control del producto no conforme 

c. Análisis de datos 

 

6.2.5. MEJORA MÁXIMO 20 PUNTOS 

 

a. Mejora continua  

b. Acción correctiva 

 

6.3. PROPUESTA TÉCNICA EN SERVICIOS ADICIONALES A LAS ACTIVIDADES, 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PRESUPUESTALES DEL CONTRATO (300/1.000 

puntos). 

 

La evaluación de la Propuesta técnica en servicios adicionales a las actividades, alcance y 

obligaciones contractuales y presupuestales del contrato para la ejecución del mismo, se 

determina verificando el Anexo correspondiente, que deberá ser soportado con el anexo técnico 

donde se discrimine la metodología a emplear, así mismo, anexar las condiciones técnicas de cada 

actividad, en documento que elabore para el efecto, y que soporte con la metodología indicada 

cada actividad, que impactará el servicio en términos de calidad y que tengan relación directa con 

éste, tales como la implementación adicional de condiciones técnicas de recursos logístico; 

cuadrillas de trabajo adicional sin costo y riesgo para la entidad; labores de mantenimiento 

rutinarios por su cuenta y riesgo que permitan garantizar la calidad de las labores de obra 

ejecutadas (no podrán ser mantenimiento relacionados con la estabilidad de las obras o que 

afecten la póliza en su amparo de calidad y estabilidad de la obra), así como todas aquellas 

condiciones adicionales que mejoren el desarrollo del contrato, sin que a la entidad le impliquen 

un mayor valor y que se encuentren acorde al artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

Solo se validarán actividades que tengan una relación directa y pertinente con el objeto del 

contrato, se desestimará toda aquella actividad que no sea acorde, que no se ajuste al mercado 

o que no esté relacionada con el criterio de calidad en servicios o bienes adicionales, o que 

impliquen un valor adicional a la entidad o que se encuentren dentro de las obligaciones y 

actividades descritas en los documentos y estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad. Los 

servicios adicionales ofrecidos harán parte de las actividades u obligaciones del contrato que se 

suscriba, independientemente del puntaje otorgado. 

Obtendrá 300 puntos, el proponente que ofrezca una o más actividades adicionales. El valor de 

las actividades propuestas deberá estar soportado por el respectivo análisis de precios unitarios 

acorde con los precios del mercado. 

 

6.4. AUSENCIA DE MULTAS Y/O SANCIONES IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO (100/1.000 PUNTOS): 
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Para el efecto el proponente deberá adjuntar el certificado expedido por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores 

al cierre del presente proceso. El proponente que acredite que durante los cinco (5) años 

anteriores a la fecha de expedición de la certificación o desde la fecha de constitución de la persona 

jurídica, que no tuvo multas o sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y 

Comercio, obtendrá cien (100) puntos.  

 

En el caso de los Proponentes Plurales, todos los miembros deberán presentar la certificación con 

los requisitos descritos, y para obtener el puntaje señalado, ningún integrante de la Estructura 

Plural, podrá tener multas o sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

6.5. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100/1.000 PUNTOS) 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 816 de 2003 y el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 

1082 de 2015, la entidad otorgará hasta cien (100) puntos como criterio de calificación por apoyo 

a la industria nacional, el cual se asignará en los siguientes términos: 

CRITERIO PUNTAJE 

Ofertas de servicios nacionales o extranjeros con acuerdos y tratados 

nacionales 
100 

Ofertas de servicios extranjeros sin acuerdos y tratados nacionales y con 

personal nacional 
50 

Ofertas de servicios extranjeros sin acuerdos y tratados nacionales y sin 

personal nacional 
0 

Se entiende como oferta de bienes y servicios nacionales como tales, aquellos prestados por 

empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas 

o por residentes en Colombia, para lo cual se verificará del certificado de existencia y 

representación legal del proponente persona jurídica que su constitución haya sido en Colombia 

y su domicilio este dentro del territorio nacional y para las personas naturales con la cedula de 

ciudadanía. 

En el evento en que el proponente extranjero o los servicios que ofrezca se encuentren cobijados 

o sean provenientes de un acuerdo comercial aplicable al presente proceso de contratación, 

deberán manifestarlo mediante documento separado. 

Si los servicios provienen de Estados con los cuales no exista un acuerdo comercial, pero respecto 

de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Servicios Nacionales gozan 

de trato nacional con base en la revisión y comparación normativa en materia de compras y 

contratación pública, deberán acreditar esta circunstancia a través de la certificación expedida por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde acredita la mencionada situación. 

En el evento que sea un proponente extranjero sin acuerdo o tratados nacionales pero que ofrece 

personal nacional deberá consignarlo mediante certificación escrita y suscrita por el representante 

legal, en la cual expresa bajo la gravedad de juramento que dentro de su equipo humano se 

incorpora componente colombiano. Adjuntar ANEXO 18 

De no presentar lo anterior al momento del cierre y junto con su propuesta no obtendrá puntaje 

alguno. 

Se entiende servicio de origen Nacional, o con trato Nacional si todas las personas que hacen 

parte de una unión temporal o consorcio tienen origen nacional o cuentan con trato nacional. 

6.6. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate, (evento en el cual dos o más oferentes alcanzan una puntuación similar, al 

ponderarse los criterios de calificación que, en principio, aplican al procedimiento de selección), 

se aplicarán los criterios de desempate definidos en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 así: 

6.6.1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros.  

6.6.2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia 

intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, 

la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de 
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violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 

mayoritariamente.  

La verificación de esta condición se realizará con base en: 

a. Mujer cabeza de familia: declaración ante un notario de dicha condición, de conformidad 

con el Art. 2 Ley 82 de 1993  

b. Mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar: se acreditarán con la medida de protección 

expedida por la autoridad competente (comisario de familia del lugar donde ocurrieron los 

hechos y a falta de este el juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad 

indígena –en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas).  

c. Participación mayoritaria de Mujeres cabeza de familia y/o víctimas de violencia: Se verifica 

con el certificado de existencia y representación o con los documentos estatutarios 

respectivos – tratándose de personas jurídicas– para el proponente plural además debe 

aportar el acta de constitución en la que se evidencie la participación de sus miembros, así 

mismo, lo correspondiente a declaración ante notario, o la medida de protección expedida 

por la autoridad competente. 

6.6.3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 

condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada 

por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento 

(10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente 

numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en 

el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco 

por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda, deberá certificar el número total de trabajadores vinculados a la planta de 

personal del proponente o de sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección, 

adicionalmente los proponentes deberán acreditar el número mínimo de personas con 

discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado 

expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debe estar vigente en la fecha del cierre del 

proceso de selección.  (Adjuntar ANEXO 14) 

6.6.4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar 

o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la 

Ley.  

a. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal y/o 

contador, según corresponda, deberá certificar el número total de trabajadores vinculados 

a la planta de personal del proponente o de sus integrantes y el número de adultos mayores 

que a la fecha de cierre del proceso de selección, hayan cumplido la edad de pensión (62 

años hombres y 57 mujeres) y no hayan sido beneficiado con pensión de vejez. (VER 

ANEXO 15)  

b. Adicionalmente deberán adjuntar el documento de identidad de aquellas personas mayores 

junto con el certificado del fondo de pensión al que se encuentre afiliado donde se evidencie 

que no son beneficiarios de pensión de vejez. 

6.6.5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones 

establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 

a. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal y/o 

contador, según corresponda, deberá certificar el número total de trabajadores vinculados 

a la planta de personal del proponente o de sus integrantes a la fecha de cierre del proceso 

de selección, y el número de personas que pertenecen a los grupos aquí señalados. (VER 

ANEXO 15) 

b. Adicionalmente deberá adjuntar la Resolución o acto administrativo por el cual el Ministerio 

del Interior, o el Ministerio de Cultura o el DANE o la autoridad competente les brinda la 
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connotación o identificación como perteneciente a una población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 

6.6.6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la 

persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente 

plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en 

las cuales participe o participen mayoritariamente.  

Para el efecto el proponente deberá aportar el certificado expedido por la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización –ARN–, para acreditar dicha condición. 

6.6.7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado 

por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación 

o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, 

y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 

proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por 

ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia 

o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 

accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 

miembros del proponente plural.  

Nota: Se tendrán en cuenta los criterios anteriormente definidos para acreditar las 

condiciones aquí señaladas. 

6.6.8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o 

un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.  El 

proponente deberá diligenciar el ANEXO 16 Y 17 y será verificado en el RUP. 

6.6.9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas 

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  Cada uno de los integrantes deberá 

aportar el ANEXO 16 Y 17 y será verificado en el RUP. 

6.6.10. Preferir al oferente que acredite de Acuerdo con sus estados financieros o 

información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el 

veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o 

asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año 

anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté 

conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa 

o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 

acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus 

accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 

miembros del proponente plural.   Condición que se verificara con la información dispuesta 

en el RUP o en el certificado de existencia y representación legal. Adjuntar ANEXO 17 

6.6.11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 

Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.  Condición que se verificara con 

la información dispuesta en el RUP o en el certificado de existencia y representación legal, 

en el que conste que reúne los requisitos del artículo 2 de la Ley 1.901 de 2018. 

6.6.12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber 

sido previsto previamente en los Documentos del Proceso.  

PARÁGRAFO PRIMERO. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las 

cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 

empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, 

pequeñas o medianas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de 

capital humano, el oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para 
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los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que 

hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma. 

PARÁGRAFO TERCERO. El Gobierno Nacional podrá reglamentar la aplicación de factores 

de desempate en casos en que concurran dos o más de los factores aquí previstos. 

MÉTODO ALEATORIO DEFINITIVO: 

Se realizarán dos sorteos, así: 

El primer sorteo para definir el orden mediante el cual los proponentes seleccionarán las balotas 

que dirimirán el empate. 

Revisión estado balotas. Se pondrá en evidencia, a viva voz, la numeración de las balotas la cual 

debe guardar relación directa con la cantidad de proponentes habilitados para el desempate. 

Se depositan las balotas previamente revisadas, una a una, en sobre no traslucido. 

Indicación a los proponentes del número de oportunidades que tendrán para escoger balotas. Para 

todos los efectos esta será una única vez. 

Cada proponente selecciona en su oportunidad una balota, el número que esta refleje, le dará el 

orden en que podrá seleccionar la balota que dirima el empate. 

Realizado el primer sorteo, y definido el orden de selección; los proponentes procederán a escoger 

la balota que dirima el empate, en el orden que se haya determinado. 

Se adjudicará el proceso de selección al proponente que saque la balota con el mayor número. 

El resultado será aceptado de antemano por los proponentes involucrados en el empate sin lugar 

a reclamación alguna. 

Para efectos de la aplicación de los criterios de desempate, los proponentes deberán aportar con 

su propuesta, los documentos que de acuerdo con las disposiciones legales acrediten dichas 

circunstancias. 

 

7. PRESUPUESTO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

LA ENTIDAD ha estimado el presupuesto oficial para la contratación del contrato de obra es la 

suma de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000), contrato que se celebrará por 

la modalidad de precios unitarios. 

 

La(s) fuente(s) de financiación y el presupuesto del Municipio de CAREPA, para la ejecución del 

objeto de la Licitación Pública, son los siguientes: 

 

N° Certificado disponibilidad presupuestal 00730 

Fecha de Expedición 30 de julio de 2021 

Rubro  2.3.2.02.02.005 

Descripción del rubro  Servicios de construcción 

Valor Presupuestado en CDP 180.000.000 

 

8. DURACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 

El plazo oficial máximo para la ejecución de la obra será de dos (2) meses o hasta el 31/12/2021, 

y se inicia a partir de la fecha que se indique en la Orden de Iniciación, la cual será suscrita entre 

el Municipio, el Contratista y la interventora o supervisión según aplique que designe El Municipio, 

previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Art. 41 de la Ley 80 de 1993. 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 

El contrato de obra se ejecutará en el colegio Colombia del municipio de Carepa- Antioquia. 

 

10. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE 

GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 

La Alcaldía de Carepa, requiere que el proponente y contratista garantice las obligaciones surgidas 
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en el presente proceso de selección y del contrato que llegare a celebrase, mediante póliza de 

seguros y sus respectivos amparos a los posibles riesgos en la etapa precontractual y contractual: 

 

10.1.CLASES DE GARANTÍAS 

 

En el presente proceso los oferentes o contratistas podrán otorgar únicamente, como mecanismos 

de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías, lo anterior conforme a lo previsto 

en el decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.7 y ss: 

  

Contrato de seguro contenido en una póliza.  

Patrimonio autónomo.  

Garantía Bancaria. 

 

10.2.GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: 

 

El proponente deberá constituir a favor del Municipio de Carepa una póliza expedida por una 

Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, o Garantía Bancaria u otra forma de 

las previstas en el decreto 1082 de 2015, que ampare la seriedad de su oferta por un valor 

equivalente al diez por ciento (10%) de la disponibilidad presupuestal del presente proceso de 

selección abreviada. 

 

10.3.EXCLUSIONES 

La Entidad Estatal solamente admitirá las siguientes exclusiones, en el contrato de seguro que 

ampara el cumplimiento de los contratos que suscriba, y cualquier otra estipulación que introduzca 

expresa o tácitamente exclusiones distintas a estas, no producirá efecto alguno:  

 

Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva 

de la víctima.  

Daños causados por el contratista a los bienes de la Entidad Estatal no destinados al contrato.  

Uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que está obligada la Entidad 

Estatal.  

El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado como 

consecuencia del transcurso del tiempo. 

 

10.4.INAPLICABILIDAD DE LA CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD. 

 

En el contrato de seguro que ampara el cumplimiento, la compañía de seguros no puede incluir la 

cláusula de proporcionalidad y tampoco otra cláusula similar en el sentido de que el valor 

asegurado ampara los perjuicios derivados del incumplimiento total del contrato garantizado, pero 

frente a un incumplimiento parcial, la compañía de seguros solamente paga los perjuicios 

causados en proporción al incumplimiento parcial de la obligación garantizada. La inclusión de una 

cláusula en ese sentido no producirá efecto alguno. 

 

10.5.GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: 

 

Dentro de los Cinco (5) días siguientes a la suscripción del Contrato, el Contratista deberá 

presentar para aprobación al Municipio de Carepa una Garantía Única de Cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, expedida por una Compañía de Seguros o Banco debidamente 

autorizados para funcionar en Colombia, figurando como asegurado el Municipio de Carepa, Nit. 

890.985.316 - 8 y como afianzado el Contratista o una cualquiera de las garantías previstas en el 

decreto 1082 de 2015 artículos 2.2.1.2.3.1.7 y previo al cumplimiento de requisitos allí previstos, 

en todo caso deberá garantizar las siguientes coberturas:  

 

10.5.1. Amparos:  

10.5.1.1. CUMPLIMIENTO:  

 

Este amparo deberá constituirse a favor del Municipio de Carepa, con el objeto de garantizar el 

cumplimiento general del Contrato ya sea en razón de su celebración, ejecución o liquidación y 

demás sanciones que se impongan al Contratista, por un valor asegurado equivalente al diez por 

ciento (10%) del Valor del Contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo 
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estimado del Contrato y seis (6) meses más. En todo caso, la vigencia de este amparo deberá 

prorrogarse, a costo y riesgo del Contratista, dentro de los quince (15) Días anteriores a su 

vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra los seis (6) meses adicionales a la fecha 

efectiva de terminación del Contrato. Sin embargo, el otorgamiento del amparo de cumplimiento 

se entenderá igualmente cumplido si el Contratista presenta el mismo con el lleno de los siguientes 

requisitos y condiciones:  

 

10.5.1.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA 

Este amparo debe constituirse a favor del Municipio de Carepa para garantizar la estabilidad y 

calidad de las obras ejecutadas por el Contratista, por un valor equivalente al veinte por ciento 

(20%) del valor final de las obras, según lo ofertado por el contratista en su propuesta, y deberá 

tener una vigencia de dos (2) años más contados a partir del Recibo definitivo de la obra. Se 

amparará la estabilidad por el término de dos (2) años a partir de la fecha de suscripción del acta 

de recibo de las obras. Sin embargo, el contratista se compromete a ampliar el término de vigencia 

del amparo en el evento en que se amplíe el término inicial del Contrato, por cualquier causa. 

 

Si bien el Artículo 2.2.1.2.3.1.14 del decreto 1082 de 2015 establece que la suficiencia de la 

garantía de estabilidad de una obra debe ampararse por cinco (5) años, permite igualmente que 

la Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años 

previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato, en efecto la Secretaria 

de Planeación previa consulta con los asesores en seguros de la entidad pudo determinar que en 

tratándose de obras vinculadas con el mantenimiento y adecuaciones las aseguradoras no expiden 

amparos por cinco (5) años debido a que no se trata de obras nuevas, por tal motivo se redujo a 

dos (2) años. 

 

El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 

con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo 

o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes 

efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 

utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 

reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella, se considerarán vigentes por un período de garantía de dos años 

(2) contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo Definitivo de las obras. El 

contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que el ente territorial le señale 

en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 

y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, el ente territorial 

podrá efectuarlas por cuenta del contratista y hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada 

en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros 

como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del ente territorial, existe duda razonable 

de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, 

el ente territorial podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante 

notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 

terminación de las reparaciones. 

 

10.5.1.3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES:  

Este amparo debe constituirse a favor del Municipio de Carepa, para garantizar el pago de salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el Contratista haya de utilizar para la 

ejecución del Contrato, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato. 

Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo total estimado del Contrato y tres (3) años 

más. En todo caso, el Contratista se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo, dentro de los 

quince (15) días anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra tres (3) 

años adicionales a la fecha efectiva de terminación del contrato, de tal forma que cumpla con 

dicha vigencia. Sin embargo, el otorgamiento del amparo de pago de salarios y prestaciones 

sociales se entenderá igualmente cumplido si el Contratista presenta el mismo con el lleno de los 

siguientes requisitos y condiciones: El valor asegurado será equivalente al cinco por ciento (5%) 
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del valor del contrato según lo ofertado por el contratista en su propuesta, y deberá tener una 

vigencia igual al término de duración del mismo y tres (3) años más. El contratista deberá obtener 

la prórroga del amparo dentro de los quince (15) días anteriores a su vencimiento. Sin embargo, 

el contratista se compromete a ampliar el término. 

 

10.5.1.4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  

El Contratista deberá mantener indemne al MUNICIPIO DE CAREPA frente a las acciones, 

reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a 

los bienes o a la vida o integridad personal de terceros, o del MUNICIPIO DE CAREPA, incluyendo 

las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas del MUNICIPIO DE CAREPA, que 

surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Contratista en la 

ejecución del Contrato. Para tal fin, el Contratista deberá de manera adicional a la Garantía Única 

de Cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza anexa, constituir una garantía para 

responder y mantener indemne por cualquier concepto al MUNICIPIO DE CAREPA. El valor 

asegurado para la presente garantía no podrá ser inferior a doscientos salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (200 SMMLV) al momento de la expedición de la póliza, la vigencia de esta 

garantía se otorgará por todo el periodo de ejecución del contrato. 

 

Cuando la entidad autorice previamente la subcontratación, se exigirá al contratista que en la 

póliza de responsabilidad extracontractual se cubran igualmente los perjuicios derivados de los 

daños que sus subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución de los 

contratos, o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de 

responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. 

 

10.5.1.5. INDEMNIDAD DE LA ENTIDAD  

El CONTRATISTA mantendrá indemne a LA ENTIDAD contra todo reclamo, demanda, acción legal 

y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 

ocasionados por culpa o negligencia del CONTRATISTA, de las de sus subcontratistas o 

dependientes 

 

Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA todas las acciones u omisiones de su 

personal y de sus CONTRATISTAS y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, 

los errores y defectos de sus diseños, materiales, obra de mano y en general cualquier 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 

11. IMPUESTOS DEL CONTRATO. 

 

La siguiente tabla es meramente informativa, en caso que se haya omitido algún concepto, no 

exime de responsabilidad al contratista de asumirlo, como tampoco a la entidad de cobrarlo ya 

que en todo caso se impone el principio de legalidad del impuesto, el cual debe ser consultado 

por el contratista antes de suscribir el contrato 

 

CONCEPTO PORCENTAJE 

ADMINISTRACIÓN ANTES DE IMPUESTOS De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal 

ESTAMPILLA PROCULTURA  De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal 

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal 

ESTAMPILLA PRODEPORTE De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal 

ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal 

RETENCIÓN ICA De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal 

RETENCIÓN EN LA FUENTE  De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal 

TOTAL 18% o 16% 

 

12. ACUERDOS COMERCIALES 

 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 

439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
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Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Umbral 
Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile SI 

Servicios de 

construcción 

$16.384’153.000 

SI NO 

Perú SI 

Servicios de 

construcción 

$16.384’153.000 

SI NO 

Chile SI 

Servicios de 

construcción 

$16.384’153.000 

SI NO 

Costa Rica SI 

Servicios de 

construcción 

$16.384’153.000 

SI NO 

Estados AELC SI 

Servicios de 

construcción 

$21.301’857.000 

SI NO 

Triángulo Norte 

El Salvador SI 

Valor de la menor 

cuantía de la Entidad 

Estatal 

NO SI 

Guatemala SI 

Valor de la menor 

cuantía de la Entidad 

Estatal 

NO SI 

Unión Europea SI 

Servicios de 

construcción 

$21.493’810.000 

SI NO 

Decisión 439 de 1998 de la 

Secretaría de la CAN 
SI 

Independientemente 

del valor del Proceso 

de Contratación 

NO SI 

 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que 

cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

 

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado 

la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 

 

 

 

 

 

                       ORIGINAL FIRMADO 

GLORIA ELENA GONZALEZ LONDOÑO 

Secretaría de Planeación y Obras Publicas  
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