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ALCALDIA MAYOR . i
DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DEL HABITAT
Unidad Administrativa Especial de UAESP

Servicios Publicos

Dependencia solicitante: Oficina de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
Fecha: Diciembre 2021

OBJETO

TIC - 0039 - Realizar la adquisicion e instalacion de elementos tecnolégicos para apoyar la trasmisiones
y comunicaciones streaming de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos — UAESP.

CIUDADANOS BENEFICIARIOS

Teniendo como referente del suministro de equipos para la transmision de audio y video por parte de las areas
misionales de la UAESP, coadyuvando en la difusion y publicidad del cumplimiento de los objetivos misionales para
los que fue concebida la Unidad.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y CONOCIMIENTOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACION.

La entidad acude a este tipo de proceso de contratacion cuando se cumplen con los requisitos para desarrollar
un proceso de seleccion abreviada de menor cuantia. La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PUBLICOS - UAESP cuenta con el conocimiento en estos servicios a los que se refiere el objeto contractual, no
obstante, se debe considerar, el contexto particular del sitio en el cual se encuentra. Se requieren los tramites
ordinarios en materia presupuestal, para garantizar los recursos que permitan la ejecucién exitosa del contrato
derivado.

SUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL

De los analisis efectuados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos, se determind que el
presupuesto oficial para la presente contratacidén corresponde a la suma de hasta sera de TREINTA'Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($38.360.275),
incluido IVA, dentro del cual se encuentran incluidos todos los impuestos nacionales y distritales y todos los costos
directos e indirectos.

LAS CONDICIONES GEOGRAFICAS Y DE ACCESO DEL LUGAR EN EL CUAL SE DEBE CUMPLIR EL
OBJETO

Las actividades del contrato se desarrollaran en la sede de la UAESP ubicada en la Avenida Caracas No 53-80 y
sus sedes, en la ciudad de Bogota. Por lo tanto, el proponente debera tener en cuenta al momento de elaborar su
oferta, todos los factores asociados a las condiciones geograficas y de acceso al sitio en donde se encuentra los
bienes objeto de mantenimiento que puedan afectar su propuesta.

ENTORNO SOCIO AMBIENTAL

Sera responsabilidad de cada proponente tener en cuenta las condiciones del entorno de la sede de la UAESP
ubicada en la Avenida Caracas No 53-80 y sus sedes en la ciudad de Bogota en donde se encuentran los bienes
objeto de mantenimiento, y hacer las consideraciones pertinentes para determinar cdmo influyen en su oferta de
cara a las obligaciones, incluyendo toda actividad o acto de la naturaleza.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

La empresa que realice el suministro de los elementos tecnoldgicos de audio y video debera contar con el personal
capacitado para atender dicha actividad. La empresa debera garantizar el cumplimiento de todos los protocolos
industriales y de bioseguridad que se requieran para el desarrollo de las actividades.

CONDICIONES POLITICAS

Las actividades del contrato se desarrollaran en la sede de la UAESP ubicada en la Avenida Caracas No 53-80
y sus sedes en la ciudad de Bogota en donde debe suministrar los elementos tecnolégicos, por lo tanto, el
proponente debera tener en cuenta al momento de elaborar su oferta, todos los factores asociados a las condiciones
politicas particulares de estas areas.
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FACTORES AMBIENTALES

Por la naturaleza propia de las actividades del contrato derivado de este proceso, no se identifican impactos
ambientales relevantes que deban ser considerados. No obstante, el contratista debera seguir la reglamentacion
pertinente con la disposicion de residuos que llegaren a resultar durante la ejecucion del contrato.

ESCALAS DE MEDICION

Probabilidad del Riesgo

Categoria

Raro (puede ocurrir
excepcionalmente)
Improbable (puede ocurrir 2
B ocasionalmentg)
= B} .
3 Posible (puede ocurrir en 3
s cualquier momento futuro)
g
o Probable (probablemente 4
va a ocurrir)
Casi cierto (ocurre en la 5
mayoria de circunstancias)
Impacto del Riesgo
Impacto
Dificulta k2 sjecuciaon Ciostruye la .
- A Perturba b ejecucidin
Cbatruye la slecucitn el con_maic e manera Alecta la apepwm gjecucidn oel contralo dal eorirate ds manara
clel coninats de maneea baja. Aplicando dall contrato sin alterar sustancisiments H Ibilitando |
medidas minimas se &l benaficio para pero aun asi permile el A
intrascendents, Iz consecucion del objels
pueds kegrar el objeto las partes, |2 consecucion del ]
contractual objeto contractual.
Genena un impacto Incramanta
Los sobrecostos Los sobrecostos Impacto scbre
sobre el valor del el valer del condrato
nDurr:aop;e;E'l_'fm "ﬁs%?d n:mlz:;%qdﬁf‘ contrato entra &l cinca antre &l quince d:l?rod:]m:m .
del valor del contrato, del valor cel contrate. ety Gl LT o (15%) y el treinta por caanlos' I;II:%]DW
cianto (15%) cianta {A0%). '
o || T
Valoracion
1 2 a 4 5

Valoracién del Riesgo

SGS

co167292




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

HABITAT

Unidad Administrativa Especial de

Servicios Publicos

Anélisis de Riesgos (ANEXO 4)

BOGOT/\

SECRETARIA DEL HABITAT
UAESP

Raro (pueds ocurrr

excepcionalmenta)

) ocurr ocasionalments)

Improbable (puede

Posible {pueda ocurrir
& cualuier
rnumsrﬂu%mm}

Probable
{probablements va
a00u)

Casi clerto (ocurre en
la mayoria de
circunstancias)

Valoracién del

Rie:

Categoria del Riesgo

Menar

Categoria

Riesgo extremo

Riesgo alto

Riesgo medic

Riesgo bajo




Anélisis de Riesgos (ANEXO 4)

BOGOT/\

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DEL HABITAT
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de| UAESP
Servicios Publicos
o _ @
5 R [ o]
g2 R 2
Impacto despuéscel | £ | £ | £ g
o mpacto después de € | ¢ c . g
< . < = Monitoreo y Revision
< Tratamiento 8 | & @ 8 y
B oty [<*) (5]
S5 | « B S| a2| 32| 28
Consecuencia de S = . c | ES|[T5| S5
e ; = | 23| - | Tratamiento/control a ser s | =2 | c2 22
Descripcion la ocurrencia S 3 . S = £ < £ c £
del . s £ M implementado 3| 88| 88| o8
el evento s S 5 S| 28| 8BE| 88 | ;como
g_ '% = < o o+ £ < % =) ¢
< o i) 60 = & 3 i E se
< = 2] S [S) 5 @ b7 realiza i
> £ g S| 2 g g | = 8 o Periodicidad
Qo £ = < = ) =} <
o - (S = g
£ S |o| g |x $ S monitor
L eo?
Variacion de la tasa
- )y Incremento del S o
i | € cambio del délar. valor de los g8 T © | Seguimi
° < | € | El comportamiento : S o g | 28 S g%
Sles| 5| P bienes % | Verificar que el proveedor 2 CE | o cElento de
= | € |2 | 5 |macroeconédmico de . = - k=) 2 S | =8 &
Sl s8-8 . tecnoldgicos que © | contemple variacion TRM S — © 28 | &g 2| factores
2|1 &3¢ factores nacionales e . ~ 5 ., < — o) > @ s g | B35 Permanente
S| %8| 8. . no estan en £ | dentro de la presentacion S = s & | 8 -8 | macroec
o | W | = | & | internacionales que - s s SS | T= -
Ll W 8 inciden en Ia Colombiay O | de laoferta. o o 8 € 9| ondmico
o g requieren compra 23 g s
fluctuacion de la en el exterior a =
TRM.
El contratista c cc
podria tener S |g 2
° 5 % dificultades para « | Reducir  consecuencias 'y P a2 § § IS Con antelacion
N - f— - -
] g RS Demoras en el |la entrega o | 2 | probabilidades. Tener stock y 2 8 o | E @ S| Seguimie cada vez que
2| | 8| G |proceso de | oportuna de los © | = | £ |demostrar disponibilidad de | o o~ ~ 77} £ »S | 88 5|ntodel 24
I x|2| s (! ., ! < | E - c s3 | =20 se realice la
Slu|T| s importacion. bienes. S los elementos objeto de 3 < 2 K 53 contrato. actividad
A o) Eventuales contratacion. § = g5° '
sanciones al 8= | £ 3
contratista.




HABITAT

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Publicos

Anélisis de Riesgos (ANEXO 4)

BOGOT/\

SECRETARIA DEL HABITAT
UAESP

Mal funcionamiento
de los elementos
entregados a la

Reducir probabilidades 'y

Beltran Le

Fecha: 2021.12.21
16:36:38 -05'00"
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