DEPENDENCIA QUE PROYECTA Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
FECHA Agosto 2022
DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE Despacho del Gobernador

En cumplimiento de los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual se expide
el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica, la Ley 1150 de 2007, el articulo
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 se presenta el siguiente estudioc previo, requerido para la
presente contratacién de minima cuantia.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Secretaria de Agricultura y Desarrolio Rural del Departamento formulo el proyecto denominado
IMPLEMENTACION DE LA PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER
NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTQ DEL CAUCA (En el marco de la sentencia 071de
01 de julio de 2015).

Ei citado proyecto brinda dentro de sus objetivos mejorar las condiciones de vida a 3810 habitantes
representadas en 762 familias, integrando y motivando a las familias, mujeres y jévenes al
brindarles seguridad alimentaria e introducirlas en procesos productivos sostenibles en el tiempo,
ademas de proporcionar oportunidades en [a obtencidn de ingresos para el consejo comunitario
derivados de la venta y comercializacidn de carne al interior come por fuera de la comunidad,
ademas generando la activacion economica de las fincas campesinas asociadas a producir insumos
alimenticios requeridos para la manutencién de la cria de porcinos.

El proyecto acoge las inquietudes comunitarias para mitigar las necesidades sociales existentes,
aportando su capacidad organizacional, mano de obra disponible v espacios fisicos para su
desarrollo. El proyecto tiene como fin construir una instalacién porcicola dotada de todo los
elementos e insumos necesarios para el funcionamiento y el levante de porcinos, con
acompafnamiento técnico durante todo el proceso productivo.

El presente proyecto dentro de su estructura realiza un diagnéstico de la problematica, poblacidn
objetivo basado en la sentencia 071 de 2015, la relacion con la politica ptblica nacional como
departamental, describe la formulacion de los objetivos, como egje fundamenta los resultados
esperados del proyecto, los antecedentes y justificacion, por la que se realiza el proyecto, la
seleccion de la mejor alternativa que se quiere implementar, ademas establece la metodologia con
un componente productivo asociada a un producto o bien a satisfacer donde se derivan las
actividades a realizarse en el proyecto, un componente técnico que establece el manejo adecuado
y técnico en la construccion como del levante de porcinos, también se presenta el presupuesto
general y detallado requerido .

Antecedentes

El consejo Comunitario Renacer negro del municipio de Timbiqui es una organizacidn
afrocolombiana raizales y palanqueras, que a partir de los afios 90 que se vio afectado por el
conflicto armado v el narcotrafico conllevando al rompimiento de sus tradiciones, costumbres,
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saberes, seguridad, sus raices y la integridad de sus habitantes en medio del conflicto. Para afio
1989 en el municipio de Timbiqui de han asentado compafias que han adelantado actividades de
explotacién minera a gran escala, que ademas de los enormes dafios ambientales en el territorio,
empobrecio a las familias que dependian de esta actividad generando un gran deterioro social en
todo el municipio.

En los dltimos afios la comunidad y sus dirigentes ha forjado luchas para la recuperacién de su
territorio, su dignidad y restablecer sus derechos. Los lideres del consejo en procura de avanzar y
lograr procesos de restablecimiento de la situacién social y econémica ante el gobierno nacional el
consejo comunitario renacer negro logra a su favor la sentencia niimero 017 del primero de julio
de dos mil quince {(2015), por medio del cual el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en
Restitucion de Tierras en Popayan emite sentencia dentro del proceso de RESTITUCION Y
FORMALIZACION DE DERECHOS TERRITORIALES DE COMUNIDADES NEGRAS, esto en el marco de
fos hechos especificos de violencia que se han generado dentro del Concejo Comunitario Renacer
Negro. Continuando con su gestién comunitaria logra el reconocimiento legal al otorgarsele la
personeria juridica por la coordinacién del instituto colombiano de bienestar familiar zona pacifica
amparada en la resolucién 3899 del 08 de septiembre de 2010 de la direccidn general mediante |a
resolucidon 1321 de 10 de abril de 2019.

La sentencia y la personeria jurfdica han permitido para el consejo comunitario reclamar sus
derechos y solicitar mejores posibilidades de desarrolio, beneficios sociales y econdémicos a través
de proyectos productivos otorgados por la gobernacién del Cauca que ha proporcionado mejores
oportunidades y condiciones de vida como es el caso en el afio 2019 el proyecto de una unidad
productiva de 100 gallinas y diez machos, complementado con alimento, medicamento,
comederos, bebederos, galpones, canastas de recoleccién de huevos, de carne, aserrin, asistencia
técnica, con el propdsito de implementar la produccién de carne y de huevos destinados para
consumo de la misma comunidad y/o comercializacion, beneficiando 3.810 personas del Consejo
Renacer Negro del Municipio de Timbiqui, el mencionado proyecto tiene como objetivo
Implementar de un modelo participativo de produccién avicola para garantizar el consumo en el
municipio de Timbigqui, de esta forma para el presente afio se pretende implementar un nuevo
proyecto productive porcicola que beneficiara a 762 familias, estableciendo una unidad productiva
para 10 cerdas de cria, en la cual se apoyara financieramente, desarrollande [as actividades de
construccion de establos, dotacién de semovientes insumos y asesoria técnica, gue ademas permite
a consolidar la meta de resultados dentro del plan de desarrollo del departamento, al aumentar la
productividad pecuaria y fortaleciendo [a linea estratégica dinamica econémica e infraestructura

Dentro del citado proyecto se prevé la actividad denominada Alojamiento de los cerdos,
considerando que el cerdo es una de las especies domésticas més sensibles a los climas extremos,
por eso es necesario darle alojamiento para conservar su salud y obtener buen resultado en su cria
y explotacién. Por el alto costo de la tierra y el crecimiento de la poblacién, la produccién de cerdos
en buenas instalaciones tiende a generalizarse, de alli que es importante adoptar un tipo de
instalaciones que satisfaga las necesidades de los animales. Un factor que debe ser tenido muy en
cuenta al hacer una construccién y escoger el equipo a utilizar en la explotacién de cerdos es el de
los costos pues €stos no deben ser més del 10 al 15% con relacién a todos los costos. Los costos de
las construcciones dependen de muchos detalles especificos de cada lo calidad vy a cada tipo de
explotacidn, es asi como en climas célidos se pueden hacer construcciones menos costosas que
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para climas frios, donde hay necesidad de construir instalaciones cerradas para proporcionar mayor
control amhiental. Los materiales que se utilicen para la construccién deben ser de facil
consecucion y procurar que sean de la regién vy de bajo costo pero que al mismo tiempo ofrezcan
- larga duracidn y resistencia, especialmente en los sitios de directo contacto con {os cerdos. las
instalaciones para alojar hembras de cria de lechones tienen un costo mayor que las requeridas
durante otras fases de produccion.

Medio ambiente: Medio ambiente favorable u éptimo es aquel que un organismo vivo tiene para
desarrollar todas sus actividades o sus funciones,

Los constituyentes del medio ambiente mas importante son:

Temperatura: Hay que considerar el ambiente externo y el interior de las instalaciones. La
temperatura es el factor climatico mas importante enla produccién porcina, la temperatura éptima
oscila entre 15 y 21°C, y aungue los cerdos pueden sobrevivir ya sea en regiones de temperaturas
bajas o regiones de temperaturas altas, esto depende mucho de las instalaciones y del manejo, en
el caso de temperaturas altas es importante tener zonas himedas con el fin de que el cerdo regule
su temperatura o también tener una zona con aspersores o hacerlo manualmente dependiendae el
grado de calor. El sistema termorregulador de los cerdos es poco desarrollado y solo empieza a
funcionar efectivamente a las 2 semanas de vida, y la temperatura al interior de las instalaciones
esta limitada por:

Los techos: Dependen del material y de la altura, techo de teja de barro es mas fresco que de
cemento, el techo de paja es mas fresco que el de barro.

Los muros: Los muros: También dependen del tipo de material y de su altura.

Humedad: Es la cantidad de H20 en forma de vapor que hay en el sire, la humedad relativa éptima
en el ambiente debe ser de 60 - 70%. el animal busca un lugar cuya temperatura sea un poco mas
baja que la ambiental. La humedad interior esta determinada por: Malos pisos (huecos, tierra, etc.),
malos desniveles, malos bebederos {rebose, derrame, etc.}, mala ubicacién de los bebederos, malos
desaglies, todos estos factores aumentan la humedad ambiental y favorecen la proliferacién de
microorganismos. En conclusién, la humedad elevada, ya sea atmosférica, ambiental o en las
instalaciones, es inconveniente y perjudicial.

La ventilacidn: La ventilacidn: puede ser natural o artificial. La ventilacién adecuada es
indispensable tanto en climas frios como en climas calidos y ayuda a la evacuacién del C02 (que se
acumula en las partes bajas). Mantenimiento de la humedad relativa {el aire caliente que se
encuentra arriba tiene mas capacidad para absorber [a humedad, inyectando aire seco podemos
mover el aire y mantener una buena humedad relativa). Regulacidn de temperatura por:
Ventilacién {altas Temperaturas).

tipos de ventilacién

Natural: Los vientos. Estos pueden ser: fuertes, moderados, suaves. Para la proteccion de vientos
fuertes es necesario considerar la orientacion de las instalaciones, altura de los muros,
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

Carrera 6 # 22 N tdifico de Obras Publicas Departamentales, Primer piso
Tel: 8231043 ext. 106

WWWW.c3UCA.BOV.CO
sdesarrollcagro@cauca.gov.co

&=
W para avanzar



Cortinas, barreras naturales, artificiates: Artificial: Se usa para refrescar (ventiladores), para evacuar
gases (extractores) y para regular la humedad relativa.

Luzy sol: Las instalaciones deben contar con sombra y estar protegidas de los rayos directos del sol,
a causa de efectos caldricos, pero nunca se debe privar a los cerdos de sol, la piel pigmentada en
los cerdos impide la penetracién de los rayos ultravioleta en el cuerpo; ademas el pelo blanco refleja
los rayos caldricos del sol. De [o anterior se deduce que el cerdo ideal para el trépico, es el de piel
pigmentada y pelo blanco.

La cochera: Se da este nombre a los lugares destinados especialmente al alojamiento de los cerdos.

Orientacion: Depende de las condiciones climaticas locales y debe ser en relacién con los vientos y
el sol.

Vientos: Los vientos muy fuertes pueden obviarse con barreras naturales, muros altos o
combinando la orientacién de las instalaciones. Los vientos suaves pueden aprovecharse para
obtener una ventilacidn permanente que disminuyan los efectos del ambiente.

Sol: A los cerdos se les debe dar sol y sombra, el sol sale del oriente y va hacia el accidente en el
transcurso del dia; en el mismo sentido debe ir orientado el eje mayor de las instalaciones en
nuestro medio (climas clidos}, en climas frios la orientacién norte - sur es méas aconsejable para
permitir la entrada de rayos solares a las cocheras durante todo el dia, especialmente en las
cocheras para lechones y cerdos en crecimiento.

Ubicacion: La localizacién de las cocheras dentro de la finca debe ser en un sitio alto (soleado),
seco, aireado, con buen declive (escorrentia de aguas), con suelo permeable {drenaje), de facil
acceso (buenos caminos).

Funcionalidad: Las instalaciones deben poseer lo caracteristico de funcionalidad, tal que se faciliten
todo tipo de labores. La funcionalidad tiene que ver con: Ef manejo de los animales, |a comodidad,

fa circulacion (animales, vehiculos y empleados)

Espacio requeride por cerdo.

Tabla 8. Area de las cocheras segun el peso

ETAPA D DESARROL 0
Hasta 15 Kg 0.33
De 15 a 45 Kg. 0.45a0.50
De 45a70Kg _ 0.65a0.75
Mas de 70 Kg 0.86a1.20
Reproductor 12a22
Cestacion t6a2.1
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Fuente: elaboracién propia
Materiales y disefio para cocheras.

Los materiales de construccién deben ser duraderos, econdmicos y que permitan facil limpieza v
desinfeccidn.

Pisos: En general, los pisos mas recomendables son de concreto ristico. (mezcla de cemento, arena
y piedra pequefia}, con un espesor de 10 c¢m., declive o inclinacién del 3 al 5% para facilitar la
limpieza y el drenaje de las cocheras. Los pisos interrumpidos se pueden usar en regiones con
problemas de alta humedad, pero su alto costo es una limitacién.

Paredes y muros: Es conveniente utilizar materiales econdmicos y disponibles en [a regién, pero
que sean suficientemente fuertes para garantizar durabilidad, generalmente se utiliza material
sélido y continuo como concreto, ladrillo revestido de cemento, bloques de concreto. En muchas
de nuestras regiones se emplean divisiones de madera, guadua {bambd o cualquier material
disponible en la regién), pero la corta duracién (madera o guadua) y la facilidad para transmisién.
La altura adecuada para los muros es de 1 - 1.20 m en climas frios, la altura de las paredes |aterales

o costados de la cochera pueden ser mayor para permitir un ambiente abrigado al interior y asi
evitar enfermedades.

Techos y cobertizos: Entre los materiales de mas frecuente uso tenemos teja de barro, aluminio,
zing, Eternit, teja de cartdn impermeable, palma o paja, madera. En climas cdlidos es bueno usar
materiales frescos como teja de barro, palma o paja, al utilizar materiales poco refractarios del calor
como el aluminio, el Eternit vy la teja de cartén es conveniente pintar de blanco la superficie
superior. El zinc, aluminio, Eternit y teja de cartén requieren menos estructura de sostén que la teja

de barro o palma y algunos materiales como paja, palma o teja de cartén ofrecen peligro por la
facilidad de incendiarse.

La altura de los techos generalmente fluctia desde 2 m. en la parte mas baja hasta 3 -3.5m. en la
parte mas alta.

Disefio: Recomendaciones generales para el disefio y tipos de construcciones y facilidades
requeridas durante los distintos ciclos de produccién de cerdos que pueden adoptarse en la
mayoria de paises en América Latina. Como complemento a las recomendaciones se incluyen una
serie de planos y esquemas ilustrativos de elementos que deben tenerse en cuenta como criterio
fundamental, aunque toda construccién debe adaptarse a las condiciones de cada localidad y al
tipo de materiales disponibles en la regién.

Parideras- cocheras para cerdas en gestacidn.

La cochera para una cerda gestante debe tener un drea de 1.5 - 2.0 m por cerda. Piso de concreto
para facilitar su limpieza y desinfeccién, para el suministro de alimento y para la instalacién de
bebederos. Debido al suministro controlado de alimento durante esta fase, resulta indispensable la
construccién de comederos individuales para asegurar que cada cerdo reciba la misma cantidad de
alimento.
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COCHERAS PARA CERDAS EN LACTANCIA Y LECHONES. Las instalaciones donde va a estar la cerda
durante y-después del parto debe estar limpia, con ambiente adecuado y comodidad. Ademds, debe
tener las condiciones necesarias para proteger a los lechones de ser pisados o aplastados por la
cerda. Toda construccion puede hacerse de materiales de la regidn a los que se tenga facil acceso,
que sean fuertes y durables y que permitan una facil limpieza y desinfeccién. Es importante que el
sitio donde permanecen los lechones esté protegido contra cambios bruscos de temperatura,
ademas de que el piso este permanentemente seco. El piso debe ser de concreto con buen desnivel
para evitar la humedad. Un sistema sencillo y econémico para alojar la hembra vy los lechones
durante la lactancia consiste en corrales con hstones para barreras protectoras para evitar el
aplastamiento de {os lechones.

Para el presente proyecto se fabricardn jaulas metalicas (pueden ser también de madera o guadua).
Las dimensiones de la jaula de cria o paritorio deben ser las siguientes: 2.10 m de largo, 0.55 - 0.65
m de ancho, 0.90 - 1.20 m de alto y dos espacios laterales para los lechones de 0.45m o més. El area
para los lechones debe permanecer con cama limpia y seca.

Cocheras para cerdos en crecimiento v engorde.

Después del destete se recomienda que los cerdos permanezcan en completo confinamiento en un
mismo coerral hasta cuando alcancen el peso adecuado para matadero, mediante confinamiento, es
decir alojados en corral, se logra un mejor control ambiental, mayor control en los programas de
alimentacion, manejo y sanidad, factores importantes para obtener un buen rendimiento y.sacar
animales con buen peso al mercado.

Comederos. En el comercio se encuentran varias clases de comederos y bebederos para los cerdos,
pero también se pueden construir con material econémico de la finca o adquiririo en |a localidad.
La clase de comederos dependerd de las facilidades de que disponga el campesino y del sistema de
manejo empleado. Cualquier tipo de comedero que se use, debe estar hecho con material fuerte y
durable, especialmente cuando se trata de cerdas de cria. El comedero para los lechones se puede
construir de madera o de metal, segtin la disponibilidad para cubrir el costo; hay que colocarlo en
el area de lechones, donde |as cerdas no lo alcancen y pueda permanecer limpio.

Bebederos. Al igual que los comederos, los bebederos para cerdos pueden disefiarse de diferentes
maneras, se recomienda disefiar bebederos que proporcionen un espacio libre de 15 a 20 ¢cm por
cada 20 a 25 cerdos. El bebedero debe estar localizado lejos del comedero, en una parte baja del
corral, pero que esté protegido de los rayos solares. Los bebederos de chupén o pitén han adquirido
gran popularidad recientemente. Este sistema es econdmico, higiénico y cuando se selecciona un
bebedero de buen material y construccién no presenta problemas mecénicos. En paritorios el
bebedero de la madre debe estar a 0.65 - 0.75 m de altura y el de los lechones a 0.15 m En
crecimiento se recomienda un bebedero por cada 10 cerdos alojados a una altura de 0.45 - 0.55 m

del piso. En ceba se recomienda un bebedero por cada 10 cerdos y su altura sobre el piso debe
estara 0.65-0.70 m, 0.50m.

Bdsculas: Para controlar el peso de los ingredientes que se adquieran en la granja, preparar o pesar
los alimentos que se vaya a suministrar y para pesar los animales que se envian al matadero. Son
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considerados también equipos los siguientes elementos: Carretas de mano, escobas, mangueras,
cepillos, leringa o inyector completo, lazo o manila, palas.

En virtud de lo anterior y con el 4nimo de dar cumplimiente al citado proyecto se hace necesario
contratar LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO
DENOMINADO IMPLEMENTACION DE PRODUCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO

RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE
JULIO DE 2015.

En el presente procedimiento no se realizara analisis del sector ni de riesgos teniendo en cuenta la
regla legal establecida en el paragrafo 2 del articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en especial, e
hecho de no haberse establecido el analisis del sector en [a reglamentacién de la minima cuantia
prevista del articulo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del decreto 1082 del 2015.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE
COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE
PRODUCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE T]MBIQU]
DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015

IDENTIFICACION EN EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS {CODIGO
UNSPSC)

No | CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA | CLASE PRODUCTO
UNSPSC
1 - | Servicio de construccidn de 72000000 72120000 | 72121200 | 72121203

edificaciones para servicios
agricolas y de silos.

2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Las Especif_i.caciones técnicas que deberd cumplir el contratista son las descritas en el Anexo Técnico
3.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obliga a:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto contractual, realizando las cantidades de obra registradas en
el anexo técnico y de acuerdo a la propuesta econdmica presenta y cronograma de obra

2. Realizar las obras con materiales de la mejor calidad que se encuentren en el mercado, por lo
cual, el Supervisor podra rechazar los materiales que no cumplan con dichas caracteristicas.

3. El contratista se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se
requieran para la construccidn de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.
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4. Entregar de los informes mensuales con sus respectivas actas de obra, programa de obra
5. Las demas que se devenguen de la naturaleza del contrato y las obligaciones aqui sefialadas.

3.2.OBLIGACIONES GENERALES A CARGO DEIL CONTRATISTA.
Seran obligaciones del CONTRATISTA:

1. Presentar la respectiva factura o cuenta de cobro acorde con [a propuesta econdmica presentada
en la invitacidn publica e informe de ejecucion del contrato.

2. Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 789 de 2002, 797 de
2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral {salud-pensidn - riesgos laborales — Sena — Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — Caja de Compensacion Familiar) y en especial el decreto 723 de 2013 que regula la
afiliacién al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas através de un contrato
de prestacidn de servicios con entidades publicas.

3. El contratista debera constituir a favor de la Gobernacién del Departamento del Cauca las
garantias pactadas en el contrato.

4. Cumplir con el objeto contractual durante el plazo de ejecucién del contrato, en ia forma
establecida en las clausulas del contrato que se suscribié.

5. Mantener abscluta reserva de la informacién que conozca por causa y por ocasién del contrato

6. Atender todas y cada una de las sugerencias y recomendaciones que haga supervisién del
contrato para el buen cumplimiento del objeto contractual.

7: Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situacién que pueda afectar la
correcta ejecucién del mismo.

8. Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados por el Gobierno Nacional por la pandemia
del COVID 19.

3. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO

a. Pagar ef valor contratado.

b. La obligacion del departamento en estudio previo e invitacién, debe ser la de pagar
las obras ejecutadas y recibidas a satisfaccidn

c. Ejercer la supervisién del contrato.

d. Brindar la informacion necesaria al contratista para la correcta ejecucidon del
contrato '

4, TIPOLOGIA CONTRACTUAL:
Contrato de Obra

5. PRESUPUESTO OFICIAL Y JUSTIFICACION -
El Presupuesto oficial total para el presente proceso se estima en la suma de NOVENTA Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
MCTE ($99.464.467) incluido AUl y costos directos e indirectos que se causen conh ocasion de este.

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
Carrera 6 # 22 N Edifico de Obras Publicas Departameantales, Primer piso
Tel: 83231043 ext. 106

Wwww.csuczs gov.Co

iy K?’ﬂ
%*w

: i ?* 5?” 5%2%@ 4 M’w
sdesarrolioagro@cauca.gov.co G para @Vﬁﬁlﬂ?‘



r‘.‘{nhan*._‘lhm _dai x’.'a.i.'a

Objetivol.lmplementar un modelo productivo de cerdos con la participacion comunitaria para garantizar el
consumo y [a nutricién en el municipio de Timbiqui.
Actividad 2. Realizar la construccidn de instalacién para 10 cerdas de cria

CONSTRUCCION DE PORQUERIZAS DE CRIA -PARIDERAS EN TIMBIQUI CAUCA

Dimensiones cocheras individuales para 10
cerdas de cria ( 2rmx2m)

Area Total

- 96,2856
parquerizas

dimensiones

12.44 %7.74

PRELIMINARES

;. DESCRIPCION-

o DESCRIPCION e 0 (CANT. -] ~PRECIOUNIT. .| = VALORTOTAL
RETIRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE
000,00 392.936,40
DESECHO m2 1310 | 8 3.000, $
|1 SUBTOTAL MANO DE OBRA ©131,0 | § .0 3.000,00 | $0 ¢ 392.936,40

CUND - |UCANT, | PRECIO UNIT. - | 'VALOR TOTAL
MATERIALES
GUADUA ML 91,5 $ 3.000,00 |$ 274,500,00
Liston SCMX 5CM X3M UND 10,6 $ 8.000,00 | % 80.000,00
Puntilla 2.5 PULG. LBS 3,0 $ 7.850,00 |$ 23.550,00
Piola grues 50m ROL 1,0 [ 10.000,00 | $ 10.000,00
C 0T SUBTOTALMATERIALES o Sitoeil 8 388.050,00
... SUBTOTAL MANG DE OBRA CeME | 131,0 1| .. 200000 | §- :'261.957,60

$50.007,60°

MANO DE OBRA

_ DESCRIPCION

Excavacion M3 8,3 $  40.000,00 S 371.532,00
Relleno compactade material con material d
P i, enetde m3 2,5 $  50.000,00 $  126.000,00
- 'SUBTOTALMANODEOBRA.. . "8 497.532,00 .

PRECIO UNIT.-

MATERIALES
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Agua Its 180 5 20,00 |$ 3.600,00

Arena gruesa m3 iz22 180.000,00 |3 219.821,54

Cemento gris KLS 111,67 i.140,00 | S 127.306,35

©. 'SUBTOTAL MATERIALES S |s .. 35072789
 SUBTOTAL MANO DEOBRA ' ./15.000,00 |$ - 578.000,00

- DESCRIPCION CUND " PRECIOUNIT. |- VALORTOTAL'
S C MATERIALES .o | ey
Agua LTS 14364 | S 20,000 |$ 28.728,00
Arena gruesa M3 4,67 $ 180.000,00 |$ 840.157,92
Grava triturada de 3/4 M3 7,00 $ 180.000,00 | 1.260.236,88
Acero variila 3/8 kg 227,44 s 7.381,0 $ 1.678.712,00
Acero varifia de 1/4 ke 138,7 S 12.600,00 1§ 1.759.520,0G
Alambre de amarre ke 30,00 | % 12.800,00 |$ 384.000,00
Cemento gris KLS 2778,3 $ 1.140,00 | $ 3.167.262,00
i “'SUBTOTAL'MATERIALES - 4 °$.9.118/686,80.
MANO DEcfnif:t::f.g::asz;;nz;mdo de ML 84 45000 3 3.720.000,00
scoro(25n25m. ganche G0y o000 psi | V€| 396 | sw0 |s  losss2e00

SUBTOTAL MANO DE OBRA .

.. 4.828.824,00

DE CIM ENTACION

VALORTOTAL

2488,587

Agua LTS 5 S 20,000 3 49.771,94
Arena gruesa M3 2,09 $  180.000,00 | & 1.455.593,60
Grava triturada de 3/4 M3 12,13 3 180.000,00 S 2.183.380,40
Malla electrosOldada MALLA M2 140 98

ELECTROSOLDADA CAL. 15%15 CAL4.. ’ s 1276596 | 5 1.799.729,36
Alambre de amarre kg 3,00 s 12.800,09 38.400,00
Cemento gris KLS 481347 | S 1.140,00 | S 5.487.356,83

. SUBTOTALMATERIALES "L 0 | i | g I coos 1101424248 |
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. SUBTOTAL MANO DEOBRA: '+~

sa0000

A8 6.548.940,00

 DESCRIPCION. _UND - | CANT. |
i | MATERIALES . B R
CEMENTO KLS 102 $ 1.140,0 |5 116.280,0
ARENA M3 0,25 | $ 1800000 |$ 45.624,6
TRITURADO KLS 025 | § 1800000 |$ 45.624,6
AGUA LTS 578 | § 200 |$ 1.156,0
TABLAS {0.20 m x 0.03 m)x3m UND 400 | $ 250000 |$ 100.000,0
PUNTILLA (2.5pulg) LBS 1 $ 7.850,0 |$ 7.850,0
BASTIDORES {LISTONES 0.05*0.05*3 m) UND 4 $ 15.000,0 |$ 60.000,0
L SUBTOTAL MATERIALES 57 s s ] g 376,585,20
MANO DE OBRA
EXACAVACION M3 0,6 $ 4000000 | $  24.000,00
FORMALETA, ?iﬁ:i:leA(iION Y VACIADO ma 0,34 s 500.000 s 170.000,00
e SUBTQTA‘E.- MANO DE OBRA S e -".'Sj:f'-2194+000','00 :

DESCRIPCION . CCANT. | pRE VALORTOTAL |

L : © . MATERIRLES o i S

Agua LTS 369 S 1670 |S 616,83

Arena gruesa M3 1,2 S 180.000,00 |5 216.040,61

Grava triturada de 3/4 KLS 2 $  180.00000 |6 324.060,91

Acero variila 3/8 ke 58 s 7.380,95 | % 427.0586,00

Acero varilla de 1/4 ke 40 5 12.600,00 | S 499.300,20

Alambre de amartre kg 20 g 12.800,00 |5 256.000,00

Cemento gris KLS 714 S 1.140,00 i3S 814.438,80

Puntilla 2,5" (80 UNIDADES) b ic s 7.850,00 | S 78.500,00

Tabla DE 3.0 X0.20.X.02 M unid. 24 S 25.000,00 | S £00.000,00

Liston 5CMX 5CM X3M Unid. 16 g 15.000,00 | &% 240.000,00
SUBTCGTAL MATERIALES 1 57 _3.45'5.013,35

MANQ DE OBRA

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
Carrera & # 22 N Edifico de Obras Publicas Departamentales, Primer piso

Tel: 8231043 ext. 106

WWW.C3UCE.FOV.CO
sdesarrolioagro@cauca.gov.co

O para qvanzar



Gl 4| Caues

31'1""1iu_
1’ fnrsonratli Bk

MANO .DE OBRA: Forme!e.ta,Preparaclon ¥ ML 21,654 51.000,00 $ 1.104.354,00
vaciado de concreto {vigas30X30m) -
MANO DE OBRA: Figurado y amarre de - ke 92,8 3.000,00 s 278.532,00
acero(ZSxZSm gancho 0. 07m} fy 60.000 psi

. SUBTOTAL MANO Di OBRA -

47U 1:382.886,00

" DESCRIPCION. - UND | - PRECIO UNIT. : |- VALORTOTAL -

Agus LTS 242 S 20,000 8§ 4.837,25

Arana gruesa M3 0,8 S 180?.00{),00 s 141.466,59

Grava triturada de 3/4 M3 1,2 S 180.000,00 IS 212.199,89

Acero variila 3/8 kg 177 s 7.380,85 | S 1.307.208,00

Acero varilla de 1/4 ke 37,1 [ 12.600,00 |$ 467.812,80

Alambre de amarre ke 20,00 s 12.800,00 | S 256.000,00

Cemento gris KLS 468 s 1.140,00 | $§ 533.306,59

: ' ' SUBTOTAL MATERIALES - E 2.922.831,12 -

MANO Di:ﬂi‘:f:mp(’;‘g’::;;';; O‘L:')ac'ad" de ML 88 12298 $  1.087.178,56

MANO DE OBRA: Figurado y amarre de

e fsemsnenie Omomn || s | w5 cosea

formaleta
. 11.699.274,56.

. DESCRIPCION - “VALORTOTAL - -
' MATERIALES - -

Agua LTS 192 $ 20,000 |$ 3.841,93

Arena gruesa M3 0,8 % 180.000,00 |$§ 166.403,66

Ladrillo unidades 863 $ 225000 | 1.942.724,25

cemento KG 382 s 114000 | S 434.969,08

© SUBTOTAL'MATERIALES .~ = " S _$- 2.547.938,92
_f‘.é;'UBquTA_L;:l\:r‘_:ANo DE OBRA M2 58,5. szooad_ $ . 1.169.520,00-
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DESCRIPCION

'PRECIO.UNIT.

MATERIALES .

VALORTOTAL

COLUMNAS MADERA 12M X 12M 3,0M

ML

67

38667 | S

2.464.000,00

~SUBTOTAL MATERIALES =~ =10

s

2.464.000,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

: 'DE'SC'R'IP.C oi\'z'."

" PRECIOUNIT.

© '537.600,0 .

'VALOR TOTAL" :

VIGAS DE MADERA 12ZM X 12M ML s4 S 36.666,667 $ 2.439.333,33
VARILLAS DE ROSCA DE 1/2 CON ROSCA ML 5,0 5 18.000,00 | & 90.720,00
PUNTILLA DE 3 PULGADAS LIBRA 4,0 s 3,00C,00 S 36.000,00

| SUBTOTALMATERIALES - .-

% 3.566.053,33

- 'SUBTOTAL MANO DE OBRA- - .|

ML

938

4 12.000,00°

-8

/1.125.600,00

'Dr-.s'c'mpc:loN' L UND CANT. °| - -PRECIO UNIT. .| VALORTOTAL '

_ * MATERIALES S e ]
teja de zinc ondulada 35/17mm UNIDAD 34 $ 47.000,000 |5 1.612.100,00
t;ii[;; ‘i:l(e?'j:‘ag‘slm; ‘:)::a r:ak;ZEZJt‘{ee UNIDAD 12 $  208.000,00 |$ 2.496.000,00
amarras UNIDAD 160,00 | 42500 |3 £8.000,00

Bastidores de madera de 0.06 x0.66 m 24,00 s 120.000,06 s 2.880.000,00
Puntills de 3 pulg. libra 4,00 5 12.000,00 |5 48.000,00

Lamina metslica para caballete . UNIDAD 1,00 s 47.000,00 |5 47 000,00
i TOTAL DE MATERIALES . = 000" 1§ -.7.151.100,00

'MANO® DE OBRA [ e “1'¢ " 3.159.500,00

. DESCRIPCION -

PRECIO UNIT. |

SLVALORTOTAL .

0.310.600,00

MATERIALES
Tuberia de 1/2" ml 39 $ 7.283,33 |3 284.050,00
Tees unidad 10,00 $ 44400 |5 4.440,00
Codos unidad 10,000 | S 333,00 |§ 3.320,00
uniones unidad 10,00 5 222,000 |8 2.220,00
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pegante 1/8 galon 1,000 43.000,00 |$ 43.009,00
limpiador Fras:ﬂ"i_zso 1,000 2237500 |$ 22.375,00
| SUBTOTAL MATERIALES . . |82 359.415,00
A TR g - i390.000,00

DESCRIPCION: -

| CANT. |

PRECIO UNIT,

MATERIALES

bebederos tipe chupon wnidad 20,00 $ 20.000,00 $ 400.000,00
adaptador pue hembra unidad 20,00 $397.75 $7.955,00
cintz teflon mediana unidad 1,00 ¢ 5.496,00 $ 5.496,00
SUBTOTAL MATEREALES : 18 . 413.451,00
MANO DE OBRA | - unidad _ B 22 22000 s © 484.000,00 |

L l_JND' |- CANT. . PRECIO UNIT.
MATERIALES
Acero variila 3/8 kg 307,41 7.380,95 |S 2.268.952,00
visagras bujes unidad 20,00 15.000,00 S 3(0.000,00
pasador de aseguramiento de 8 2 10 ¢cm unidad 10,00 12.000,00 |3 120.00G,00
. . .. SUBTOTAL MATERIALES S 2.688.952,00
NIANQ DE OBRA (mcluve soldadura, barras | . ke 307,41 9.000,00 |$ - - 2.766.657,60
. de soldal:lura e mstalaclon) . . .
SUBTOTALJAULAS .AR[DERAS

- DESCRIPCION PRECIO UNIT. . VALORTOTAL : .
MATERIALES
Acero variila 3/8 kg 7,28 7.380,95 53.733,33
visagras bujes unidad 3,00 20.000,00 60.000,00
pasader de aseguramiento unidad 1,00 25.000,00 25.000,00
o : . SUBTOTAL MATERIALES .0 . & o0 o - 138.733,33
RA {inc asporte, [ | ERRRIIS L R I
so[d::l::rh;? ::rroa: de i:l:i::i:ame ufstaiac:bn} : kg . "_7'28. - g DO,O’QO = 65'_529;0? =
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..... UND - | CANT..|! P |- VALOR TOTAL
MATERIALES
alambre No 8 mi 40,6 ] 3.500,00 |5 140.000,00
alambre No 12 ml 50,0 s 3.000,0¢ |5 150.000,00
alambre No 14 ml 28,00 $ 2900,00 | S 81.200,00
tuberia de 1/2" unidad 8,00 s 20.000,00 |5 120.600,00
tuberia de 3/4" unidad 3,00 s 25.000,00 5 75.000,0C
conectrores de 1/2 unidad 10,00 S 2.000,00 {5 20.000,00
conectrores de 3/4 unidad 10,00 S 2.800,00 {5 28.000,00
curvas de 1/2 unidad 10,00 S 3.000,00 {S 20.000,00
curvas de 1/4 unidad 10,00 5 3.500,00 8§ 35.003,00
plafones unidad 4,00 S 5.000,00 |S 20.000,00
apagsdor de 1 interruptor unidad 1,00 S 20.000,00 | S 20.000,00
cajas octagonales para plafones unidad 4,00 $ 5.000,00 | 20.000,60
cajas cuadradas para tomas unidad 2,00 $ 500000 |$¢ 10.000,00
tomacerrinte doble unidad 2,00 s 15.000,00 | S 30.000,00
soldadura liquida 1/16 unicad 1,00 $ 50.000,00 | $ 50.000,00
bombilas: [uminarias de unidad 4,00 5 30.000,00 | S 120.000,00
Tablero bifasico de 2 circuitos con brekers unidad 1,00 $ 10000000 S 100.000,00
| * . SUBTOTAL MATERIALES o CCnl 087 1.049:200,00
MANO DE OBRA

instalacifin r.*.e puntos.eiéctrico.'romasv unidad 5,00 50000 $ 300.000,00

luminarias(bombilioc y pagador)
it i b ode | oo | o s amomeo
instalacién de tablero y brekers unidad 1,00 60000 s 60.000,00
 TOTAL MANG DE O_BRA T - __:_‘5__60.00_0,09

i | CANT | e VALORTOTAL®
MATERIALES
TANQUE DE RESERVA DE 1000LTS CCN
300, 762.300,00
ASESORIOS ke 1,60 S 762.300,00 S
Tuberia de 1/2 pulgada PVC Presion. unidad 2,00 S 43.700,00 | S £7.400,00
tuberia de 1 puigada unidad 1,00 $ 12000000 |$ 120.000,00
tuberia de 2 pulgada unidad 2,00 S 150.000,00 (S 300.000,00
registrso de 1/2 pulgada unidad 1,00 S 30.000,00 | S 30.000,00
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registrso de 1 pulgada unidad 1,00 $ 40.000,00 | S 40.000,00

registros de 2 pulgadas unidad 1,00 S 50.000,00 | S 50.000,00

1 bypass de 2 pulgadas unidad 1,00 5 50.000,00 | & 50.000,00

codos de 1/2 pulgada unidad 1,00 5 1.750,00 |s 1.750,00

codos de 1 pulgada unidad 2,00 S 7.000,00 S 14.000,00

codos de 2 pulgada unidad 1,00 s 8.000,00 |% 2.000,00

tesde 1/2 unidad 1,00 s 2.000,00 |5 2.600,00

tes de 1 pulgada unidad 1,00 5 7.000,00 |S 7.000,00

tes de 2 pulgada unidad 3,00 5 3.000,06 |5 24.000,00

reduccion de 2 pulgadas a 1 pulgda unidad 1,00 $ 8.000,00 |S 8.006,00

ampliacion de de 1/2 pulgadas a 2 pulgadas unidad 1,00 S 8.000,00 |$ 8.000,00

soldadura para pve 1/16 frasco 1/16 1,00 S 50,000,00 | S 50.000,00
e . - SUBTOTAL MATERIALES ) o S . .1.562.450,00
o MANO DE OBRA (Instalamon incluye urlldad . i a0 $ ) SOG.O.OOI,DD ' $00.000,00

excavacion 'y relleno hasta la red }- A

- SUBTOTALINSTALACION DE TANQUE: DE RESERVA DEAGUA

2.062:450,00

'VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS PORQUERIZAS DE CRIA- PARIDERAS

$- 76.511.128 -

ADMINISTRACION 22%

16.832.448

UTILIDAD 5%

3.825.556

IMPREVISTOS 3%

2.285.334

6. CAPACIDAD DE EXPERIENCIA

El Proponente debe acreditar experiencia especifica en la ejecucién de contratos (MAXIMO UN (1)
CONTRATO), cuyo objeto {construcciones de cocheras o construccién de caballerizas) y cuyo valor
ejecutado (expresado en salarios minimos vigentes del afio de terminacién del contrato respectivo)
sea igual o mayor al presupuesto oficial del presente proceso, también expresado en salarios
minimos del afio 2022. Para el efecto, los proponentes deberén allegar las respectivas constancias
de ejecucién o actas de terminacién o liquidacién expedidas por la entidad contratante, donde
pueda verificar el contratante, contratista, objeto, nimero de contrato, valor ejecutado, fecha de
inicio y fecha de terminacién.

7. PERSONAL REQUERIDO

El oferente debe garantizar como minimo el siguiente personal el cual debera ser el mismo que
estard presente en la ejecucién total del contrato:

CPERSONAL. i SEXPERIENCIA v s “::.PERMANENCIA
{1) ingemero Con una exper:enua |gual a {4) afios contados 2 partir de Ia 50%
Civil o expedicion de la tarjeta profesional.
Arguitecto
{1) Maestro Con una experiencia igual o mayor a (4) afos contados a partir | 100%
de Obra, | de la expedicién de la tarjeta profesional
técnico o
tecnodlogo
(2) Ayudantes | Con una experiencia igual o mayor a (2) afios 100%
de Chra
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Para efectos de la Evaluacion del Personal deberd tenerse en cuenta lo siguiente:

El proponente en su oferta deberd acreditar la formacién profesional v la experiencia del personal.
Para tal fin, deberd anexar la siguiente documentacién:

a) Hoja de Vida debidamente firmada.

b) Fotocopia del diploma o acta de graduacidn, expedido por una institucién de educacién
superior.

c) Copia de la matricula profesional vigente, certificacidén de vigencia de la misma expedido
por la autoridad competente para las profesiones que asi lo requieran.

d) Antecedentes de la Profesidén no mayor a tres meses de expedicion.

a) Certificacidn faboral que para efectos de evaluacidn deberan contener las fechas de inicio

y terminacién de contratos, funciones desarrolladas y si fue un contrato especifico, debera incluir
el nimero de contrato y las entidades contratantes; para efectos de contabilizacién debera
indicarse el dia de inicio y el dia de terminacién, de no contenerlo se temara el dltimo dia del mes
de inicio y el primer dia del mes de terminacion.

g) Para los titulos profesionales emitidos en el exterior, estos deberan estar convalidados por
el Ministerio de Educacién Nacional y/o la entidad en que en el momento hubiese sido la
competente para homologar y/o convalidar titulos en el exterior.

PLAZQ El plazo para la ejecucién del objeto contractual serd de DOS (2) meses, contados a partir
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato, previa
suscripcion del acta de inicio debidamente suscrita por el supervisor y el futuro contratista.

9. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

El presente proceso se encuentra amparado por el siguiente Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 3707 del 8 de julio de 2022 expedide por la Secretaria de Hacienda.

10. FORMA DE PAGO:

El Departamento realizard un ANTICIPO, en cuantia equivalente al (30%) del valor total del contrato,
y se pagara una vez se cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y del mismo Y

con posterioridad al acta de inicio y presentacién de la documentacién requerida por el Supervisor
del Contrato.

El anticipo deberd amortizarse en un 100% en el segundo pago a realizar por parte de la entidad, el
cual por tanto debera ser igual o superior al 30% del valor del contrato.

EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA pagara el valor restante mediante actas parciales de ejecucién,
previa certificacion de cumplimiento por parte del supervisor del contrato y cumplimiento de los
tramites establecidos por el Departamento para la realizacién de pagos.
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PARAGRAFO 1°: Para el manejo de los recursos girados por el Departamento, €l contratista debera
apertura una cuenta bancaria independiente exenta de gravamenes. En el evento de existir
rendimientos financieros que resulten del manejo del anticipo, debera girarlos al Departamento del
Cauca. Conforme lo anterior, para la liquidacion del contrato, el contratista deberd aportar
certificacién bancaria en la que conste la generacién o no de rendimientos financieros del anticipo..
PARAGRAFO 2: En el evento que al finalizar el plazo de gjecucién o que el mismo termine de manera
anticipada y que los saldos adeudados al contratista no permitan la amortizacion total del anticipo,
el contratista autoriza expresa e irrevocablemente al Departamento, para realizar las deducciones
y compensaciones a que haya lugar tendiente la completa amortizacidn del anticipo.

En forma previa a la autorizacién de los pagos, el contratista debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda.

11. GASTOS DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta del Contratista todos los costos y gastos Directos e Indirectos imputables a la
correcta ejecucion del obieto contractual. Corresponde al Contratista pagar todos los impuestos,
derechos, tasas ejecucidn del contrato o con hase en el mismo.

12. DESCUENTOS

El contratista debe asumir los gastos ocasionados dentro del contrato teniendo en cuenta los
descuentos de ley.

Los impuestos que aplica el Departamento del Cauca — Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
para los procesos de contratacidn estatal se encuentran en la pégina http://www.cauca.gov.co, en
la seccidn: Preguntas Frecuentes/ iCudles son los descuentos que aplica la Gobernacién del Cauca
para materia de contratacidn estatal?, accediendo al siguiente link; http://www.cauca.gov.co/faas

13. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Con fundamento al valor estimado del contrato, el proceso de invitacién, se adelantara bajo la
modalidad de minima cuantia, seglin lo dispuesto en el Art 94 de la ley 1474 de 2011, v la
subseccion 5, articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 Igualmente se aplicaran las leyes 80
de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1860 de 2021 y sus decretos reglamentarios en lo que fuere
pertinente y aplicable.

14. SUPERVISION

EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA supervisara el cumplimiento del presente contrato a través del
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento del Cauca, o quien haga sus veces o
quien este designe. Las partes acuerdan que EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA atris vez de la
Secretaria de Agricultura Y Desarrollo Rural del Departamento del Cauca podra modificar
unilateralmente la designacidén del supervisor para lo cual bastard comunicacién escrita en tal
sentido. PARAGRAFO: La supervisién tendra las facultades establecidas en los articulos 83 vy 84 de
la Ley 1474 de 2011.

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
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15. GARANTIAS

El contratista debera garantizar el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente
contrato, mediante la constitucion de una pdéliza Unica de seguros a favor del DEPARTAMENTO,
otorgada por una compafiia de seguros legaimente establecida en Colombia, la cual debera
amparar el siguiente riesgo:

a) CUMPLIMIENTO del contrato equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia igual
al plazo de ejecucién y cuatro {4) meses mas a la luz del (Decreto 1082/2015 articulo
2.2.1.2.3.1.7 #3).

b) CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA. En cuantia del diez por ciento (10%) sobre el valor del
contrato, con vigencia de un (1) afio, contados a partir de la fecha de recibo de la obra.

¢) PAGO DE SALARIQS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. El valor de
este amparo no podra ser inferior al 10% del valor del contrato, y permanecera vigente por el
plazo del mismo y 3 afios mas.

d) BUEN MANEJOY CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. Ampara a la Entidad por los perjuicios
derivados de |a deficiente MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO equivalente al 100%
del valor entregado como anticipo, hasta la liquidacion del contrato o hasta que la Entidad
Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o
servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal

La garantia Unica debera ajustarse siempre gue se produzca modificacién en el plazo y/o valor del

contrato o se suspenda y reanude su ejecucion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015

Nota: La garantia de CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA se exige por un término inferior a cinco
(5) afios considerando el tipo de obra (Servicio de construccién de edificaciones para servicios
agricolas) la cual tiene materiales entre otros {Guadua v madera) que pueden presentar un
deterioro natural mas rapido dependiendo de la variacidn de las condiciones climéticas.

Popayan, 9 de agosto de 2022

% DANEYE HO&OZ;{IZ

Secretaria de Agricultura y Desarrolio Rural

@royec’co y Reviso: Paola Andrea Perez Aspectos Juridicos Secretaria de Agricuitura y Desarrollo Rural
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