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ESTUDIO PREVIO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE MINIMA CUANTIA  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: PARQUE NACIONAL NATURAL CORDILLERA DE LOS PICACHOS 

 
1.  DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

 

Mediante el Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011, se creó la Unidad Administrativa Especial denominada 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, del orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía administrativa 
y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998, 
encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas.  
 
Mediante Resolución No. 029 de fecha siete (7) de Octubre de 2011, a la Dirección Territorial Orinoquia – DTOR - se 
adscriben las siguientes áreas del Sistema de Parques: Parque Nacional Natural Tinigua, Parque Nacional Natural 
Sierra de la Macarena, Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, Parque Nacional Natural El Tuparro, 
Parque Nacional Natural Chingaza y Parque Nacional Natural Sumapaz. Que mediante Resolución No. 1441 del 31 de 
Julio de 2018 se declaró el Distrito Nacional de Manejo Integrado DNMI Cinaruco y asignado para su administración a 
la Dirección Territorial Orinoquia. 
 
Por su parte el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos, se encuentra ubicado sobre la vertiente oriental 
de la cordillera oriental en jurisdicción de los municipios de San Vicente del Caguán (Departamento del Caquetá) y 
Uribe (Departamento del Meta), con un área de 287.493 hectáreas, cuenta con cuatro sectores de gestión (Huila, 
Uribe, Platanillo y Pato-Balsillas) en donde se vienen implementando procesos de posicionamiento local en lo regional 
y nacional, dentro de los que se destaca el sector Pato - Balsillas donde se encuentra ubicada una sede operativa 
(San Vicente del Caguán), en el casco urbano del Municipio de san Vicente del Caguán se encuentra una sede opera-
tiva y administrativa (Caquetá) y en el sector de Huila en el municipio de Neiva se encuentra una sede administrativa 
(Huila). 
  
El área protegida viene desarrollando diferentes acciones que propenden por el cumplimiento al objetivo de conserva-
ción de la entidad como lo es el desarrollo de la estrategia de Construcción Social del Conocimiento, implementación 
del lineamiento de restauración del Sistema de Parques Nacionales Naturales, desarrollo de la línea de Uso, Ocupa-
ción y tenencia, implementación del protocolo de prevención vigilancia y control, investigación y monitoreo, ecoturismo 
entre otras gestiones con lo cual se busca contribuir con el mejoramiento de las condiciones de estado de las Áreas 
enmarcadas en la adaptación a cambios globales para el cumplimiento de los objetivos de conservación de diversidad 
biológica y ecosistémica representativa del país, permitiendo manejar efectivamente las Áreas protegidas. 
  
El Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos implementa acciones que permiten resolver conflictos 
socioambientales, en favor de la restauración ecológica y la generación de oportunidades económicas bajo esquemas 
ambientalmente sostenibles, con las comunidades ubicadas al interior o en la zona aledaña a los Parques Nacionales 
Naturales. Como contribución a la conservación del Parque, se ha efectuado el establecimiento de corredores de 
conectividad ecológica, liberación de áreas productivas para la restauración, mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias campesinas y fortalecimiento a la gobernabilidad de Parques Nacionales en la región, bajo acuerdos de 
restauración para el desarrollo ambiental, empresarial y económico en la zona de reserva campesina Cuenca del Río 
Pato y Valle de Balsillas en el municipio de San Vicente del Caguán. Por lo cual el área protegida realiza diversos 
espacios de seguimiento, acompañamiento técnico y fortalecimiento a las familias campesinas para garantizar una 
adecuada implementación de los tratamientos concertados en el marco de los acuerdos de conservación y el buen 
vivir.   
 
A su vez dentro de las gestiones del área protegida se desarrollan acciones y espacios de relacionamiento 
interinstitucional y comunitario, donde se identifican y concertan estrategias para prevenir las afectaciones del uso, 
ocupación y tenencia. A sí mismo, se implementa mediante la realización de  eventos tales como capacitaciones, 
sensibilizaciones, talleres y reuniones de interlocución, la participación social en la conservación mediante procesos 
educativos informales, fortalecimiento a los actores locales y comunidad educativa en temas orientados a prevenir 
presiones sobre la fauna en peligro que se está registrando en la zona con función amortiguadora, prevenir, mitigar y/o 
controlar las presiones sobre especies de fauna y flora registradas en el área protegida objeto de tráfico ilegal, dar a 
conocer las acciones adelantadas en el estudio de ecosistemas, fauna y flora en el AP, resaltar los logros y resultados 
de la estrategia de suscripción de acuerdos de restauración desde la visión de actores locales que integran el grupo 
de monitores e investigadores locales, contextualizar las acciones adelantadas frente a la problemática de la 
deforestación dentro del área protegida,  entre otros, contribuyendo al cumplimiento de las metas e indicadores de 
gestión proyectadas en el plan de acción anual 2023.   
 
Por las razones anteriormente expuestas y considerando las necesidades del Parque Nacional Natural Cordillera de 
los Picachos, se hace indispensable adelantar la contratación que permita el servicio de apoyo logístico 
correspondiente a la alimentación, para la realización de eventos. Todo lo antes mencionado, se encuentra soportado 
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en la planificación presupuestal de la vigencia fiscal 2023, contribuyendo de esta manera al cumplimiento de metas y 
gestión contempladas en el plan de acción anual. 
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el procedimiento para seleccionar el contratista debe ser el de 
Selección de mínima cuantía por Invitación Pública, en atención al presupuesto oficial del presente proceso, asignado 
para el PNN Cordillera de los Picachos, de conformidad con la Resolución de distribución de presupuesto vigencia 
2023. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
Servicio de apoyo logístico durante la realización de eventos y talleres de concertación con comunidades y 
organizaciones sociales que contribuyan a la gestión y relacionamiento del Área Protegida. 
 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES O SERVICIO 

 
3.1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

90101603 
Servicios de viaje, 

alimentación, alojamiento y 
entretenimiento 

Restaurantes y catering 
(servicios de comidas y 

bebidas) 

Servicios de 
banquetes y 

catering 
Servicios de catering 

80141607 

Servicios de gestión, 
servicios profesionales de 

empresa y servicios 
administrativos 

Comercialización y 
distribución 

Actividades de 
ventas y 

promoción de 
negocios 

Gestión de Eventos 

80141902 

Servicios de gestión, 
servicios profesionales de 

empresa y servicios 
administrativos 

Comercialización y 
distribución 

Exhibiciones y 
ferias comerciales 

 
Reuniones y eventos 

 
 
 
 93141701 

Servicios Políticos y de 
Asuntos Cívicos 

Servicios comunitarios y 
sociales 

Cultura 
Organizaciones de 
eventos culturales 

  
3.2 DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO 
 
Los eventos se realizarán hasta el mes de Diciembre (las fechas serán establecidas por el área protegida y 
comunicadas al proveedor en un plazo no menor a cinco (5) días hábiles, una vez se suscriba el contrato. Estas 
fechas pueden estar sujetas a modificaciones, la cuales serán comunicadas con la debida anterioridad al proponente 
favorecido en caso de suceder y deberán cumplir a cabalidad con las siguientes especificaciones técnicas básicas: 
 

Evento No 1: “Prevenir presiones sobre la fauna en peligro que se está registrando en la zona con función 
amortiguadora.” 
Objetivo del Evento: Desarrollar taller formativo sobre la importancia ecosistémica del Águila Crestada y el Águila 
Arpía, las presiones de origen antrópico a las que se encuentran expuestas y medidas para su conservación. 
Número de asistentes: 35 personas. 

DURACIÓN 
DEL EVENTO 

LUGAR O VEREDA CONCEPTO  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

Medio día   

Institución educativa la Unión y 
sedes Turquestán, Rio Blanco, 
Nueva Reforma, La Libertad. 
Municipio de Baraya -Huila. 

Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin 
azúcar en recipiente de vaso 100% biode-
gradable y Sándwich el cual debe incluir dos 
tajadas de pan blanco, dos tajadas de jamón 
premium sin conservantes y una tajada de 
queso mozzarella, empacado en bolsa de 
papel para alimentos 100% biodegradable.    

Unidad 35 

 

Evento No 2: “Acciones adelantadas frente a la problemática de la deforestación dentro del área protegida”. 
Objetivo del Evento: Desarrollar taller formativo donde se dé a conocer la problemática de la deforestación en el 
contexto regional y del área protegida, identificando sus causas y consecuencias e informando las medidas adelan-
tadas por las líneas de Restauración ecológica y uso, ocupación y tenencia para frenar y revertir el proceso. 
Número de asistentes: 100 Personas 
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DURACIÓN 
DEL EVENTO 

LUGAR O VEREDA CONCEPTO  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

Medio día   
Institución educativa Verde 
Amazónico - Municipio de San 
Vicente del Caguán. 

Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin 
azúcar en recipiente de vaso 100% biodegra-
dable y Sándwich el cual debe incluir dos 
tajadas de pan blanco, dos tajadas de jamón 
premium sin conservantes y una tajada de 
queso mozzarella, empacado en bolsa de 
papel para alimentos 100% biodegradable.    

Unidad 70 

Medio día 
Institución educativa Domingo 
Savio - Municipio de San 
Vicente del Caguán. 

Unidad 30 

 

Evento No 3: “Socialización de Resultados de investigación de fauna y flora del PNNCP” 
Objetivo del Evento: Desarrollar taller formativo donde se exponen las acciones de monitoreo e investigación efec-
tuadas en el VOC BHA como ecosistema representativo del AP, sus servicios ambientales, fauna y flora representa-
tiva, presiones y medidas para su conservación. 
Número de asistentes: 30 personas. 

DURACIÓN 
DEL EVENTO 

LUGAR O VEREDA CONCEPTO  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

Medio día 
Corporación Universitaria 
del Huila (CORHUILA) - 

Municipio de Neiva- Huila 

Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin 
azúcar en recipiente de vaso 100% biodegradable 
y Sándwich el cual debe incluir dos tajadas de 
jamón premium sin conservantes y una tajada de 
queso mozzarella, empacado en bolsa de papel 
para alimentos 100% biodegradable.    

Unidad 30 

 

Evento No 4: “Acciones para prevenir los ataques al Oso Andino que se están presentando en inmediacio-
nes del Área Protegida”. 
Objetivo del Evento: Sensibilizar a la población del área de influencia del Parque sobre la importancia del Oso 
Andino, las presiones a las que se encuentra expuesto y fomentar medidas para la conservación de esta especie 
mediante la concertación de un plan de acción (Taller conflicto Humano/ Oso andino) 
Número de asistentes: 15 personas 

DURACIÓN 
DEL EVENTO 

LUGAR O VEREDA CONCEPTO  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

Medio día 
Inspección de Guayabal – 
 Municipio San Vicente del  

Caguán. 

Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml 
sin azúcar en recipiente de vaso 100% 
biodegradable y Sándwich el cual debe 
incluir dos tajadas de jamón premium sin 
conservantes y una tajada de queso moz-
zarella, empacado en bolsa de papel para 
alimentos 100% biodegradable.    

Unidad 15 

 

Evento No 5: “Experiencias de suscripción de acuerdos de conservación y restauración con las familias 
campesinas de la Zona de Reserva Campesina” 
Objetivo del Evento: Desarrollar taller formativo donde se da a conocer a los estudiantes del área con función 
amortiguadora los logros y resultados de la estrategia de suscripción de acuerdos de restauración desde la visión de 
actores locales que integran el grupo de monitores e investigadores locales. 
Número de asistentes: 130 personas. 

DURACIÓN 
DEL EVENTO 

LUGAR O VEREDA CONCEPTO  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

Medio día  

Institucion educativa Guayabal y 
sedes la Abeja y la Libertad  

ZRC Pato - Balsillas 
Municipio San Vicente del Caguán. 

 Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml 
sin azúcar en recipiente de vaso 100% 
biodegradable y Sándwich el cual debe 
incluir dos tajadas de jamón premium sin 
conservantes y una tajada de queso 
mozzarella, empacado en bolsa de papel 
para alimentos 100% biodegradable.    

Unidad 100 

Medio día 
Institucion educativa Puertoamor - 
Vereda Puertoamor, Municipio San 

Vicente del Caguán. 
Unidad 30 

 

 La agenda será definida por el jefe del PNN Cordillera de los Picachos, la cual será entregada al proveedor en 
un plazo no menor a cinco (5) días hábiles una vez se suscriba el contrato, en ella se indicará el nombre del 
evento, lugar, día y hora.  

 Bajo ninguna circunstancia PARQUES asumirá costos por estos servicios adicionales u otros distintos a los 
señalados en esta propuesta y en la oferta presentada, que serán los pactados en el contrato. 

 En caso que el proponente no cumpla con el menú solicitado deberá enviar mínimo dos opciones de refrigerios, 
con tres (3) días de anticipación al evento para su selección por parte del supervisor del contrato. 
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3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
1. Suministrar el servicio de refrigerios requerido de acuerdo al numeral 3.2 DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS 

BIENES O SERVICIO. 
2. Garantizar que el servicio de alimentación debe estar disponible para los días indicados por el supervisor del 

contrato en desarrollo de los diferentes eventos.  
3. Informar con antelación el método del servicio a prestar en cada evento, el cual debe ser aprobado por el 

supervisor del contrato, o quien este delegue, toda vez que debe estar sujeto a las necesidades del área 
protegida. 

4. Suministrar el personal suficiente para atender los requerimientos que Parques Nacionales realice en desarrollo 
de los diferentes eventos, durante diferentes horarios del día (incluye desde las 8: 00 a.m. hasta las 5:00 p.m.). El 
contratista se hará cargo de la seguridad del personal que emplee para la ejecución del objeto contractual. 

5. Garantizar que los horarios de almuerzos y refrigerios sean flexibles durante el desarrollo de los diferentes 
eventos.  

6. Mantener fijos los precios de los productos y/o servicios ofrecidos en la propuesta durante la ejecución del 
contrato. 

7. Suministrar los alimentos frescos en excelente estado de conservación, en perfectas condiciones y presentación 
en bolsas, platos y/o envases biodegradables, observando las debidas condiciones de higiene que requiere la 
manipulación de alimentos.  

8. Garantizar el adecuado manejo y disposición final de los residuos (orgánicos e inorgánicos) que se generen 
durante cada prestación del servicio. 

9. Realizar la facturación o documento equivalente conforme a los servicios efectivamente presentados a la 
PARQUES durante el desarrollo del evento, en el marco de las condiciones del contrato. 

10. Constituir las garantías y mantener su vigencia. 
11. Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, cuando corresponda de 

conformidad con la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, y demás normas concordantes, del personal que 
ocupe para la prestación del servicio.  

12. Atender las consultas y sugerencias realizadas por el supervisor. 
13. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
14. Las demás que se deriven de la ejecución del presente contrato y que garantice su cabal y oportuna ejecución 
 
3.4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD  
 
1. Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago. 
2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista. 
3. Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual. 
4. Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato. 
5. Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecución del Contrato. 
6. Parques podrá exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con las obli-

gaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con las leyes vigen-
tes al personal que utilice para la ejecución de este contrato. 

7. Parques de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación impondrá las multas a que haya lu-
gar, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato. 
 

4. PROPUESTA ECONOMICA 
  
El proponente deberá diligenciar el siguiente cuadro indicando los precios para los ítems requeridos, la propuesta 
económica deberá ser presentadas en cifras cerradas sin decimales, es decir sin centavos.  
 

No. de 
Evento 

 DURACIÓN 
DEL EVENTO N

o
. D

E
 

A
S

IS
T

E
N

T
E

S
 

LUGAR O VEREDA 

PROPUESTA ECONOMICA 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE   
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Medio día 35 

Institución educativa la 
Unión y sedes Turques-
tán, Rio Blanco, Nueva 
Reforma, La Libertad. 
Municipio de Baraya -

Huila. 

Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin azúcar 
en recipiente de vaso 100% biodegradable y Sánd-
wich el cual debe incluir dos tajadas de pan blanco, 
dos tajadas de jamón premium sin conservantes y 
una tajada de queso mozzarella, empacado en bolsa 
de papel para alimentos 100% biodegradable.    

Unidad 35   

Subtotal  

2 Medio día  100 

Institución educativa 
Verde Amazónico - 
Municipio de San 

Vicente del Caguán. 

Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin azúcar 
en recipiente de vaso 100% biodegradable y Sánd-
wich el cual debe incluir dos tajadas de pan blanco, 
dos tajadas de jamón premium sin conservantes y 
una tajada de queso mozzarella, empacado en bolsa 
de papel para alimentos 100% biodegradable.    

Unidad 70   
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Institución educativa 
Domingo Savio - 
Municipio de San 

Vicente del Caguán. 

Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin azúcar 
en recipiente de vaso 100% biodegradable y Sánd-
wich el cual debe incluir dos tajadas de pan blanco, 
dos tajadas de jamón premium sin conservantes y 
una tajada de queso mozzarella, empacado en bolsa 
de papel para alimentos 100% biodegradable.    

Unidad 30   

 Subtotal  

3 Medio día  30 

Corporación Universita-
ria del Huila (CORHUI-

LA) - Municipio de 
Neiva- Huila 

Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin azúcar 
en recipiente de vaso 100% biodegradable y Sánd-
wich el cual debe incluir dos tajadas de pan blanco, 
dos tajadas de jamón premium sin conservantes y 
una tajada de queso mozzarella, empacado en bolsa 
de papel para alimentos 100% biodegradable.    

Unidad 30   

 Subtotal  

4 Medio día 15 

Inspección de  
Guayabal – 

 Municipio San Vicente 
del  

Caguán. 

Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin azúcar 
en recipiente de vaso 100% biodegradable y Sánd-
wich el cual debe incluir dos tajadas de pan blanco, 
dos tajadas de jamón premium sin conservantes y 
una tajada de queso mozzarella, empacado en bolsa 
de papel para alimentos 100% biodegradable.    

Unidad 15   

Subtotal  

5 Medio día 130 

Institución educativa 
Guayabal y sedes la 
Abeja y la Libertad 

ZRC Pato - Balsillas 
Municipio San Vicente 

del Caguán. 

Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin azúcar 
en recipiente de vaso 100% biodegradable y Sánd-
wich el cual debe incluir dos tajadas de pan blanco, 
dos tajadas de jamón premium sin conservantes y 
una tajada de queso mozzarella, empacado en bolsa 
de papel para alimentos 100% biodegradable.    

Unidad 100   

Institución educativa 
Puertoamor - Vereda 

Puertoamor, Municipio 
San Vicente del 

Caguán. 

Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin azúcar 
en recipiente de vaso 100% biodegradable y Sánd-
wich el cual debe incluir dos tajadas de pan blanco, 
dos tajadas de jamón premium sin conservantes y 
una tajada de queso mozzarella, empacado en bolsa 
de papel para alimentos 100% biodegradable.    

Unidad 30   

Subtotal   

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA  

 

 El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del contrato de acuer-
do con las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás con-
diciones requeridas en el presente documento. 

 Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (I.V.A.), y el objeto del contrato causa dicho impuesto, 
Parques Nacionales Naturales lo considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente. 

 Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, Parques Nacionales Naturales procederá a su corrección 
y este será el valor que se tendrá en cuenta para la evaluación. 

 
5. JUSTIFICACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
El presupuesto oficial para el presente proceso incluido impuesto, tasas de carácter nacional, departamental, 
municipal y/o distrital legales vigentes al momento de la apertura del presente proceso y demás costos directos e 
indirectos que la ejecución del contrato conlleve, es de CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000).  

 
El valor presupuestado se encuentra amparado con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 
 
NUMERO DE CDP: 11323 
CONSECUTIVO PAA: 75008 
TIPO DE SOLICITUD: EXPEDICIÓN INICIAL      
ENTIDAD: SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE 
ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES. 
NIT: 901.037.393-8 
DEPENDENCIA: PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS 
CUENTA: INVERSIÓN                                                       RECURSO: 21 
PROYECTO DE INVERSIÓN: ADMINISTRACIÓN_FONAM             
PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegi-
das - F 
OBJETO DE GASTO: Adquisición de bienes y servicios 
CÓDIGO USO PRESUPUESTAL: A-02-02-02-008-005-09-6 
NOMBRE USO PRESUPUESTAL: Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias 
SUBCLASE CPC – DANE: 85961 
TÍTULO: Servicios de organización y asistencia de convenciones 
VALOR TOTAL: CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000)       
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OBJETO CONTRACTUAL: Servicio de apoyo logístico durante la realización de eventos y talleres de concertación 
con comunidades y organizaciones sociales que contribuyan a la gestión y relacionamiento del Área Protegida. 
  

ANALISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DE MERCADO 

 

Objeto a contratar 
Servicio de apoyo logístico durante la realización de eventos y talleres de concertación con 
comunidades y organizaciones sociales que contribuyan a la gestión y relacionamiento del Área 
Protegida. 

Modalidad 
contractual Mínima cuantía  

Valor del proceso 
de contratación 

$5.000.000 

Análisis del 
proceso de 

contratación 

Teniendo en cuenta el valor del proceso de contratación y la modalidad de selección mínima 
cuantía, se tendrá en cuenta para la estructuración del mismo el valor, calidad, condiciones y 
plazos de bienes adquiridos por otras entidades ya que la entidad ha requerido la adquisición de los 
bienes, así: 
 

A
Ñ

O
 

V
A

L
O

R
 

CONTRATISTA ENTIDAD CALIDAD CONDICIONES PLAZOS 

20
20

 

$8
.4

00
.0

00
 

 
 
 
 

LOGÍSTICA Y 
SUMINISTROS 

HS SAS 

 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DEL 
SISTEMA DE 

PARQUES 
NACIONALES 
NATURALES 

 
 

NORMAL 

Contratar el servicio de apoyo logístico 
durante la realización de eventos de 
socialización y seguimiento del Plan de 
Manejo del parque con actores estratégicos 
y espacios de dialogo entornos a Uso, 
Ocupación y tenencia. 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.1210971&isFromPublicArea=True&is
Modal=False 

 
 
 
 

241 DIAS 

20
21

 

$2
.0

00
.0

00
 

 
 
 
 

AVENTURA 
AGENCIA DE 
VIAJES S.A.S. 

 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DEL 
SISTEMA DE 

PARQUES 
NACIONALES 
NATURALES 

 
 

NORMAL 

Contratar el servicio de apoyo logístico, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas para 
la realización de eventos del PNN Sumapaz 
con actores estratégicos como lo son las 
comunidades entorno a la línea de Uso, 
Ocupación y tenencia y acuerdos en el 
cumplimiento de las metas 2021.  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.2158127&isFromPublicArea=True&is
Modal=False 

 
 
 

120 DIAS 

20
22

 

$6
.0

00
.0

00
 

 
 

AVENTURA 
AGENCIA DE 
VIAJES S.A.S. 

 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DEL 
SISTEMA DE 

PARQUES 
NACIONALES 
NATURALES 

NORMAL 

Contratación de servicios logísticos que 
permita el desarrollo de eventos para el 
Parque Nacional Natural Tinigua. 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.3552186&isFromPublicArea=True&is
Modal=False 

 
 
 
 

30 DIAS 

 

Riesgos de 
contratación 

 Que no se asigne el contrato por ausencia de proponentes. 
 Mala calidad de los alimentos 
 Incumplimiento en la entrega de los servicios o retardos injustificados 
 Evadir la responsabilidad por fenómenos climáticos, calamidad familiar, emergencia sanitaria y 

económica. 

Consecuencia de 
los riesgos 

 No contar con el suministro de alimentos o elementos en el momento en que se necesitan para 
el desarrollo de los eventos y talleres. 

Controles de los 
riesgos 

 Garantías de cumplimiento y calidad del servicio 
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Análisis de la oferta 

Existen a nivel nacional personas naturales y jurídicas con la capacidad para presentarse como 
oferentes para el presente proceso, con capacidad para efectuar las entregas en los puntos 
determinados para cada Unidad de Decisión.  
 
Sin embargo y con el fin de obtener datos aproximados del valor de los bienes a adquirir, se solici-
taron tres (3) cotizaciones a empresas Mipymes, las cuales pueden acceder al presente proceso de 
mínima cuantía en consideración a la oportunidad y requisitos del presente proceso. Las cotizacio-
nes obtenidas hacen parte del presente documento así:  
 

 
 

NOMBRE DEL 
COTIZANTE 

COTIZACIÓN No 1 
PABLO VICENTE 
MEDINA ALONSO 
NIT. 13.640.020-1 

MIPYMES 

COTIZACIÓN No 2 
CLAUDIA CAROLINA 

ECHEVERRIA LARROTA 
NIT. 1.102.719.433-4 

MIPYMES 
 

COTIZACIÓN No 3 
LIZETTE PERALTA 

CHARRY 
NIT. 1.075.249.579-6 

MIPYMES 

VALOR TOTAL 
 

$4.999.990 
 

$5.425.000 
 

$5.547.500  
 

 
Finalmente se tiene que, de acuerdo al valor asignado al Parque Nacional Natural Cordillera de los 
Picachos y el valor de las cotizaciones, el presupuesto para el presente proceso de contratación se 
tomará sobre el valor más bajo cotizado, correspondiendo a un valor de CINCO MILLONES DE 
PESOS ($5.000.000) 

 
5.1 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MIPYMES EN LOS PROCESOS DE COMPRA PÚBLICA 
 
A través de la Ley 2069 del 2020, el gobierno nacional busca promover la participación de las Mipymes en los 
procesos de compra pública, con el fin de impulsar la economía del país. Colombia Compra Eficiente, diseño una guía 
de participación, a continuación, relacionamos los aspectos más relevantes:  
 
El Estado es el principal contratante del país, la adquisición de bienes y servicios por parte de las Entidades Estatales 
representan aproximadamente 13% del PIB, es decir, cerca de 110 billones de pesos. 
 
Lo anterior, hace al Estado el mayor comprador de bienes y servicios del mercado y de la compra pública una 
oportunidad de negocio relevante para actores como las micro, pequeñas y medianas empresas.  
 
De acuerdo con los datos registrados en el SECOP II, la celebración de contratos entre Entidades Estatales y 
Mipymes ha incrementado exponencialmente durante los últimos años: 
 
Las Mipymes han sido exitosas, principalmente, en servicios de gestión, servicios profesionales de empresa, servicios 
administrativos y en servicios de ingeniería, investigación y tecnología.  
 
Esta tendencia podría ser superior si las Mipymes manifestaran su interés de limitar la convocatoria de licitaciones, 
selecciones abreviadas y concursos de méritos con mayor frecuencia o reconocer las herramientas normativas 
existentes que incentivan su participación en el sector público.  Según los datos registrados, de 2015 a 2019 a nivel 
territorial el porcentaje de las compras públicas que han sido contratadas con micro, pequeñas y medianas empresas 
ha sido mucho menor que el porcentaje registrado con respecto al nivel nacional:  
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En efecto, los Procesos de Contratación que adelantan las Entidades Estatales con Mipymes son inferiores con 
respecto al número y valor de los contratos que suscriben las Entidades Estatales con proveedores que no tienen el 
carácter de Mipymes: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Esta situación se presenta porque existen barreras que desincentivan la participación de las Mipymes en procesos de 
compra que representan un valor significativo del gasto público, entre las que se encuentran la percepción de que no 
existen condiciones justas para el acceso al mercado de la compra pública.  
 
Por regla general, las Entidades Estatales que adelantan procesos de contratación están sujetas al Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública –EGCAP y de manera excepcional, la normativa prevé situaciones en 
las que las Entidades Estatales desarrollan sus actividades bajo un régimen especial de contratación y en 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en su manual de contratación.  
 
La Ley 1150 de 2007 establece que las Entidades Estatales sometidas al EGCAP deben adelantar sus procesos de 
contratación a través de alguna de las cinco (5) modalidades de selección, que debe ser determinada teniendo claro y 
definido (i) su necesidad; (ii) la forma como satisface su necesidad –objeto contractual y alcance del objeto 
contractual-; y (iii) el tipo de contratista que es idóneo para satisfacer la necesidad a través de la ejecución del objeto: 
En la Selección abreviada de Menor cuantía: modalidad competitiva que tiene procesos simplificados. Las Entidades 
Estatales deberán adelantar sus procesos por medio de esta modalidad cuando la normativa del Sistema de Compra 
Pública lo permita de acuerdo con las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la 
cuantía o la destinación del bien, obra o servicio.  
 
Colombia Compra Eficiente, como Entidad rectora en la contratación pública, ha diseñado tres plataformas diferentes 
para realizar los procesos de contratación las cuales son EL SECOP I, EL SECOP II y La Tienda Virtual del Estado 
Colombiano –TVEC–.  
 
Las Mipymes, como cualquier otro contratista del Estado, deberán contratar con Entidades Estatales a través del 
SECOP II deberán registrarse como Proveedor en la plataforma. Con el registro, los proveedores pueden:  
 

I. Consultar todos los procesos creados por las Entidades Estatales en el SECOP II.  
II. Suscribirse a Procesos de Contratación específicos en los cuales tengan un interés particular para recibir in-

formación o presentar ofertas      .  
III. Crear un perfil con la información más relevante de su negocio que podrá ser visto por las Entidades Estata-

les.  
IV. A través de la plataforma los proveedores pueden ser invitados por una Entidad Estatal a participar en un 

Proceso de Contratación determinado.  
V. Configurar en su cuenta áreas de interés para conocer en tiempo real los Procesos de Contratación que las 

Entidades Estatales hagan públicos y almacenarlos en el gestor de oportunidades de negocio de su menú 
de búsqueda. Esto permite que pueda estar informado en todo momento de aquellos procesos que puedan 
ser atractivos de acuerdo con el bien o servicio.  

 
Finalmente, las Mipymes podrán consultar oportunidades de negocio en avisos de prensa en diarios de amplia 
circulación, en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o en las páginas web de las distintas 
Entidades Estatales.  
 
Para la participación de las Empresas Mipymes que están interesadas en contratar con las Entidades Estatales, 
deberán cumplir con los requisitos habilitantes y puntuables que establezca cada Entidad Estatal en los documentos 
del proceso.  
 
El mayor número de adquisiciones donde participaron empresas Mipymes fueron adelantadas en las modalidades de 
contratación directa y mínima cuantía de modo que representan un potencial de negocio significativo, Fuente 
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Colombia Compra Eficiente, en la guía para promover la participación de las Mipymes en los procesos de compra 
pública.  
 
Para este proceso de contratación se identificaron y solicitaron cotización a las siguientes Mipymes: PABLO VICENTE 
MEDINA ALONSO, CLAUDIA CAROLINA ECHEVERRIA LARROTA, LIZETTE PERALTA CHARRY. 
 

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS LIMITADAS. 

Requisitos para limitar a MIPYMES la presente convocatoria: De acuerdo con lo establecido en el artículo quinto (5°) 

del Decreto 1860 de 2021 Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 

patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben 

limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipymes colombianas con 

mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:  

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

 2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipymes colombianas para limitar la convocatoria a Mipymes 

colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 

constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes 

por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de 

acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipymes, cuyo objeto social les permita 

ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.  

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 

Mipymes, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el 

presente artículo. 

● ENTREGA DE LA PROPUESTA: la propuesta deberá ser enviada y publicada a través del usuario PROVEEDOR 

en la plataforma SECOP II y directamente sobre el proceso de Contratación de Modalidad de Mínima Cuantía 

● DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual para el presente proceso es en la Dirección Territorial Ori-
noquia, ubicada en la Carrera 39 No. 26c – 47, Villavicencio, departamento del Meta. 

● LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Neiva- Huila. 

● CORREO ELECTRÓNICO: contratos.dtor@parquesnacionales.gov.co,                                                                          

                                                    contratos2.dtor@parquesnacionales.gov.co. 

 

6. FORMA DE PAGO 
 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA, pagará al 
CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura (en la cual debe detallar los 
bienes entregados o los servicios prestados) o documento equivalente conforme los servicios y repuestos efectiva-
mente suministrados, hasta agotar el recurso del contrato, junto con el soporte de paz y salvo en el pago de aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscales, previa expedición de la constancia de cumplimiento del contrato. 
 
En todo caso los pagos al CONTRATISTA se sujetarán a la situación de fondos que haga el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, circunstancia que declara conocer el contratista con la suscripción del contrato, exonerando de toda 
responsabilidad a LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA. 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución será hasta el 15 de Diciembre de 2023, contados a partir del perfeccionamiento y legalización 
del contrato. 
 
 
 

mailto:contratos.dtor@parquesnacionales.gov.co
mailto:contratos2.dtor@parquesnacionales.gov.co
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8. MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, adicionó el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 en el sentido de establecer el 
procedimiento que debe llevarse a cabo en aquellos casos en que se pretenda adquirir bienes o servicios cuyo valor 
no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía.  
 
El decreto 1082 de 2015, reglamentó el Sistema de Compras y Contratación Pública y en sus artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 
siguientes establece todo lo relacionado con el proceso de mínima cuantía. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, para el caso que nos ocupa, la Modalidad de Selección por la que se 
debe adelantar el proceso de contratación es de Mínima Cuantía seleccionándose mediante comunicación de 
aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas.  
 

9. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA VERIFICAR LOS REQUISITOS HABILITANTES Y EL CUMPLI-
MIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. 

 
A. REQUISITOS HABILITANTES: 

 
1) Certificado de Existencia y Representación Legal (Persona Jurídica) o Registro Mercantil (Persona Natu-

ral) (Establecimiento de Comercio) expedido por la Cámara de Comercio. Los comerciantes son personas 
naturales que están obligados a matricularse en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio. Las per-
sonas jurídicas deberán presentar certificado de existencia y representación legal acreditar que su duración es 
igual a la del contrato y un año más. En este certificado la persona jurídica o del Registro Mercantil de persona 
natural y/o Establecimiento de Comercio el proponente deberá tener capacidad para desarrollar el objeto de la 
presente contratación. La fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal o del Registro 
Mercantil si es el caso, no podrá ser superior a cuarenta y cinco (45) días calendario anteriores al cierre del pro-
ceso contractual. Si la persona jurídica no está obligada legalmente a inscribirse en la Cámara de Comercio, de-
berá allegar el documento legal que acredite su existencia o representación legal o reconocimiento de personería 
jurídica. El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para representar a la persona jurídica y 
para celebrar el contrato sin limitación alguna. En el evento de tener facultades limitadas, deberá acreditar junto 
con la oferta, que ha sido facultado por la junta de socios para todos los actos del proceso. 
 

2) Carta de presentación de la propuesta. El proponente debe diligenciar el Formato No. 1 que se encuentra en 
los documentos del proceso.  

 
3) Documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal; en el evento que la propuesta 

sea presentada en Consorcio o Unión Temporal deberá adjuntar con su propuesta debidamente diligenciado para 
cada caso en particular el documento de conformación del Consorcio o la Unión Temporal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7o. de la Ley 80 de 1993. En el caso de consorcios o uniones temporales, sus miem-
bros deberán acreditar que dentro de su objeto social se encuentra comprendida la actividad que se comprome-
ten desarrollar en el acto de conformación correspondiente. En todo caso, el consorcio o la unión temporal deberá 
en conjunto acreditar que sus objetos sociales comprenden todas las actividades señaladas en el objeto de la 
presente invitación pública. 

 
4) Declaración de persona natural o jurídica. El proponente debe diligenciar el Formato No. 4 que se encuentra 

en los documentos del proceso. El Proponente deberá allegar certificación debidamente suscrita      por el repre-
sentante Legal, cuando se trate de persona jurídica o suscrita por la persona natural, de no encontrarse incurso 
en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.  

 
5) Certificación de Pagos y Aportes Patronales y Parafiscales Persona Jurídica. El proponente persona jurídica 

deberá aportar certificaciones del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certifi-
cación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el repre-
sentante legal, por un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera 
constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del 
contrato. Formato No 5. 

 
6) Pago al Sistema de Pensión y Salud Persona Natural. El proponente persona natural deberá acreditar con la 

constancia de pago del mes inmediatamente anterior o del mes de la presentación de la propuesta si ya lo efec-
tuó, que se encuentra al día en el pago de aportes a los sistemas de salud y pensiones.  
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7) Certificado expedido por la Entidad Financiera de Cuenta de Ahorros o Corriente- La cuenta de ahorros o 
corriente debe estar a nombre de la persona natural o jurídica que presenta la propuesta. 

 
8) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal y/o de la Persona Natural.  
 
9) Fotocopia de la Libreta Militar. En caso de que el proponente sea persona natural, deberá allegar libreta militar 

si es varón menor de 50 años o certificación de situación militar definida.  
 
10) Registro Único Tributario (RUT) debidamente actualizado, debe corresponder a la persona natural o jurídica 

que oferta, y su actividad económica debe estar relacionada con el objeto del contrato.  
 
11) Formato No. 2 o 3. Se debe diligenciar dependiendo del tipo de proponente (SIIF) que se encuentra en los do-

cumentos del proceso. En caso de que el proponente se presente bajo la modalidad de Unión Temporal, Consor-
cio o Sociedad Futura, no se hará exigible la presentación de este documento con la presentación de la propues-
ta. Este documento se hará exigible, en el evento de que el proponente bajo la modalidad de Unión Temporal, 
Consorcio o Sociedad Futura (Proponente Plural) sea el adjudicatario del contrato.  

 
12) Certificado de no Responsabilidad Fiscal. El proponente persona jurídica o natural y todos los integrantes de 

consorcios o uniones temporales no deben tener antecedentes fiscales, que le inhabiliten o impidan presentar la 
oferta y celebrar el contrato. Parques Nacionales Naturales de Colombia verificará en la página Web de la Contra-
loría General de la Nación www.contraloriagen.gov.co, el certificado de responsabilidad fiscal. En el caso de con-
sorcios o uniones temporales, se deberá verificar el documento de cada uno de sus integrantes.  

 
13) Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. El proponente y todos 

los integrantes de consorcios o uniones temporales no deben tener antecedentes disciplinarios, que le inhabiliten 
o impidan presentar la oferta y celebrar el contrato. Parques Nacionales Naturales de Colombia verificará en la 
página Web de la Procuraduría General de la Nación www.procuraduria.gov.co, los antecedentes judiciales de los 
proponentes. En el caso de consorcios o uniones temporales, se deberá verificar el documento de cada uno de 
sus integrantes. 

 
14) Certificado de Antecedentes Judiciales. El proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones tempo-

rales no deben tener antecedentes judiciales, que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el contra-
to.  

 
Parques Nacionales Naturales de Colombia verificará en la página Web de la Policía Nacional 
www.policia.gov.co, los antecedentes judiciales de los proponentes, lo anterior de conformidad con lo establecido 
en el artículo 93 del Decreto 019 de 2012. 

 
15) Constancia de Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC / certificación de encontrarse al 

día en el pago de las multas de la ley 1801 de 2016 (código nacional de policía y convivencia). Ningún pro-
ponente, ni representante legal de personas jurídicas o representante legal del proponente plural y sus integran-
tes, podrá estar vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional 
de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia, ni como deudor 
moroso en el pago de las multas por infracciones al Código Nacional de Policía. Para tales efectos se considera 
en mora quien no lo haya pagado dentro de los seis (6) meses siguientes a su imposición, para lo cual Parques 
Nacionales Naturales de Colombia verificará en la página Web de la Policía Nacional www.policia.gov.co, lo ante-
rior de conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016. 

 
16) Formatos y Anexos. El proponente deberá diligenciar y allegar además de los formatos y anexos señalados 

anteriormente, los siguientes:  
 

Formato 7.- Certificación de cumplimiento Decreto 1072 de 2015. 
Formato 8.- Pacto de transparencia 

              Anexo 2.- Condiciones Adicionales  
 
B. PROPUESTA TÉCNICA  

 
1) Especificaciones técnicas. El proponente debe diligenciar el Anexo 1 que se encuentra en documentos del 

proceso.  
 

2) Documentos para realizar la Verificación de Experiencia del Proponente. El proponente deberá acreditar 
experiencia en contratos cuyo objeto o desarrollo de actividades sea servicio de apoyo logístico en la realización 
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de eventos u objetos que guarden relación con el proceso, para lo cual deberá anexar como máximo DOS (2) cer-
tificaciones de cumplimiento y/o actas de liquidación a satisfacción que deberá contener los siguientes aspectos:  

 
● Nombre de la empresa o entidad contratante 
● Nombre del contratista  
● Número de Contrato (si tiene)  
● Objeto del Contrato  
● Fecha de inicio y terminación del contrato (día, mes, año)  
● Firma de la persona autorizada para expedir este tipo de certificaciones.  
● Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, se tendrán en cuenta las certificaciones aportadas 

por cualquiera de los miembros del consorcio o unión temporal.  
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, se tendrán en cuenta las certificaciones aportadas por 
cualquiera de los miembros del consorcio o unión temporal. 

 
C. OFERTA ECONÓMICA.  

 
1) Oferta Económica - Formato 6. El proponente deberá diligenciar el Formato 6 correspondiente a la oferta eco-

nómica que se encuentra en los documentos del proceso, el valor total de la oferta deberá incluir IVA, e igualmen-
te debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
nacionales. Parques Nacionales Naturales lo considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará 
el proponente. 

 
D. PRESENTACIÓN DOCUMENTOS EN CASO DE EMPATE  
 
Si se considera necesario allegar los documentos según lo preceptuado en la ley 2069 artículo 35 y según los criterios 
de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el decreto 1860 de 2021, según 
sea el caso diligenciar. Formato 9- Autorización para tratamiento de datos para factores de desempate. 
 

10. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTI-
ZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CON-

TRATO A CELEBRAR 
 

Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del estado, lograr, que las 
partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por ello se hace necesa-
rios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la contratación estatal. 
 
LA ESTIMACIÓN consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido 
tipificados y que teniendo en cuenta su materialización, requieren una valoración. 
 
ESTIMACIÓN CUALITATIVA es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para una estimación cualitativa 
mediante rangos que permitan al servidor público calificar los riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabili-
dad e impacto. 
 
LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se tienen acerca de la ocu-
rrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede estimar como la frecuencia con la que se obtiene un 
resultado en un experimento aleatorio. 
IMPACTO O SEVERIDAD es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias de un evento generador de 
riesgo sobre el objeto del contrato. 
 
ESTIMACIÓN CUANTITATIVA, una vez realizada la evaluación cualitativa, incorporando los criterios evaluados en la 
etapa cualitativa y realizando una aproximación numérica de dichos criterios. 
 
Teniendo en cuenta las modificaciones en la Ley 80 de 1993, se dictaron otras disposiciones generales aplicables a 
toda contratación con recursos públicos. Con la Ley 1150 de 16 de Julio de 2007 se introdujeron medidas para la 
eficiencia y la transparencia; en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 se contempla La Distribución del Riesgo en los 
Contratos Estatales. 
 
De igual manera debe darse aplicación al documento expedido por el CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONÓ-
MICA Y SOCIAL a través del documento CONPES 3714 de fecha primero (1) de diciembre de 2011, "DEL RIESGO 
PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA" y se señalaran los riesgos de con-
formidad con lo señalado en el mismo: 
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En cuanto a la asignación de riesgos el documento recomienda la siguiente asignación: 
 
1. Riesgos Económicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente 

y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en 
atención a su experticia en el manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos económicos. Desde 
luego, ello no podrá hacerse en relación con riesgos que el mismo no pueda controlar, como condiciones macro-
económicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparían de la órbita de aplicación del artículo 4 de 
la Ley 1150 de 2007. 
 

2. Riesgos Sociales o Políticos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible de esta naturaleza lo asu-
ma la entidad contratante que, en atención a su condición, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de 
administración efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando, por ejemplo, exis-
tan mecanismos de cobertura en el mercado.  

 
3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente, los riesgos opera-

cionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las va-
riables que determinan el valor de la inversión y tendrá a su cargo las actividades propias del contrato. En aque-
llos contratos donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales pueden con-
siderarla posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigación el Otorgamiento de garantías parciales para cubrir 
eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada. 

 
4. Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla general y bajo la premisa de 

contar con información suficiente. En atención a su experticia en la consecución y estructuración de los recursos 
necesarios, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos finan-
cieros. 

 
5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte que cuenta con un mane-

jo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas 
propias de cada regulación. 

 
6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigación al alcance del contratista, los riesgos de 

la naturaleza deben ser trasladados al mismo. 
 

7. Riesgo Ambiental: La asignación del riesgo ambiental depende de la especificidad de cada proceso, por ejemplo: 
 

 Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo ambiental, antes del 
cierre de la licitación, el contratista asumirá los costos implícitos en el cumplimiento de las obligaciones defi-
nidas en dicha licencia y/o plan de manejo ambiental. 
 

 Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del cierre de la licitación y ésta sea 
modificada por solicitud del contratista, él asumirá los costos que implique esta modificación. 

 

 El riesgo de que, durante la ejecución, la operación y el mantenimiento de las obras, se configuren pasivos 
ambientales causados por el incumplimiento o la mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo 
ambiental será asumido por el contratista. 

 

 Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo ambiental, antes 
del cierre de la licitación, los costos por obligaciones ambientales se deberán estimar y prever en los contra-
tos acorde con la naturaleza y magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal podrá asu-
mir el riesgo de que los costos por obligaciones ambientales resulten superiores a lo estimado. 

 

 Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los costos para realizar un adecuado 
manejo ambiental se deben estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyec-
to. En estos casos, la entidad estatal podrá asumir el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales re-
sultantes de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de la licitación, sólo cuando la exigencia no 
surja del mal manejo ambiental del proyecto. 

 
8. Riesgo Tecnológico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente, 

el riesgo se traslade al contratista que en atención a su experticia en el objeto contractual y los estándares tecno-
lógicos, cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos tecnológicos. 
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Riesgo y etapa Clase Categoría e impacto Fuente Asignación Calificación final 

Fluctuación de precios (etapa 
contractual) 

General Probable/Mayor Externo La Entidad Riesgo Alto 

Desabastecimiento de  
producto (etapa contractual) 

General Posible / Mayor Externo El contratista Riesgo Alto 

Riesgos sociales o políticos 
(contractual y post  

contractual) 
General Posible /Moderado Externo La Entidad Riesgo bajo 

Riesgos operacionales 
(Contractual) 

General Probable/ Moderado Interno El contratista Riesgo medio 

Riesgos financieros 
(etapa contractual) 

General Probable / Moderado Interno El contratista Riesgo medio 

Riesgos Regulatorios  

(contractuales y post 

contractuales) 

General Probable / Moderado Externo El contratista Riesgo medio 

Riesgos de la Naturaleza 

(contractual) 
General Probable / Mayor Externo El contratista Riesgo alto 

Riesgo tecnológico  

(contractual) 
General Posible /Moderado Interno El contratista Riesgo medio 

 
Con base en el manual expedido por compra eficiente, para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de 
contratación, Parques Nacionales Naturales de Colombia - Dirección Territorial Orinoquia procede a realizar el análisis 
del riesgo para el presente proceso de contratación. 
 
A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que 
ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y final-
mente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos. 
 

11. MATRIZ DE RIESGOS 
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 

Probabilidad 
numérica 

 

Probabilidad 

histórica 

Orden de 
prioridad 

 

Im
p

ac
to

 

 

IMPACTO 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

1 en 10.000 – 
100.000 

 

Puede ocurrir, pero  

sólo en circunstancias 
excepcionales  

Raro  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

1 en 1.000 – 
10.000 

 

Podría ocurrir, pero 
dudoso  

Improbable  

 
2 3 4 5 6 7 

1 en 100- 
1.000 

 

Podría ocurrir en 
cualquier momento futuro  

Posible  
 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

1 en 10 – 100 

 

Probablemente  

ocurriría  

Probable  

 
4 5 6 7 8 9 

>1 en 10 
 

Se espera que ocurra en 
la mayoría de 
circunstancias  

Casi Cierto  
 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia (rara; impro-
bable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (Insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico).  Los ries-
gos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificación de acuerdo a la siguiente tabla. 
 

No Factor de escogencia y calificación 

 Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado 

 Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración 

 Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración 

 Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina 
                        Fuente: Colombia Compra Eficiente 

 
Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impac-
to durante el proceso de contratación. 

 
En la tabla del mapa de identificación de riesgos del contrato, se clasificarán los riesgos de acuerdo con los siguientes 
campos: 
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CLASE: (i) general, asociados a los diversos proyectos y/o contratos que realizará la entidad; y (ii) específico, riesgos 
específicos al proyecto y/o contrato. 
 
ÀREA: (i) internos, asociados y (ii) externos, externos a DTOR. 
 
ETAPA: Es el momento en que se puede materializar el riesgo. 
 
TIPO: Los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos: 
 
(i) -Económicos: Están relacionados con la capacidad organizacional y financiera de los oferentes, la tasa cambiaria, 
impuestos. 
(ii) Operacional: está relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas inadecuados, fallas en la 
administración controles defectuosos, fraude y errores humanos. 
(iii) Legales – regulatorios: están relacionados con los cambios normativos, los cambios jurisprudenciales, la capaci-
dad jurídica del oferente. 
 
Negocios: Están relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la incertidumbre en la de-
manda de productos, el cambio en el precio de los productos, costos de producir y entregar, la experiencia del oferen-
te. 
 
Fecha estimada en 

que se inicia el 
tratamiento 

Fecha estimada en 
que se completa el 

tratamiento 

CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DE LA 
DTOR – CÓMO SE REALIZA 

 

PERIOCIDAD 

Marzo – Abril 2023 Abril 2023 
Elaboración de los estudios previos, con acompaña-
miento de la  DTOR 

Durante la elaboración de estudios 
previos. 

Marzo – Abril 2023 Abril 2023 
El área solicitante debe, hacer una consulta de los 
posibles oferentes, para analizar el sector. 

Elaboración de los estudios previos. 

Marzo – Abril 2023 Abril 2023 
El área solicitante debe, hacer una consulta de los 
posibles oferentes, para analizar el sector. Elaboración de los estudios previos. 

Marzo – Abril 2023 Abril 2023 
El área solicitante debe, hacer una consulta de los 
posibles oferentes, para analizar el sector. 

Elaboración de los estudios previos. 

Marzo – Abril 2023 Abril 2023 
El área solicitante debe, hacer una descripción concre-
ta y suficiente del bien o servicio a contratar. 

Elaboración de los estudios previos. 

Marzo – Abril 2023 Abril 2023 

El área solicitante debe hacer una labor de supervi-
sión juiciosa que garantice la satisfacción de la 
necesidad planteada. 

Elaboración la ejecución. 

Marzo – Abril 2023 Abril 2023 
Haciendo una evaluación cuidadosa de todos los do-
cumentos presentados por los oferentes. 

En la evaluación de la propuesta. 

Marzo – Abril 2023 Abril 2023 Declarar el incumplimiento del contrato. 

Cuando no se presente la garantía por 
parte del contratista, en los términos 
establecidos en el contrato. 

Marzo – Abril 2023 Abril 2023 Declarar el incumplimiento del contrato. Hacer efectivas las pólizas del contrato 

 
Abril 2023 

Trimestral 
Solicitar los controles a calidad y medidas realizadas 
por la entidad a cargo de dicho control 

trimestral desde el inicio de ejecución 
del contrato 

Mayo 2023 Bimensual Realizando una supervisión cuidadosa de contratista. Bimensual desde el inicio de la ejecu-
ción. 

Abril 2023 Mensual 
En cada cuenta solicitar y actualizar el valor del 
galón por resolución del Gobierno a través del Min 
de Minas 

Mensual 

En el momento de la 
contingencia 

En el momento de la 
contingencia 

Poder cubrir el requerimiento con reservas existentes 
por parte del distribuidor 

En el momento de la contingencia 

En el momento de la 
contingencia 

En el momento de la 
contingencia 

 
En el momento de la contingencia 

En el momento de la 
contingencia 

En el momento de la 
contingencia 

Solicitar controles y revisión periódica de equipo de 
suministro para reducir riesgo 

En el momento de la contingencia 

 
TRATAMIENTO CONTROLES A SER 

IMPLEMENTADOS 
 
 
 

IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO ¿Afecta la 
ejecución 

del 
Contrato? 

Responsable por 
implementar el 

 tratamiento 
 

Para mitigar su ocurrencia se debe hacer 
un estudio en contexto del objeto a con-
tratar, las obligaciones y las entregas del 
contratista, entre la dependencia solicitan-
te y la DTOR 

 
PROBABILI DAD 

 
IMPACTO 

 
VALORACIÓN 

 
CATEGORIA 

 
SI 

 
Entidad - Contratista 
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Hacer un adecuado estudio del sector 2 2 1 Bajo SI Entidad 

Hacer un adecuado estudio del sector 
 

2 

 

2 

 

1 
Bajo SI Contratista 

Hacer un adecuado estudio del sector 2 2 1 Bajo SI Entidad 

Redactar claramente los objetos contrac-
tuales, guardando coherencia técnica y 
jurídica. 

2 2 1 Bajo SI Entidad 

Hacer un adecuado análisis en los estu-
dios, documentos previos, pliego de condi-
ciones y contrato, que permita la inclusión 
o exclusión de bienes. 

3 3 2 Mediano SI Entidad 

Los miembros del comité evaluador de-
ben, verificar minuciosamente el cumpli-
miento de cada uno de los requisitos 
habilitantes solicitados. 

3 3 2 Mediano SI Entidad 

Establecer en el cronograma de los plie-
gos de condiciones, el término máximo 
para la presentación de la póliza de 
cumplimiento del contrato. 

 
3 

 
3 

 
2 

 
Alto 

 
SI 

 
 

Contratista 

Control y supervisión por parte de la 
entidad 2 2 2 Bajo SI Contratista 

 
Verificar cumplimiento de norma y medi-
das 

2 2 2 Bajo SI Entidad 

Supervisión del contrato tiempos y proce-
sos 2 2 2 Bajo SI Entidad 

Estar actualizando lista de precios y 
verificar saldos del contrato, también 
tener promedios de recorrido para cubrir 
cualquier eventualidad en caso de tener 
que realizar adición. 

3 3 3 Mediano SI Entidad - Contratista 

Plan de contingencia y medidas que per-
mitan el cumplimiento del contrato 1 2 3 Bajo SI Contratista 

Plan de contingencia y medidas para 
mitigar el impacto de dicho evento 2 2 4 Mediano SI Entidad - Contratista 

Plan de contingencia y medidas para 
mitigar el impacto de dicho evento 1 1 2 Bajo SI Contratista 

 
DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE  

PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO 
PUEDE PASAR) 

CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

PROBABILIDAD IMPACTO VALORACIÓN CATEGORIA ¿A QUIEN SE LE 
ASIGNA? 

La modalidad de contratación es 
adecuada para el bien servicio u 
obra necesitado. 

Demandas contenciosas 
administrativas, que 
busquen la nulidad del 
proceso de selección. 

2 3 2 Riesgo Bajo Entidad 

Inclusión de condiciones jurídicas, 
técnicas y/o financieras que NO 
puedan ser cumplidas por los in-
teresados 

Que se declare desierto 
el proceso de selección 

2 3 2 Riesgo Bajo Entidad 

Incumplimiento de condiciones y/o 
requisitos habilitantes por parte de 
todos los proponentes que generen 
el rechazo de todas las ofertas. 

Que se declare desierto 
el proceso de selección 2 2 2 Riesgo Bajo Contratista 

El valor del contrato no corresponde 
a los precios del mercado. 

Que se declare desierto 
el proceso de selección 

2 2 2 Riesgo Bajo Entidad 

La descripción del bien o servicio 
requerido no es claro. 

Que se declare desierto 
el proceso de selección 

2 2 2 Riesgo Bajo Entidad 

Cambios en las condiciones de 
los bienes posterior a la fecha de 
cierre del proceso 

Cambios en las condi-
ciones de los bienes 
posterior a la fecha de 
cierre del proceso que 
modifique las 
necesidades 

2 2 2 
Riesgo 
Medio 

Entidad 

Falta de capacidad de la Entidad 
Estatal para promover y adelantar 
la selección del contratista, inclu-
yendo el riesgo de seleccionar 
aquellos que no cumplan con la 
totalidad de los requisitos habili-
tantes o se encuentren incursos 
en alguna inhabilidad o incompa-
tibilidad. Responsable: DTOR 

 

 
Que no se contrate 
conforme a las normas 
de contratación estatal. 2 2 2 

Riesgo 
Mediano 

Entidad 
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Demora en la expedición de las 
garantías. Responsable: Contratista 

Se retrasa el inicio de 
ejecución del contrato y 
se puede afectar el logro 
de los objetivos y la 
necesidad que se pre-
tende cubrir con el 
contrato que se celebra. 

5 5 10 Riesgo Alto Contratista 

Incumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato estatal. 

No se cumpla con la 
obligaciones el contratis-
ta 

2 2 2 Riesgo Bajo Contratista 

Mala calidad de los combustibles 
suministrados 

Daño del parque automo-
tor por suministro de 
combustibles de mala 
calidad 

2 3 5 
Riesgo 
medio 

Contratista 

Incapacidad de entregar las cantida-
des y los productos que indica el 
contrato. 

Imposibilidad de hacer 
uso del parque automo-
tor y el 

cumplimiento de labores 
relacionadas a la labor 
don intervienen dichos 
vehículos 

2 2 2 Riesgo Bajo Contratista 

 

 
Fluctuación de precios 

Reducción del tiempo 
proyectado para el 
suministro por incremen-
to de precio o en caso 
contrario no gastar el 
estimado solicitado 
para el periodo 

4 3 7 Riesgo Alto 
 

Entidad - Contratista 

 
Desabastecimiento del insumo 

Detención del parque 
automotor por factores 
externos de las partes 

1 3 4 Riesgo Bajo Contratista 

Riesgos de acciones de la Natura-
leza 

Catástrofe natural 2 5 7 Riesgo Alto Entidad - Contratista 

Riesgo tecnológico Afectación de equipos 
de suministro o distribu-
ción por factores exter-
nos 

2 2 4 Riesgo Bajo Contratista 

 
No CLASE FUENTE ETAPA TIPO 

1 Especifico Interno Precontractual legales 

2 Especifico Interno y Externo Precontractual – Estudios previos Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios.  

3 Especifico Interno y Externo Precontractual – Estudios previos Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios.  

4 Especifico Interno y Externo Precontractual – Estudios previos Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios.  

5 Especifico Interno y Externo Precontractual – Estudios previos Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios.  

6 Especifico Interno y Externo Precontractual – Estudios previos Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios.  

7 Especifico Interno y Externo Precontractual – Selección Financieros – Económicos, operacional. 

8 Especifico Externo Contractual Legales 

9 Especifico Externo Contractual Legales 

10 Especifico Externo Contractual Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios. 

11 Especifico Externo Contractual Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios. 

12 Especifico Externo Contractual Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios. 

13 Especifico Externo Contractual Financieros – Económicos, operacional. 

14 Especifico Externo Contractual Económicos, operacional y negocios 

15 Especifico Externo Contractual Financieros – Económicos, operacional, legales y negocios. 

 
12.  ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE 

GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL 
CONTRATO A CELEBRAR 

 
De acuerdo con el análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza 
contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir a su 
costo y a favor de la SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES 
QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, NIT 
901.037.393-8, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, garantía única expedida 
por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la 
Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos:   



 

 
 

                                             
 Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos 

Calle 6b No. 26 – 29 La Gaitana. Neiva, Huila  

Teléfono: 870 8994  
                                          www.parquesnacionales.gov.co 

 

 

 

 
a) De cumplimiento: Para garantizar las obligaciones contractuales, el pago de multas y demás sanciones que se le 

impongan al CONTRATISTA, en cuantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, con 
una vigencia igual al plazo de ejecución y UN (1) AÑO MÁS, contados a partir de la fecha de expedición de la pó-
liza. 

b) Calidad del servicio: Para garantizar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas en el contrato, en cuantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contra-
to, con una vigencia igual al plazo de ejecución y SEIS (6) MESES MÁS, contados a partir de la fecha de expedi-
ción de la póliza. 

c) De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal: para garantizar el pago de sala-
rios, prestaciones sociales e indemnizaciones que emplee en la ejecución del contrato en cuantía equivale al 
CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, y deberá extenderse por el término de vigencia previsto para 
el mismo y TRES (3) AÑOS, más contados a partir de la fecha de expedición de la póliza. 

d) Responsabilidad civil extracontractual: Con un valor asegurado de doscientos (200) SMMLV, por el término de 
ejecución del mismo. 
 

13. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
La supervisión del contrato que resulte de la adjudicación del presente estudio, será ejercida por el Jefe de Área 
Protegida del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos o a quien el ordenador del gasto delegue, con el fin 
de verificar el cumplimiento del contrato, de los servicios y su calidad. 
 

14. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA ENMARCADO EN UN PRO-
YECTO DEL PLAN MARCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ O ASOCIADO AL 

ACUERDO DE PAZ. 
  
El presente proceso no está enmarcado en un Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Pazo 
o asociado al Acuerdo de Paz  
 
Para constancia se suscribe, a los veintiséis (26) días del mes de Mayo de 2023. 

 
 
 
 

EDGAR OLAYA OSPINA 
Director Territorial Orinoquia 

 

Proyectó: Maby Falla –Contratista Administrativa Picachos 

Revisó Harold Eder Vargas Q – Abogado Contratos DTOR  


