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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

ENTIDAD | SITIONUEVO-MAGDALENA

2. DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de | Marzo de 2025
Elaboracion
del estudio
Previo

Nombre  del | YAIR MAGDONAL GUTIERREZ HERNANDEZ
funcionario
quediligencia
el Estudio
Previo

Modalidad: Licitacion publica

Cédigo BPIN 202400000004789

Tipo de | Obra publica de infraestructura social
Contrato:

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO PREVIO (Decreto 1082 de 2015 SECCION 2. SUBSECCION 1. PLANEACION Articulo2.2.1.1.2.1.1)

3.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Los numerales 7° y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con
el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, conforman el cuerpo normativo que obliga a los servidores publicos a someter la
contratacién publica a requisitos de planificacion que permitan el adecuado manejo del gasto publico y en consecuencia, la adecuada
satisfaccion de las necesidades publicas y con ello el adecuado funcionamiento de los servicios publicos inmersos dentro de la
administracion estatal, y con ello el adecuado funcionamiento de los servicios publicos inmersos dentro de la administracion estatal.

En cumplimiento de lo anterior, se elabor6 el presente estudio previo, donde se deja plasmado la oportuna necesidad que existe en el
municipio, y el andlisis de las distintas alternativas que existen para satisfacerlas, la verificacion de las condiciones y precios del mercado
etc., postulados que determinan el éxito de los procesos de seleccion y de la ejecucion del contrato

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

El Plan de Desarrollo 2024 — 2027 “SITIONUEVO AVANZA” se constituye como una apuesta comun de desarrollo sostenible construido
de manera técnica y participativa tanto por el equipo de gobierno municipal, como por la poblacién Sitionuevera, quienes en su rol de
actores principales generaron las bases estratégicas y diagnosticas de lo que sera la guia de este periodo de gobierno.

El deporte y la recreacion juegan un papel crucial en el desarrollo integral de la adolescencia y la juventud. Mas alla de proporcionar un
escape saludable del estrés académico o laboral, estas actividades promueven valores fundamentales como el trabajo en equipo, la
disciplina y la resiliencia. Para los jovenes, el deporte no solo es una forma de mantenerse fisicamente activos, sino también de explorar
y desarrollar sus habilidades y talentos, lo que contribuye a fortalecer su autoestima y confianza en si mismos. Ademas, la recreacién
ofrece oportunidades para la socializacién y la construccion de relaciones positivas, elementos cruciales en la etapa de formacion de la
identidad y la pertenencia social. Por lo tanto, se presentan las metas y politicas para este sector, considerando el impacto directo que
estas actividades tienen en el bienestar y desarrollo de la juventud, garantizando su acceso equitativo y promoviendo un entorno inclusivo
que fomente la participacion de todos los jévenes, independientemente de su origen socioeconémico o habilidades atléticas.

El Municipio, contempla dentro de su plan de desarrollo y constituye como prioridad, la inversién en infraestructura para la recreacion y
la cultura del municipio Impactando positivamente en el desarrollo de la regién, para lo cual, requiere brindar herramientas que fortalezca
a la comunidad en cuanto al desarrollo sostenible y social de nuestros habitantes, redunde en consecucion de los objetivos misionales
y por ende, coadyuve a la materializacidn de su vision y de los procedimientos administrativos de apoyo.

En el municipio hay 15 escenarios deportivos de los cuales 14 estan en mal estado por falta de obras complementarias o deterioro de la
vida util de los distintos elementos que los conforman.

Se encuentran 6 canchas o lotes (3 en la cabecera municipal) donde se préactica futbol sin cumplir con los requisitos minimos de seguridad
para dicha préactica. Uno de esos espacios es el Samuel Mejia, objeto de este proyecto, donde el terreno presenta ondul aciones y
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desniveles y los elementos como los arcos se han oxidado y corroido y no cuenta con instalaciones sanitarias. Asi como la superficie se
encuentra en tierra y no tiene las medidas reglamentarias.

El proyecto se enfoca en recuperar infraestructura deportiva o recreativa deteriorada existente con obras complementarias, que apuntan
aampliar y mejorar las condiciones funcionales de la infraestructura, su capacidad y la cobertura del servicio para la poblacion beneficiaria
por no contarse con un escenario para la practica segura, funcional y participativa es necesaria la adecuacién de Cancha de Futbol
Samuel Mejia en el municipio de Sitionuevo, Magdalena, ya que en el proyecto se incluyen la configuracion de la cancha de acuerdo con
las normas minimas, construccion de graderias e instalaciones sanitarias, instalacion de sistema eléctrico y cerramiento.

Ahora bien, en cuanto a la necesidad de cantidad de personas interesadas y/o necesitadas de practicar deporte en un escenario
adecuado con cumplimiento irrestricto de normas de seguridad, se obtiene que existen 1240 personas interesadas en la practica del
deporte y a dia de hoy como se ha manifestado el municipio de Sitionuevo, no cuenta con un escenario adecuado para tal fin.

CAUSAS
1. Inadecuados espacios para la practica de actividades deportivas

2. Uso de espacios deportivos para otras actividades
DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto: “ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL SAMUEL MEJIA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA” contempla
la adecuacion total del escenario deportivo; iniciando con el desmonte de los postes y la malla ciclén del cerramiento, la de molicion del
muro en bloque de cemento y la viga de cimentacion perimetral.

Se propone construir una estructura con rellenos generando una pendiente para el manejo de aguas lluvias, canales laterales para la
recoleccion y traslado de las mismas, la superficie de juego sera de 90.00 metros de longitud por 45.00 metros de ancho, con zona de
seguridad perimetral de 2.50 metros de ancho a ambos costados y 3.00 metros de ancho tras las porterias, zona de area auxiliar de 2.00
metros de ancho adicional tras las porterias y sobre costado izquierdo y finalmente, &rea de circulacion (perimetral) de 1.55 metros de
ancho. La superficie proyectada sera en grama artificial tipo FIFA.

Contara con 2 mddulos de graderias con capacidad de 304 personas cada uno y 14 espacios para personas con movilidad reducida-
P.M.R.y 14 acompafiantes de estas, para un aforo total de 332 personas por modulo. De igual manera, se contara con camerinos, bafio
de mujeres, bafio de hombres y bafios para personas con movilidad reducida bajo cada uno de los médulos de graderias.

El proyecto contempla amplias zonas verdes, accesos peatonales, senderos peatonales para el acceso a las graderias, zona de parqueo
vehicular (existente y que no se proyecta intervenir), sistema de iluminacion artificial con postes y reflectores y un cerramiento perimetral.

a) Pertinencia.

Uno de los deportes y actividades fisicas mas practicados en la costa Caribe es el futbol, esto lo realizan los nifios, jovenes, adultos y
adultos mayores tanto hombres como mujeres; esta actividad se efectia como medio de distraccion, asi como por salud. Aunado a lo
anterior el futbol convoca no solo a las personas que lo practican sino también a diversos observadores del partido.

La préactica deportiva es un medio para mantener a los jévenes ocupados y les puede abrir la posibilidad de un futuro como profesional
que les garantice una forma de vida sana y de provecho para la sociedad.

Vale la pena resaltar que, por la cercania del municipio con Barranquilla, sede de la seleccién Colombia, la aficion es alta y hay muchos
hinchas del Junior y Union Magdalena.

En el municipio se cuenta con el Instituto Municipal de Recreacion y Deportes — IMRD, el cual organiza diferentes eventos para fomentar
dicha practica, razon por la cual surge la necesidad de adecuar escenarios como el Samuel Mejia.

b) Complementariedad

En el momento existe un lote de terreno de 8255 metros cuadrados aproximadamente, de forma geométrica rectangular, de topografia
relativamente plana con constantes ondulaciones de entre 0.05 mts y 0.25 mts, y superficie compuesta en partes por arenas, tierra
medianamente compactada y pasto; donde la poblacion practica el futbol y otras actividades como caminar, trotar y correr, sin embargo;
el mismo, no cuenta con la infraestructura minima para dichas practicas.

Como se menciond anteriormente en este proyecto se plantea la adecuacion de la cancha para una correcta practica deportiva, la
construccion de camerinos e instalaciones sanitarias, la iluminacién para su utilizacién en horas nocturnas ofreciendo seguridad, asi
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como la construccion de tribunas para la asistencia masiva a los eventos y el cerramiento para evitar dafios a la infraestructura por
acciones vandalicas.

C) Alineacion

En el plan de desarrollo 2024-2027 SITIONUEVO AVANZA, en el EJE IV: Sitionuevo avanza en infraestructura, institucionalidad y buen
gobierno; sector: DEPORTE Y RECREACION, se hace énfasis en que las personas tienen derecho a la recreacion a la practica del
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. La recreacién y el deporte deben ser una estrategia para minimizar los altos indices de
consumo de estupefacientes, conflicto, sedentarismo, e incluso embarazos en las adolescentes y jovenes.

Asi como La recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre, es el uso constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su
enriquecimiento personal y del disfrute de la vida, en forma individual o colectiva. Tiene como funciones basicas el descanso, la diversion,
el complemento de la formacion, la socializacion, la creatividad, el desarrollo personal, la liberacion en el trabajo, mejoramiento de la
calidad de vida, mediante la practica de actividades fisicas o intelectuales de esparcimiento.

Aunado a lo anterior en el numeral 4-2-3-3 PRODUCTO ASOCIADO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA'Y RECREATIVA. Cuyo objetivo
es Ejecutar acciones que comprendan el mejoramiento y optimizacién de los espacios deportivos y recreativos haciendo énfasis en su
infraestructura fisica, impulsando y fomentando la ocupacion del tiempo de ocio y la actividad fisica saludable en nuestros espacios
publicos efectivos.

Esto se conjuga con el numeral 4-2-3-1 PRODUCTO ASOCIADO DESARROLLO DEPORTIVO RECREATIVO Y DE ACTIVIDAD
FISICA. Objetivo: Disefiar e implementar programas deportivos, recreativos, y de actividad fisica, encaminados al fomento, la formacion,
promocidn y proyeccion de las diferentes disciplinas deportivas, el uso adecuado del tiempo libre y la sana convivencia para la paz, con
desarrollo a escala humana.

Ademas, influye en el sector salud porque la practica deportiva es beneficiosa para el cuerpo humano, evita tiempos ociosos para la
proliferacién de vicios y otros problemas de salud. También influye en el sector educacién porque con una correcta coordinacion la
cancha se puede utilizar para las practicas deportivas de las instituciones educativas del sector.

El sector Deporte, ha tenido auge en los gobiernos departamental y en especial el Nacional, tanto que se cre6 el Ministerio.

d) Impacto

“Actualmente, la disponibilidad de espacio publico construido en el pais es inferior a 4 metros cuadrados por persona, lo que lo ubica
lejos de los estandares internacionales, que segin la Organizacion Mundial de la Salud es de minimo 15 metros cuadrados” de acuerdo
con William H. Alfonso, profesor del programa Gestién y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario.

El proyecto es de gran impacto para el desarrollo cultural y deportivo porque solventa la problematica que existe en la zona, al no tener
escenarios deportivos, recreativos y de entretenimiento.

En el proyecto se combinan varios impactos positivos, primero la generacién de empleo en el desarrollo y construccién de la
infraestructura. Segundo, la reactivacion econdémica de la zona por la afluencia de publico genera dinamizacion de los locales comerciales
aledarios a la cancha. Tercero, la actividad fisica como fuente de salud. Cuarto, el plantear actividades proactivas a la comunidad con el
fin de evitar consumos de sustancias alucinégenas y su comercializacion. Quinto, en especial la juventud al tener otras actividades
mejorara en las relaciones sociales evitando rifias y peleas, permitiendo la interaccion entre las distintas generaciones. Complementando
lo anterior se espera que se reduzcan los embarazos juveniles, se creen expectativas de vida en el deporte para varios jovenes y nifios.

También es cierto que se pueden generar algunos impactos negativos por la conglomeracion de personas, como son las basuras y las
rifias, la Administracion Municipal estara presta a mitigar los vectores de riesgo generados por estos impactos de manera oportuna.
Este proyecto pretende mitigar en parte la falta de areas acordes y adecuadas, esta propuesta entrega multiples beneficios a la poblacién
y al medio ambiente urbano: favorecen la actividad fisica, la integracién social y una mejor calidad de vida de la poblacién.

e) Articulacion

Como se menciond en el literal ¢) Alineacion, en el plan de desarrollo municipal se estipula la adecuacion de escenarios deportivos como
la practica deportiva. Para tal fin tanto la secretaria de Planeacion y el Instituto Municipal de Recreacion y Deportes — IMRD, que vienen
trabajando conjuntamente para el desarrollo de este proyecto y otros similares.
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Se ha estado pendiente de las diferentes convocatorias para tal fin por parte de la Gobernacién del Magdalena y del Ministerio del
Deporte.

Entre los beneficios de realizar una actividad fisica regularmente, se cuentan que puede ayudar a mantener fuertes las habilidades para
pensar, aprender y tener buen juicio con el pasar de los afios. También puede reducir el riesgo de depresion y ansiedad, al igual que
ayudarte a dormir mejor. En el componente salud, también colabora en el control de peso, reduce el riesgo de enfermedades
cardiovasculares y diabetes, fortalece los musculos y huesos, mejora el estado de animo, en fin es beneficioso para la buena salud.

El deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad, la actividad fisica y el deporte bien planificad os, con una
metodologia especifica y centrada en la promocién de valores, puede contribuir a la prevencion de conductas antisociales, a mejorar la
calidad de vida y lograr el bienestar personal y social de las personas.

Es conocido que el deporte es un transmisor de valores en las distintas etapas de vida de las personas: se desarrollan destrezas fisicas,
se promueve la socializacion y la diversion, se aprender a jugar formando parte de un equipo, se aprender a jugar limpio, mejora la
autoestima.

El deporte es tema de debate en varios lugares, sobre todo el futbol, nos interesa saber quién gand, cdmo jugd Ronaldo, Messi 0 como
podria haberlo hecho mejor, todos somos expertos en la direccion técnica. El deporte forma parte de las politicas publicas de los estados
con su correspondiente estructura estatal, departamental y la organizacion deportiva mundial tiene organismos internacionales
como el Comité Olimpico Internacional, federaciones, asociaciones y clubes.”

Respecto a la inclusion social, permite hacer posible que personas o grupos de personas en situacién de segregacioén o marginacion
social puedan participar plenamente en la vida social. La inclusion social se enfoca en las personas que se encuentran en una situacion
precaria por diversas circunstancias, como la pobreza, el origen, el género, las condiciones fisicas (discapacidades), la pertenencia a
una determinada etnia o religion, etc. El objetivo de la inclusion social es mejorar las condiciones de vida de los individuos que forman
parte de estos grupos, y ofrecerles las mismas oportunidades en los planos politico, educativo, econdmico, financiero, etc. Que tengan
oportunidades de trabajo, salud, viviendas dignas, educacion, seguridad, entre otras cosas. Finalmente, es importante mencionar que
el principal pilar de la inclusién es reconocer que todas las personas tienen habilidades y potenciales diferentes a los de los demas, por
lo que distintas necesidades exigen respuestas diversas.

Se busca fomentar y garantizar que toda persona sea ,parte de“ y que no permanezca ,separado de", esto significa que los sistemas
establecidos deben proveer acceso y participacion reciproca; ademas, que el individuo con discapacidad y su familia tengan la posibilidad
de participar en igualdad de condiciones. Segun la UNESCO, la inclusién es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de
las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el
enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participacion en la vida familiar, en la educacién, en el trabajo y en general en todos
los procesos sociales, culturales y en las comunidades.

El deporte también es clave en los dmbitos educativos porque ensefia a seguir reglas, a ganar, a perder y a trabajar en equipo para
conseguir objetivos. También permite mejorar la socializacion y entablar relaciones de comunicacion para verificar mensajes y acatar
directrices.

Entre otras cosas, con la actividad fisica mejoran los habitos alimenticios, se reduce el estrés, se aprende valores como la responsabilidad
y la humildad, y se mejoran escenarios para que las personas puedan salir a jugar y divertirse.

f) Sostenibilidad

En el municipio se cuenta con el Instituto Municipal de Recreacién y Deportes — IMRD, a través de este se implementarian las acciones
necesarias para la sostenibilidad del proyecto en relacién con su mantenimiento y organizacion para el disfrute de la comunidad. Asi
como se proyectaran diferentes campeonatos para la participacién de toda la poblacién del municipio.

La administracién municipal en los Gltimos afios ha incrementado el rubro presupuestal 20010204 Deporte y recreacion con el fin de
construir y mantener escenarios deportivos. Asi como viene impulsando el Instituto Municipal para que a través de este, se logren
conseguir incentivos econémicos tanto publicos como privados.

Determinacién técnica.
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Las diferentes variables establecidas en los anélisis desarrollados para la determinacién del terreno dan cuenta que técnicamente no
existe en el Municipio de Sitionuevo, un espacio mas adecuado para desarrollar el proyecto; la geometria, su ubicacion, arraigo social,
caracteristicas de los suelos, caracteristicas ambientales etc. Dan cuenta de que el lote de terreno es el mas adecuado para el fin
propuesto.

Cancha con césped sintético, compuesta por un area de 45 m x 90 m = 4050 m? y un &rea total de 8255.55 m? (incluyendo los
sobreanchos de

la zona de seguridad y andenes), aforo de graderias= 640 espectadores. Dotacién minima de dos arcos con sus mallas y sus elementos
de anclaje y soporte. Adicionalmente abarca los siguientes componentes:CANCHA CON PORTERIAS Y EN GRAMA GRADERIA EN
CONCRETO CON CUBIERTA

SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO TEXTURIZADO

ZONAS VERDES EN GRAMA

BATERIA DE BANOS ALUMBRADO PUBLICO

CERRAMIENTO EN TUBERIA DE ACERO

LINEA ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO:

En virtud de lo anterior La Secretaria de Infraestructura en coordinacion con el sefior alcalde municipal, teniendo en cuenta lo
contemplado en el eje estratégico del plan de desarrollo “SITIONUEVO AVANZA 2024 - 2027” - EJE 1 SITIO NUEVO AVANZA EN
DESARROLLO SOCIAL E INCLUSION- Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal- 4301 FOMENTO A LA RECREACION,
LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA

3.2 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIASREQUERIDAS PARA SU EJECUCION

3.21. Objeto | ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL SAMUEL MEJIA, EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA
Contractual:

3.2.2.
Clasificacion
UNSPSC: Clasificacion UNSPSC \ Descripcion
72141300 | Servicio de construccion de facilidades atléticas y recreativas
72121400 Servicios de construccion de edificios publicos especializados
3.23. El Contratista ejecutara el contrato segun las especificaciones técnicas sefialadas en el anexo técnico.

Especificacion | Las obras objeto del presente proceso contemplan el alcance descrito en el presupuesto oficial y los anexo técnicos
es del Objeto | del proyecto, los cuales se en encuentran publicados en SECOP, y en la oficina de Infraestructura del municipio.
Contractual

3.24 En caso de requerirse permisos y licencias necesarios para le ejecucion del contrato seran entregadas por el
Autorizaciones | municipio. En el evento que durante la ejecucion del contrato se requiera tramitar algin permiso y/o licencia en una
, permisos y | entidad distinta al municipio, este debera tramitarlas y entregarlas al contratista, proceso en el cual coadyuvara el
Licencias contratista.

Requeridos
para la
ejecucion del
objeto
contractual

3.25 Los documentos técnicos del presente proceso de seleccion se encuentran en el DESPACHO DEL ALCALDE Y EN
Documentos LA OFICINA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO Y EN EL SECOP, los cuales podran ser
Técnicos para | consultados por cualquier persona.

el desarrollo
del proyecto

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE LA ENTIDAD
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3.31 1 acatar la Constitucion, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional, municipal
Obligaciones y Departamental y demas disposiciones pertinentes.

del contratista
2. Entregar el bien o prestar el servicio objeto del presente contrato con las condiciones técnicas exigidas en las
“ESPECIFICACIONES TECNICAS”, inmersas en el Estudio Previo.

3. El contratista se obliga a mantener fijos los precios establecidos en la propuesta presentada objeto de adjudicacion,
durante la ejecucién y hasta la liquidacién del contrato.

4. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el municipio por conducto del supervisor o
interventor, segun el caso.

5. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir
algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al municipio, a través del supervisor o interventor, segun el
caso, acerca de la ocurrencia de tales peticiones 0 amenazas y a las demés autoridades competentes para que se
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

6. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los
documentos respectivos que asi lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el articulo 182 de la ley 100 de
1993, el Decreto 1703 de 2002, la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley
1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demas que las adicionen, reglamenten, complementen o
modifiquen.

7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia del contrato, al supervisor o interventor, segin el
caso.

8. Mantener la reserva legal de la informacién y documentos a los que la Ley le ha establecido dicho caracter. 9.
Responder por la conservacion, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos que le sean entregados por
la entidad para la ejecucion del contrato (si es del caso).

10. El contratista se obliga a: a) Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores
que utilice para la ejecucion del contrato, para lo cual, eliminara formas de contratacion lesivas para los derechos
laborales de los trabajadores. b) Velar por el respeto de la legislacion laboral vigente e incentivar la mejor oferta
laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las
obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral ocasionara el inicio de procesos sancionatorios, conforme
con la normatividad vigente, esto es, la imposicidn de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la
clausula penal pecuniaria, si es del caso.

11. El contratista sera responsable de la custodia y salvaguarda de los bienes que son de su propiedad, utilizados
para la ejecucién del contrato.

12. Las demas obligaciones que sean del caracter de la obra, bienes o la prestacién de los servicios contratados
como resultado del presente proceso.

13. Presentar a la interventoria externa dentro de los 5 dias siguientes al acta de inicio el cronograma detallado de
las actividades de ejecucion del contrato, que contenga hitos de control y seguimiento, el tiempo estimado de
contratacion y ejecucion de los contratos con terceros, el cual sera aprobado por el supervisor del contrato por parte
del Municipio. Los eventuales ajustes al cronograma en cuestion solo podran fundarse en situaciones constitutivas
de fuerza mayor o caso fortuito y deberan aprobarse por escrito al interventor externo para aprobacion del supervisor
designado por el Municipio.

14. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el interventor externo.

15. Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecucion contractual.

Direccion: Carrera 7 # 3 — 09 Palacio municipal, barrio Centro planeacion@sitionuevo-magdalena.gov.co


mailto:planeacion@sitionuevo-magdalena.gov.co

Ta | Alcaldiade
&2 | Sitionuevo

17. Presentar por escrito de manera oportuna, aprobacion del Municipio, respecto de las modificaciones a las
especificaciones técnicas, actividades adicionales o diferentes a las sefialadas en la ficha de viabilizacién del proyecto
previo a su realizacién, Estas modificaciones deberan contener el andlisis técnico, juridico y administrativo que las
justifique y venir aprobadas mediante acta por parte del interventor del contrato y supervisor del Municipio,
acompanandola con los respectivos soportes emitidos por el contratista e interventoria de ser el caso.

17. Depositar todos los recursos destinados a la ejecucion del presente contrato, en una cuenta bancaria que genere
rendimientos financieros a nombre del objeto del Contrato.

18.Mantener un control contable y financiero sobre la cuenta aperturada, con sus respectivos documentos soportes.
Estos documentos deberan ser presentados en el informe mensual al Interventor Externo, quien asi mismo, informara
al Supervisor del Municipio de tal forma que se permita hacer un seguimiento y control de dichos recursos.

19. Suministrar oportunamente la informacién solicitada por el Interventor Externo, a través del supervisor del
Municipio y acompanar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

20. Solicitar a la ENTIDAD con una antelacion no menor a veinte (20) dias habiles a la fecha en que se pretenda dar
aplicacion a cualquiera de las modificaciones que se requieran, ya sea prérrogas, modificaciones, suspensiones y/o
adiciones, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, a
la cual deberan anexarse los respectivos soportes emitidos por el contratista y aprobados por el interventor, asi como
el nuevo cronograma de ejecucidn del contrato, para aprobacion del supervisor de la ENTIDAD.

21. Instalar en el lugar donde se ejecutara el proyecto, dentro de los 20 dias calendario siguiente a la firma del acta
de inicio del contrato, una valla informativa de acuerdo a las especificaciones de la alcaldia de Sitionuevo, visible para
toda la comunidad, que indique la informacion contractual pertinente.

22. Responder por la veracidad de la Informacion remitida a la ENTIDAD.
23. Las demas inherentes al objeto del contrato
OBLIGACIONES DE CARACTER ESPECIFICO

1 Presentar a la interventoria las hojas de vida del recurso humano requerido para la ejecucién, en un término no
mayor a tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, con el fin de verificar que se cumpla con lo establecido
en el pliego de condiciones. Paragrafo: si durante la ejecucidn del contrato se requiere el cambio de alguno de los
perfiles, debera remplazarse por otro de igual o mayor calidad previamente aprobado por la interventoria y Entidad
Territorial.

2. El contratista debera suministrar el personal minimo requerido, maquinaria y equipo exigidos para el cumplimiento
del objeto contractual.

3. Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta
presentada por el proponente favorecido. También ejecutar las diferentes obras de acuerdo a las especificaciones
técnicas establecidas.

4. Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo, y el diligenciamiento de la bitacora donde se debera
llevar el registro diario de las actividades realizadas.

5. Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor del contrato.
6. Recibir por parte del municipio para el cumplimiento de las obligaciones pactadas el predio donde se desarrollaran

las obras de construccién objeto de este contrato. Tal circunstancia se hara constar en un acta donde se indique el
estado de las diferentes areas de trabajo, las areas intervenidas o no y el estado de las mismas; dicha acta sera
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suscrita por el interventor, el contratista y LA ENTIDAD y haré parte integral del presente contrato, junto con los
documentos fotograficos en los que conste el estado en que se entrega el predio.

7. Realizar las gestiones necesarias ante las empresas prestadoras de servicios publicos requeridos para obtener la
aprobacién de los disefios ejecutados previo al inicio de la obra, para garantizar la funcionalidad del proyecto.

8. Asumir con sus recursos, la custodia, vigilancia del inmueble objeto del proyecto, desde la suscripcion de las actas
de inicio, hasta la entrega a la Entidad Territorial

9. Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones sefialados en su propuesta,
cifiéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier obra que resultare mal ejecutada a
juicio del interventor.

10. Presentar un cronograma de Trabajo en formato PROJECT: El proponente al que le sea adjudicado la presente
Licitacién, debera presentar una programacion de las actividades a desarrollar en el espacio destinado para la obra
que incluyan recursos humanos, equipos, maquinarias y flujo de fondos. El Cronograma de trabajo debera ser
entregado al interventor del contrato en original y en medio magnético. Coordinar con el interventor del contrato las
visitas y transporte al proyecto del objeto del contrato, con el fin de evaluar el estado inicial, el desarrollo de estos, el
recibo parcial y final de los trabajos ejecutados.

11. Permitir visitas a las obras, al interventor del contrato, supervisor y a los funcionarios del municipio debidamente
autorizados.

12. Verificar que el terreno este acorde para la ejecucion del proyecto y las condiciones técnicas, financieras para el
trasporte de los materiales.

13. Contar con el transporte requerido, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las maquinas, equipos,
herramientas, repuestos y demés elementos necesarios para la ejecucién del objeto contractual, asi como su
almacenamiento y custodia.

14. Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo del presente
contrato.

15. Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la ejecucion de las obras objeto
del presente contrato.

16. Poner en practica durante la ejecucion del objeto contractual y hasta la entrega final, los procedimientos
adecuados de construccidn y de conservacion, para lo cual debe prever y evitar cualquier dafio o deterioro que pueda
afectar su calidad, estabilidad y acabados

17. Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledafios, las estructuras e
instalaciones y redes de servicios superficiales o subterraneas existentes dentro del area de trabajo 0 adyacente a
ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras,
instalaciones o redes.

18. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.

19. Reparar las vias de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando se deterioren como
consecuencia de la ejecucion de las obras contratadas.

20. Responder frente a la Entidad Territorial y frente a terceros por todo dafio que cause con ocasion de la ejecucion
del presente contrato.

21. Suministrar y colocar una valla de informacion y cinta de sefializacion en la obra de acuerdo con el nimero,
tamafio vy disefio que le indique la Entidad Territorial en cada frente de trabajo. Los costos correspondientes se
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entienden incluidos en el valor de la propuesta y seré responsabilidad del contratista cualquier dafio o accidente que
ocurriere por la omisién en el cumplimiento de esta obligacion.

22. Presentar semanalmente el informe y las novedades a que haya lugar, conjuntamente con el interventor del
contrato. Como requisito para los pagos periodicos el contratista se obliga a entregar un informe semanal con cada
una de las actividades realizadas, en cumplimiento del contrato.

23. Revisar, tramitar y suscribir de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el
desarrollo del contrato proyectados y aprobados por la interventoria

24. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecucion del contrato que, por parte del interventor,
municipio, ente de control o comunidad se originen dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de los
mismos.

25. Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del interventor realicen las autoridades
locales.

26. Velar por que el municipio se mantengan indemnes de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratista
y proveedores y demas servicios que de forma indirecta se han requeridas para la ejecucion del contrato.

27. Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluira aspectos como: la sefializacién de los sitios en
los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomara para garantizar la seguridad del personal que labore
en las actividades de mantenimiento, adicionalmente debera cumplir con lo establecido en las especificaciones
técnicas.

28. Presentar un plan de manejo de trafico, programa de manejo ambiental, y de manejo social, los cuales debera
cumplir durante la ejecucion del contrato y debera presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas en
cada uno de estos aspectos.

29 Elaborar un plan de calidad para las obras a realizar, para materiales, mano de obra, equipos, ensayos de
laboratorio y cumplimiento de especificaciones técnicas. Deberan utilizarse materiales que tengan sello de producto
o certificado de calidad que garantice el cumplimiento de la especificacion.

30. Entregar los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, los cuales deben ser
presentados por el contratista en el plan de inspeccién y ensayos que hace parte del plan de calidad, el cual debe
ser aprobado por la Interventoria del contrato.

31. Presentar mensualmente anexo al informe de gestién ambiental la gestion realizada en obra en lo que se refiere
al manejo integral de residuos, Plan de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion (RCD), especificando en
las cantidades de generacion, aprovechamiento y disposicion final de los residuos generados en el proyecto.

32. Realizar un registro fotografico (Exposiciones panoramicas a distancias mayores de 15m y cuando se requiere
registrar un detalle, las exposiciones se hacen a distancias menores de 1.50 m procurando siempre los planos
horizontales que permiten un mejor campo visual),y un video documental, donde se recojan las memorias de la
ejecucion de la obra, en las que se evidencie todo el desarrollo de la ejecucion desde su inicio hasta la terminacion y
recibo a satisfaccion.

33. El contratista no podra subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta licitacion a personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y escrito del municipio, y estos pueden reservarse las
razones para negar la cesién o subcontratacion.

34. El porcentaje de imprevistos corresponde a un estimado a posibles eventualidades que asume el contratista como
riesgo que puedan surgir en la ejecucion de la obra, dicho porcentaje hace parte del calculo del porcentaje del AlU
que se le reconoce al contratista, razén por la cual el proponente debe efectuar su estimacién al momento de
presentar la propuesta, en razén a que si es adjudicatario del contrato asume los costos de imprevistos que puedan
surgir en la ejecucion del contrato.
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35. Constituir las garantias que se exija en el contrato.
36. Tramitar las licencias, permisos ambientales, autorizaciones que se presenten durante la ejecucion del proyecto
para la puesta en funcionamiento.
37. Contar con el equipo de apoyo requerido para efectos de llevar a cabo la totalidad del proyecto, tales como
maestro de obra, obreros y demas, quienes tendran una disponibilidad del 100% y deberan ostentar las calidades
debidas para efectos de garantizar la satisfactoria implementacion del proyecto.
38. Garantizar la obtencion de la certificacion de pago con la empresa certificadora RETIE y RETILAP.
3.3.3 La Entidad esta obligada a:
Obligaciones 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
de la entidad 2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccién
que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido
en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del Contrato.
4, Pagar la remuneracion por la ejecucion del contrato en los términos pactados en la Clausula 8 del Contrato.
3.34. Adema de las establecidas en la ley 80 de 1993, el contratista tendré los siguientes derechos: 1.. Recibir la
Derechos del | remuneracion por la ejecucidn de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del Contrato. 2. A que resuelvan
contratista las solicitudes de manera oportuna.
3.4 Modalidad | El Decreto 1082 de 2015, de conformidad con el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 94 de
de Seleccion, | la Ley 1474 de 2011, establece las modalidades de Seleccion sefialando que la escogencia del Contratista se
justificacion y | efectuard con arreglo a las modalidades de seleccion de Licitacion Publica, Seleccion Abreviada, Concurso de
Fundamentos | Méritos, Contratacion Directa y Minima Cuantia. Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, en el sentido que su
Juridicos objeto contractual no se compagina con ninguna de las causales establecidas en las modalidades de: Seleccion
Abreviada, Concurso de Méritos , Contratacion Directa y Minima Cuantia; y como quiera que el presupuesto estimado
para ejecutar el proyecto supera la Menor Cuantia de la entidad, el contrato producto de la satisfaccion de la presente
necesidad se debe adjudicar por la Modalidad de Licitacién Publica, segin el numeral 1) del articulo 2 de ley 1150
de 2007 en concordancia con la Subseccion 1 de la Seccién 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1082 de 2015.
35 Valor | El valor estimado del contrato es de NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
Estimado del | NOVENTA MIL NOVENTA'Y TRES PESOS ($9.981.790.093) el cual incluye todos los tributos que se generen con
contrato y | ocasion de la celebracion, ejecucidn y liquidacion del contrato.
Justificacion
del mismo. Nota 1: La oferta econdémica no podra superar el 100% presupuesto oficial estimando.
Nota 2: Los valores ofertados deben contemplar todos los impuestos, tasas y contribuciones, costos directos que
generen la suscripcion, ejecucion y liquidacién del contrato. Por tanto, los valores que reposen en la propuesta seran
invariables durante el término de estudio, tramite, perfeccionamiento, legalizacién, ejecucién y liquidacién del
contrato. El valor maximo que la entidad pagara por los estudios y disefios, es el contemplado en el presupuesto
oficial, no se reconocera un valor mayor al establecido en el.
Nota 3: El Municipio no reconocera suma alguna por concepto de impuestos o cualquier otro tipo de gastos no
analizados en los valores que contempla la propuesta, asi mismo no se aceptaran salvedades de naturaleza alguna.
Nota 4: No habra adjudicaciones parciales por item, por lo tanto, se debera cotizar en la oferta la totalidad de los
items, sin superar presupuesto oficial unitario del presente proceso de contratacion, so pena de ser eliminado. Nota
5: Los valores unitarios que resulten de los estudios y disefios deben corresponder a las condiciones de mercados y
estar plenamente justificados.
351 Numero Certificado Fecha Certificado Disponibilidad | Valor Certificado de Disponibilidad
UL BEEME Disponibilidad Presupuestal Presupuestal Presupuestal
disponibilidad
presupuestal
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3.5.2 Variables | El presupuesto del presente proceso de seleccion fue estudiado y aprobado por el SECRETARIA DE
consideradas | INFRAESTRUCTURA Este incluye: 1. Todos los valores incluidos en el presupuesto contienen los costos de los
para calcular el | equipos, materiales y mano de obra de la regidn. El presupuesto total corresponde a: las actividades y componentes
presupuesto descritos en el presupuesto. Nota: Para efectos del sefialamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en
oficial cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y deméas emolumentos
que considere necesarios para la fijacion de la propuesta econémica, los cuales ya se encuentran incorporados en
este presupuesto. El precio incluye todas las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a
las cuales este como responsable quien presente la propuesta, es decir el fututo contratista debera asumir toda la
carga fributaria indicada en los estatutos tributarios. Asi las cosas, el presupuesto del presente proceso de seleccion
contempla todos costos en que incurre el contratista durante la suscripcion, ejecucion y liquidacién del proceso,
incluido plan de manejo de Bioseguridad.

3.5.3 Forma de | La Entidad entregara un anticipo del 50% y posteriormente haré pagos parciales con su respectiva amortizacién, todo
pago del | locual se regira por las siguientes reglas: La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos,
contrato de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan
soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado. La forma de pago
se detallara en la minuta del contrato.

3.6 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

En atencién a que el proceso de seleccion se aplican los pliegos tipos adoptados por Colombia Compra Eficiente, los conceptos
ponderables a aplicar a las ofertas habilitadas son los siguientes: La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos
habilitantes con los siguientes puntajes:

| Concepto | Puntaje maximo

Oferta econémica 59,5

Factor de calidad 10

Factor de sostenibilidad técnico ambiental 9

agregado

Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

OFERTA ECONOMICA
Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido de la correccion aritmética.
La propuesta econdémica debera ser allegada en el Sobre 2.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos para la
completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones contemplados por las autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucién del
Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos
los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos
documentos.

El desglose de los analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es uUnicamente de referencia, constituye una guia para la
preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos analisis de Precios Unitarios y el precio de
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estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 -
Cronograma para allegar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

AlU.

El Proponente debe calcular un A.l.U. que contenga todos los costos en los que incurre el proponente, futuro contratista, para ejecutar y
cumplir el contrato.

El A.LU. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica.

Cuando el Proponente exprese el A.l.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje del
A.LLU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el Formulario 1- Formulario de
Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar lioremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I" y de la “U”,
siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto
Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del Proceso de Contratacion en la
oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones.

CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuard correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista un error que surja de un calculo meramente
aritmético cuando la operacion ha sido erroneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econdémica y del valor del IVA,
asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente
del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacidn, no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion
del Contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente en el estudio del sector, la Entidad
aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en
la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un criterio
metodoldgico.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto Método

1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM),
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: [https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]).

El dia de la audiencia de adjudicacién, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al informe de
evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciara la apertura de los sobres de
las ofertas econémicas y definira el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al dia habil siguiente; sin
embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres econdmicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la
Entidad no deberd abrir los sobres econdmicos teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia habil siguiente. En este sentido,
atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podra optar por suspender la audiencia y
reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del dia
respectivo.
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En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como método de ponderacion el que rija el dia
habil siguiente del dia en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres econémicos y la definicion del
método de ponderacion en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el dia de la apertura del sobre
econdmico seguira rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la Entidad utilizara para determinar el
método de ponderacion sera la que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre. Esto
es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la
audiencia de adjudicacion se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo dia se abre el segundo sobre, la TRM que se usara para
determinar el método de evaluacién sera la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].

El método de ponderacidn se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

FACTOR DE CALIDAD
La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

| Concepto Puntaje
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra;
-, . 10
(iii) presentacion de un plan de calidad]
Total 10

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara 6 puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) afios mediante
la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya
sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion.

Se asignaré cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las
exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucién del Contrato. En virtud de lo anterior, el
adjudicatario del Proceso de Contratacion debera acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo
cual, allegara el documento idéneo.

PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara 4 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado
conforme con los parametros establecidos en la Ultima actualizacién de las normas NTC 1ISO 9001:2015y NTC ISO 10005:2018 mediante
la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme con lo establecido en las normas mencionadas sin requerir la
presentacion de certificacion alguna.
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El Plan de Calidad se elaborara en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el Proponente no debe presentar ningln certificado de
gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer
parrafo de este numeral.

INSTALACION DE CICLO-PARQUEADEROS

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia una (1) estacion de ciclo-parqueaderos
empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma horizontal o vertical, segun la disponibilidad de espacio que cuente el predio
en el cual sera adelantado el proyecto de infraestructura social, sera acreedor de 9 puntos.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, de acuerdo con el area del predio y disponibilidad de un espacio para la ubicacidn de bicicletas,
definira la cantidad de bicicletas que se podran ubicar en los ciclo-parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Cantidad de bicicletas que se

Alternativa M? del predio permitira ubicar en el ciclo
parqueaderos

Mayor o igual a
8.001

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad del material reciclado; sin embargo,
en caso que no sea posible la implementacidn del ciclo-parqueadero en materiales reciclados, sera valida en materiales convencionales
bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.

El mantenimiento y conservacion de los ciclo-parqueaderos seré responsabilidad de la Entidad Estatal, o a quien esta designe y no del
Contratista.

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento sera: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

4.1.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun
corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislacién colombiana,
un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso
de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacidn de manera singular o mediante
la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden
acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo
manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el
caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal
debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 23 DE ENERO DE 2024, se
determiné que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el
numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a
los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por
prestacion de servicios colombianos, de al menos el 96% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podré vincular un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el 96% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.
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Ademés de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la ejecucién del contrato,
tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocion de Servicios Nacionales prevista
en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la
industria nacional.

4.1.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9 A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segln corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita
la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion
legal emitido por alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados
en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe
Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del
articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién
ylo documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia y
representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para
la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignaré el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al
Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en
este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el
Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocidn de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en
los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato méas
del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar la
convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida
el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente debera
diligenciar el Formato 9B — Incorporaciéon de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de
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juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de
origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal unicamente otorgaré el puntaje por promocion de la incorporacién de componente nacional cuando el Proponente que
presente el Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros
sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del
Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).

VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de acuerdo con el nimero
total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015
(adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad suscrito por la persona natural, el representante
legal o el revisor fiscal, segin corresponda, en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nimero minimo de personas con
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendré en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural que aporte como
minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacién. Este porcentaje de experiencia se
tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7,
sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, tratdndose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea la persona natural o si el
integrante es una persona juridica, por el representante legal o revisor fiscal, segun corresponda, que aporte como minimo el cuarenta
por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion, y que ademas vincule el minimo de trabajadores con
discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082
de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres
y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debi6 subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta
condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendra en cuenta para la asignacién de puntaje, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o0 en la Unidn
Temporal.

La asignacidn de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
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MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada
en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP, éste sera valido
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra
en cuenta para la asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendréa cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y
tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Requisitos Habilitantes:

Mediante ley 1882 de 15 de enero de 2015 “POR LA CUAL SE ADICIONAN, MODIFICAN Y DICTAN DISPOSICIONES ORIENTADAS
A FORTALECER LA CONTRATACION PUBLICA EN COLOMBIA, LA LEY DE INFRAESTRUCTURA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES’. El Congreso de la Republica entre otros, en el Art. 4 dispuso adicionar el paragrafo 7 al art. 2 de la Ley 1150 de 2007,
en ello dispone que el gobierno nacional adoptara documentos tipos para los pliegos de condiciones de los proceso de obras publicas,
interventoria para las obras publicas, interventoria para consultoria de estudios y disefios para obras publicas, consultoria en ingenieria
para obras, los cuales deberan ser utilizados por todas las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratacién de la
Administracién Publica en los procesos de seleccion que adelanten. Dentro de los documentos tipo el Gobierno adoptara de manera
general y con alcance obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica,
las condiciones habilitantes, asi como los factores técnicos y econémicos de escogencia, segun corresponda a cada modalidad de
seleccién y la ponderacion precisa y detallada de los mismos, que deberan incluirse en los pliegos de condiciones, teniendo en cuenta
la naturaleza y cuantia de los contratos. Para la adopcion de esta reglamentacion el Gobierno tendra en cuenta las caracteristicas propias
de las regiones con el animo de promover el empleo local. En virtud de lo anterior el Gobierno nacional a través del Departamento
Nacional de Planeacion, adoptd los Documentos Tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de seleccion de licitacion de obra
publica de infraestructura social.

En el Art. 2.2.1.2.6.1.4. del Decreto 342 de 2019:
Inalterabilidad de los Documentos Tipo. Las entidades estatales contratantes no podran incluir o modificar dentro de los

Documentos del Proceso las condiciones habilitantes, los factores técnicos y econdmicos de escogencia y los sistemas de
ponderacién distintos a los sefalados en los Documentos Tipo.

Ahora bien, en relacién a la Capacidad juridica, existencia y representacion legal, proponentes plurales y pagos de aportes a sistemas
de seguridad social y aportes legales, asi como la capacidad financiera y organizacional, son inmodificables en los pliegos de
condiciones, por tanto, dichos criterios se encuentran definidos en los pliegos tipos.

3.7 Andlisis de | VER ANEXO — matriz de riesgo definida en los pliegos tipos

riesgos y
forma de
mitigarlos

3.8 Garantias Caracteristica | condicion ...

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii)
patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ MINISTERIO DEL DEPORTE, identificado con el NIT. 899.999.306-8
beneficiario MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA, NIT: 891780103-9
Amparos,
vigencia y Amparo Vigencia \ Valor Asegurado \ L]
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valores
asegurados

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las multas y
la clausula penal pecuniaria que
se le impongan

Hasta la liquidacion
del contrato

Diez por ciento (10%)
del valor del contrato.

Buen manejo y correcta inversion
del anticipo.

Hasta la liquidacion
del contrato o hasta la
amortizacion del
anticipo

Cien (100%) del monto
pagado por concepto de
anticipo.

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

Diez por ciento (10%)
del valor del contrato.

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a
satisfaccién

Cinco (5) afios
contados a partir de la
fecha de suscripcion

Diez por ciento (10%)
del valor del contrato.

del Acta de Recibo
Definitivo de las obras
por parte de la
Entidad.

e Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o Nose aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal
o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Parael Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio):

la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se

debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

NUmero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

Garantia de

RCE

Condicion

Contrato de seguro contenido en una péliza

MINISTERIO DEL DEPORTE, identificado con el NIT. 899.999.306-8

MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA, NIT: 891780103-y el Contratista

e Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

Caracteristica |
Clase

Asegurados

Tomador
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e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Uniéon Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman
el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion.

Quinientos (500) SMMLV

Valor

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Terceros afectados y MINISTERIO DEL DEPORTE, identificado con el NIT. 899.999.306-

8 MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA, NIT: 891780103-

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista 0 Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Amparos

NUmero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion
necesaria dentro de
la pdliza

3.9 El Municipio ejercera el seguimiento y control de los proyectos, a través de una interventoria externa contratada por
Interventoria o | ésta misma para tales efectos, debido a su cuantia y a la necesidad de contar con andlisis y servicios profesionales
Supervision y técnicos especializados, no disponibles en la entidad.

3.10 Plazo de | 8 meses

ejecucion del

contrato

3.1 El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término
Liquidacion para la liquidacion del contrato sera de 4 meses y dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del

del contrato

caso, e iniciara a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra, que se suscribird méaximo
dentro de los 10 dias calendario siguientes al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato o de la terminacion
anticipada del mismo por las causales previstas en la Ley. Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la
ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a
la extincién del presente contrato. Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del Contrato, previa
notificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningiin acuerdo
0 se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio de resolucion motivada susceptible del
recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta
solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral
pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones
que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

312
Sometimiento
a un acuerdo
comercial

Presupuesto del y Proces
. Proceso de Excepcion |
Entidad - . Contrat
Contratacion aplicable al .
Estatal . cubiertc
Acuerdo Comercial incluida superior al valor Proceso d_e’ No. Acuerd
del Acuerdo Contratacién | Excepcion
. Comerc
Comercial
[Silno] [SilNo] [SilNo] [SiNo]
Chile Sl Sl Sl 44 NO
Alianza Pacifico Pert Sl Sl Sl 44 NO
México Sl Sl Sl 44 NO
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Costa Rica Sl Sl Sl 44 NO
Canada Sl Sl Sl 45 NO
Chile Sl Sl Sl 45 NO
Estados Unidos Sl NO Sl 45 NO
Estados Unidos Mexicanos Sl Sl NO Sl
Guatemala Sl Sl NO Sl
Triangulo Norte Salvador Sl Sl Sl 38 NO
Honduras Sl Sl NO Sl
Estados AELC Islandia, Liechtenstein Sl Sl Sl 45 NO
Noruega, Suiza Sl Sl Sl 45 NO
Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Chipre, Dinamarca il S 2l K NO
Eslovaquia, Eslovenia,
Espafia, Estonia, Finlandia, | SI Sl Sl 4 NO
Unién Eurobea Francia, Grecia, Hungria
P Irlanda, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Paises
Bajos, Polonia, Portugal, Sl Sl Sl 44 NO
Reino Unido, Republica
Checa, Rumania, Suecia
Comunlidad Andina | Bolivia, Ecuador, Pert, S| S| NO S|
de Naciones Venezuela
Corea Sl Sl Sl 44,45 NO
Israel Bien, Servicio u Obra S Sl Sl 44,45 NO
Reino Unido e Irlanda del Norte Sl Sl Sl 44 NO
INDEMNIDAD El contratista se obliga a mantener al Municipio, indemne de cualquier reclamacién proveniente de terceros, cuyas
causales sean actuaciones del contratista enmarcadas dentro de la ejecucidn del presente contrato
CONSTANCIA | Sedeja constancia que la entidad cumplio con el deber de analisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso
DEL de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de anélisis de riesgo.
CUMPLIMIENT
O DEL DEBER
DE ANALISIS
DE LAS
ENTIDADES
ESTATALES
(DECRETO
1082 DE 2015).

Para constancia se firma a los 20 dias del mes de marzo de 2025.

YAIR MAGDONAL GUTIERREZ HERNANDEZ

Secretaria de Infraestructura
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