Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacién del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidaciéon

Fecha fin de liquidacion

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.8069219
1
Firmado

13 dias de tiempo transcurrido (10/07/2025 7:54:12 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

MS-LP-001-2025

ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL SAMUEL MEJIA, EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO,

MAGDALENA
Obra
["Si¥No
166 Dias

31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

¥Si["No *

2/01/2026 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~Si[¥No *

[~Si[¥No *

[~Si[¥No *

* carpranes ALCALDIA MUNICIPIO DE SITIONUEVO

0 Recomendacién
(es)

CONSORCIO DEPORTIVO 2025

W~y COLOMBIA, Valledupar
§31 Namero de documento

Cuenta bancaria del proveedor

[~ Quentas bancarias distintas por proveedor[Quenta bancaria de la unidad terrporal

Proveedor

CONSORCIO DEPORTIVO 2025

Aprobacion del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

Nimero de cuenta

Aprobador — Proveedor

Aprobado ESTUDIOS-
por: COSAS

Fecha de
aprobacion:

Aprobador — Entidad Estatal
Aprobado Alfredo Antonio
por: Navarro Manga

Fecha de

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

21/07/2025 5:50:45 PM ((UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)

23/07/2025 10:31:07 AM ((UTC-
aprobacién:  05:00) Bogota, Lima, Quito)

Documentos Tipo

Sector:

Sentencia T-302 de 2017

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del

Si 2020

Sector de infraestructura social (Cultura, recreacion y deporte)

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion

[TSi@No con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Configuracioén financiera - Configuraciones generales

[~Si["No

¢Se requieren emisiones de
cédigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

[TSi¥No

(',Solicituc'i de SirNo
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o [~ Si¥No
etapas
Seriedad de la .
oferta MSiCNo

[¥% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta

Cumplimiento [#Si["No

10,00

¥ Buen manejo y correcta inversion del anticipo

[~ % del anticipo

Fecha de vigencia (desde)

5 dias de tiempo transcurrido (18/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)


javascript:void(0);
javascript:void(0);

[¥Valor de la garantia
Cumplimiento del contrato
[~ % del valor del

contrato

[¥Valor de la garantia
Pago de salarios

[~ % del valor del
contrato

[¥Valor de la garantia
Estabilidad y calidad de la obra
[~ % del valor del
contrato

[¥Valor de la garantia
Responsabilidad
civil extra [Si["No
contractual
[¥No. de SMMLV
Fecha limite
para entrega de
garantias:
Garantias del proveedor:
Id de la garantia Justificacion
CO1.WRT.17453201

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Seriedad de la oferta -

100,00 COP Fecha de vigencia (hasta)
Fecha de vigencia (desde)
10,00 COP Fecha de vigencia (hasta)
Fecha de vigencia (desde)
5,00COP Fecha de vigencia (hasta)
Fecha de vigencia (desde)
10,00 COP Fecha de vigencia (hasta)
500

Tipo de garantia Valor Emisor

99.817.900.930,00 COP -

Fecha fin

31/08/2025 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

5 dias de tiempo transcurrido (18/07/2025 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

5 dias de tiempo transcurrido (18/07/2025 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

5 dias de tiempo transcurrido (18/07/2025 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/12/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

8 dias de tiempo transcurrido (74/07/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

Estado

Aprobada Detalle

Definir Plan de Pagos?

Condiciones de facturacién y pago

[~SifgNo

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Numero del Contrato

Anexos del contrato

CO1.PCCNTR.8069219
Proveedor CONSORCIO DEPORTIVO 2025
Creado por

Agregado en
Comentario

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de blsqueda especificados

Direccion de notificaciones

Norrbre

Direccion de notificaciones cra 7 # 3-09
Ubicacion CO-MAG-47745 - Sitionuevo
Pais COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Sitionuevo
Direccion cra 7 # 3-09
Cadigo postal
Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucién del contrato
D Direccion UWbicacion
1 CRA 7 N° 3-09 COLOMBIA > Magdalena > Sitionuevo

1  CO1.PCCNTR 8069219

Incluya el precio como lo
Precio total estimado indique la Entidad Estatal

9.981.790.093,00 9.455.950.553,18
Incl | i lo indi I
Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcién Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado '"¢/UY el precio ”“‘é’"g u': o 'E“:':';
/ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL
1 95122301 SAMUEL MEJIA EN EL MUNICIPIO DE 1,00 UN 9.981.790.003,00 9.455.950.553,18 9.981.790.093,00 9.455.950.553,18
SITIONUEVO, MAGDALENA
Configuraciones de documentos del proveedor
Plazo maximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicacion: 8 dias de tiempo transcurrido (74/07/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -
Documentos del contrato
Descripcion Nonbre del documento Detalle
CONTRATO OBRA CANCHA SAMUEL MEJIA LP 001 2025 FIRMADO.pdf.pdf CONTRATO OBRA CANCHA SAMUEL MEJIA LP 001 2025 FIRMADO.pdf.pdf (detalle)

Asignaciones para el seguimiento



javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

Ordenador del Gasto Alfredo Antonio Navarro /2 Tipo de documento Cédula de Ciudadania Numero de documento 85084507 Guardar y
notificar
Supervisor YAIR MAGDONAL GUTI /2 Tipo de documento  Cédula de Ciudadania  Nimero de documento 85084071 ne;laffg:rr y
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago £ Tipo de documento Namero de documento nG;‘?ﬁrg:rr y
Agregar usuario
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguimiento Canrbiado por
Ordenador del Gasto Alfredo Antonio Navarro Manga 1 minuto de tiempo transcurrido (23/07/2025 10:31:09 AMUTC-05:00) Bogots, Lima, Quito) Alfredo Antonio Navarro Manga
Supervisor YAIR MAGDONAL GUTIERREZ HERNANDEZ 1 minuto de tiempo transcurrido (23/07/2025 10:31:09 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Alfredo Antonio Navarro Manga
Informacién presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
i s Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Impl t del Acuerdo d ” " . -
mplemen au.on © uerdo de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de [Sif@No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Inversion
Fuente de los recursos: Valor
Presupuesto General
Si[¥No *
de la Nacion - PGN LSk
Sist(::rtla G'eneral de SigNo *
Participaciones - SGP
Slsterfla General de FSigNo *
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldias y [TSi[¥No *
Gobernaciones)
Recursos de Crédito [TSiNo *
Otros Recursos
(Especie, Privados,
Cooperacion, Propios VSi"No * 9.455.950.553,18
Entidades
Auténomas)
Total 9.455.950.553,18
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)
Cadigo CDP Tipo Estado del COP Valor Total Saldo Valor a utiizar Estado de la consulta Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Entidad Estatal registrada en el SigNo
SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Gédigo unidad/subunidad ejecutora Estado
| 0221001 CDP No se ha iniciado - Editar
Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Codigo comprormiso Tipo  Fecha compromiso Estado conproniso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consurir Monto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto Consulta Becucion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
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