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CIUDAD: EL | FECHA:
COLEGIO - GUNDINAMARCA MAYO DE 2025
OFICINA  MISIONAL O  DEPENDENCIA
SOLICITANTE SUBGERENCIA

CONTRATAR LA OBRA PARA EL WANTENIMENTO DE LAS AREAS
' CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS
OBJETO A CONTRATAR MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS.
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Qué la Empresa Social del ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DEL COLEGIO, es una Entidad de caracter
departamental, del nivel descentralizado por servicios, cuya funcién principal es la prestacion de servicios de salud entendida como un

senvicio piblico a cargo del Estado, y que integra del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Que en ese orden de ideas y de conformidad con las previsiones de la Ley 100 de 1993, articulo 194, la Empresa, por tratarse de una
categoria especial de entidad piiblica descentralizada, cuenta con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, y
se rige en materia contractual por las normas de derecho privado, pudiendo establecer de manera discrecional la aplicacion de las
claustlas exorbitantes previstas en ef estatuto general de contratacion de la adminisiracién pablica.

Que &} Decreto 536 de 2004, en su articulo 1° determina que: “Las Empresas Sociales del Estado de las Entidades Territoriales, podran
desarrollar sus funciones mediante confratacion con terceros o convenios con entidades piblicas o privadas, o a través de operadores
externos", garantizando los principios basicos esenciales del sistema de seguridad social en salud reglamentados por la Constitucion
Politica de Colombia a través del articulo 49 y la Ley 1751 de 2015, en concordancia con los decretos y resoluciones emanadas por el
Ministerio de Salud y Proteccion Sccial.

Que Iz Empresa Social del Estado Hospital Nuesira Sefiora Del Carmen Del Colegio, es una entidad publica de Primer Nivel
Departamental cuyo objeto principal es fa prestacion de servicios de salud, en el marco del Sistema Obligatorio de Garantia de la calidad
y en el ejercicio de sus fines, esencialmente el de producir y prestar servicios de salud a la poblacién del Municipio del Colegio, y las
inspecciones de El Triunfo, Pradillay La Victoria, por lo tanto la E.S.E. esta en el deber de adelantar procesos contraciuales que
garanticen el desarrollo de objetivo misional, sin demerito de los principios que rigen la actividad administrativa del Estado.

Que se debe garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el sistema obligatorio de la garantfa de la calidad en el Hospital, cuyo
objeto es proveer de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel
profesional optimo feniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propdsito de lograr la adhesion y satisfaccion
de dichos usuarios dentro de los cuatro componentes gue integran este sistema.

Que las Empresas Sociales del Estado, deben cumplir con las mefas sefialadas, sin desmerito de los principios que rigen la actividad
administrativa del estado y en tal virtud se procedera a realizar ¢l presente estudio previo con ¢! fin de justificar la necesidad ya que la
planta de personal de la Institucion no cuenta con e! personal suficiente, disponible e idoneo para el desarrollo total de los procesos Y
subprocesos establecidos en la ESE, por o cual se hace indispensable adelantar el proceso de contratacion, el cual debe cumplir con
las actividades y necesidades de la Insfitucion, gjecutando acciones administrativas en el area, aplicando las normas y procedimientos
definidos para dar cumplimiento a cada uno de los procesos ¥ logrando resultados oportunos que garanticen la prestacion efectiva del
servicio.

Que la E.S.E debe adelantar acciones juridicas en el &rea de contratacion que permitan garantizar el cumplimiento de las normas
contempladas en el Acuerdo No. 003 de 2025 “Estatuto de Contratacion de la E.S.E. Hospital Nuestra Sefiora del Carmen,
Cundinamarca, la Constitucion Politica. asi como las leyes, resoluciones, decretos y circulares emanadas por ef Ministerio de Salud y
Proteccion Social, por la Superintendencia Nacional de Salud, Secretaria de Salud de Cundinamarca y demas entes de control que
vigilen y controlan las entidades prestadoras de servicios de salud; y la Resolucion 024 de 2025 *Por medio de la cual se adopta el
Manual de Contratacion de la Empresa social del estado Hospital Nuesra Sefiora del Carmen E.S.E".
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Que El Colegio es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, de acuerdo con las proyecciones del DANE, en el
2025 El Colegio tiene 29,995 habitantes: 15,288 mujeres (51.0%) y 14,667 hombres (49.0%), por lo que la E.S.E. Hospital Nuestra
Sefiora del Carmen de El Colegio es la institucion habilitada para prestar servicios de salud y garantizar el derecho a la salud de la
ciudadania

Que las probleméticas actuales ocasionadas por la necesidad de garantizar las condiciones de prestacion de los servicios cfertados a la
comunidad mediante el mantenimiento de la infraestructura actual de la sede del hospital y sus puestos de salud adscritos, de tal manera
que se cumplan los pringipios de seguridad, oporiunidad, pertinencia y dignidad en la atencion a los pacientes, previstos en el Sistema
Obligatorio de La Garantia de Ia Calidad en Salud y de acuerdo con el numeral del plan de Mantenimiento hospitalario numeral © 1.2.1
Generales ...

Estimar las rufinas necesarias para lograr que Ia infraestructura del hospital pueda mantenerse con el tiempo, tomando en cuenta el
presupuesto, el recurso humano y subcontratos, enire ofros” de tal manera que adicional a las actividades previstas y programadas
dentro del plan, se acometan asi mismo actividades restltantes de la revision constante por parte del equipo de mantenimiento, de las
necesidades que van surgiendo en el diario vivir de la E.S.E. y sus puestos de salud adscritos para las cuales es necesaric contratar
personal idoneo externo que apoye la realizacion de actividades de mantenimiento dentro de los plazos y metas fijadas dentro det Plan
de Mantenimiento para ef afio 2025.

Que dentro de las actividades necesarias de mantenimiento de la infragstructura que se requiere ejecutar de acuerdo a lo enconfrado en
el analisis del equipo de mantenimiento, se determiné que se debe realizar la adecuacion del servicio de Fisioterapia de conformidad
con la Resolucién 3100 de 2018 “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripcion de los prestadores de servicios
de salud y de habilitacion de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripeion de Prestadores y Habilitacion de Servicios de
Salud”,

11.3.1 SERVICIOS DE TERAFIAS
Descripcion:

Son los servicios donde se realizan procedimientos de tratamiento y rehabilitacion a fin de prevenir discapacidades y lograr la curacién
0 paliacion de las enfermades o sinfomas. Incluye Fisioterapia o terapia fisica.

Asi mismo, ademas de la adecuacion del servicio de fisioterapia, el mantenimiento de los consultorios de procedimienfos y areas
aledafias por cuanfo durante la revision se encontrd que las condiciones actuales dela red hidrosanitaria presenta deficiencias en
las descargas y malos olores que emanan de las unidades sanitarias, lavamanos y pocetas, el mal estado delas cajas de
inspeccion, rotura de fuberias de gres y conexiones erradas que por motivo de su vetustez se hace necesario infervenir para
garantizar la adecuada prestacion de los servicios de salud de acuerdo con el Sistema Obligatorio dela garantia de la Calidad
en Salud, priorizando la seguridad y la dignidad del paciente, y cumpliendo los requerimientos del RAS 2000y el codigo Colombiano
de fontaneria, el cual presenta las disposiciones aplicables al montaje, la instalacion, la modificacién, las reparaciones, la reubicacion,
el remplazo, la ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y sanitarias. Se encontrd igualmente, la
necesidad de hacer adecuaciones ala red eléctrica existente, entre otras, para lograr mejorar la localizacion de las fomas de
conexion de equipos de atencion a los pacientes para evitar incomodidades y cruces inadecuados durante la atencion a los
pacientes, para evitar riesgos de caidas, mejorando ademas la seguridad de las instalaciones eléctricas de acuerdo con el Cadigo
Eléctrico Colombiano, también conocido como NTC 2050, que es la norma téenica que regula las instalaciones eléctricas en Colombia,
incluyendo los materiales utflizados. Su propésito es garantizar la seguridad de las personas y los bienes, asf como la eficiencia de las
instalaciones eléctricas. .

30. Sala de Procedimientos
Es el ambiente donde se realizan procedimientos derivados de los servicios de salud, Para efecios del presente manual se definen los
siguientes tipos de sala:
30.1 Sala de procedimientos o curaciones.
Ambiente con Minimo 8m2 o curaciones.
30.1.1 Mesén de trabajo.
30.1.2. Poceta, cuando la requiera, segtin los procedimientos que el prestador documente en el esténdar de procesos prioritarios
30.1.3 Lavamanos
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La Resolucion 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Proteccion Social de Colombia establece los estandares y criterios minimos para
|2 habilitacion de los servicios de salud en e! pais. Cumplir con estos estandares es esencial por diversas razones. Teniendo en cuenta
que su incumplimiento puede generar riesgos que atentan contralavida y la salud de las personas, por lo que su implementacion busca

minimizar estos riesgos y garantizar una atencion segura y de calidad.

Razén por la cual materializar los estandares de habilitacion impulsa la implementacion de sis

temas que optimizan la calidad y la

seguridad en los servicios de salud. Ademas, permite identificar y mitigar riesgos asociados a la prestacion de los servicios, contribuyendo
a una gestion més eficiente y segura. Es fundamental para garantizar la calidad, seguridad y legalidad en la prestacion de los servicios
de salud, ya que esta normativa define los procedimientos y condiciones de inscripcion y habilitacion de los prestadores de servicios de
salud, estableciendo requisitos especificos en areas como ialento humano, INFRAESTRUCTURA, dotacion, medicamentos, dispositivos
médicos e insumos, procesos prioritarios, historia clinica y registros, e interdependencia, los cuales buscan minimizar los riesgos
asociados a la atencion y asegurar que los servicios se presten en condiclones optimas; ademés, cumplir con estos estandares permite
a las instituciones acceder a recursos y programas del sistema de salud, facilita fa contratacion con EPS y otras entidades, mejora la
reputacion institucional al generar confianza en los usuarios, protege legalmente tanto a pacientes como a prestadores, y contribuye al
mejoramiento continuo de la calidad de la atencion, fortaleciendo la sostenibilidad y competitividad de las instituciones en el sector salud.

Se requiere tambign realizar el reordenamiento adecuado de las zonas de entrevistay de examen en los servicios a intervenir
(Fisioterapia y consultorios de procedimientos) para garantizer la adecuada iluminacion de las areas comolo exigela seguridad
y salud en eftrabajo y deacuerdo conlas disposiciones emanadas del RETILAP, que asu vez genera la necesidad de realizar

mantenimiento y reemplazo de los techos falsos (cielos rasos), instalacion de medias cafias

en donde la norma lo requiere. El

estado general de deferioro de pisos y muros, la realizacion de regatas en la parte eléctrica y sanitaria, generan la necesidad de llevar
acsbo su mantenimiento con actividades de pafiete, estuco y pintura, que garanticen la homogeneidad de las superficies que
deben ser rigidos, lisos y de facil limpieza, de acuerdo con la resolucion 3100 de 2019. Los pisos se mejoraran con materiales
modemos que permiten un mejor mantenimiento y cuidado. En las unidades sanitarias intemas del servicio se llevard a cabo el
cambio de los aparatos sanitarios para garantizar la sostenibilidad y el ahorro de! recurso hidrico con aparatos de nueva
tecnologia prevista para este fin. Sellevara a Cabo el mantenimiento de marcos , puertas y ventanas que por su estado requieren

de un cambio oportuno como complemento de las actividades de mantenimiento en los muros.

Para garantizar la gestion adecuada

delas historias clinicas se levara a cabo la colocacion de puntos de voz y datos en las éreasde entrevista con la debida

conectividad en tiempo real. g
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Que dadas las anteriores observaciones la ESE NUESTRA SENORA DEL CARMEN DEL COLEGIO, y para dar cumplimiento al articulo
8 de la Ley 100 de 1993, de garantizar el derecho a la salud, el acceso a una atencién integral de salud y dar cumplimiento al decreto
Unico reglamentario del sector salud Decrefo 780 de 2016, para la Republica de Colombia y en especial a Ia circular 029 de 1997 de
mantenimiento hospitalario, se hace necesario confratar una empresa idénea que sirva de apoyo a la E.S.E, HOSPITAL NUESTRA
SENORA DEL CARMEN DEL COLEGIO en el drea de mantenimiento e infraestructura,

OPCIONES QUE EXISTEN PARA RESOLVER DICHA NECESIDAD EN EL MERCADO.

Con el fin de dar cumplimiento a dicha necesidad y la problemética latente, la ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DEL
COLEGIO, debe CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE
FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS.

Que como quiera que la entidad no cuenta con el talento humano de planta que realice dichas actividades, por cuanto dentro de las
actividades previstas se debe contar con  conocimientos especializados en Ingenieria Civil Y Arquitectura en ese sentido, el Gerente,
quien se encuentra facultado y en quien recae la responsabilidad de garantizar que las infraestructura fisica de la sede principal y sus
sedes de Pradilla, La Victoria y El Triunfo, se mantenga en optimas condiciones se hace necesario confratar el persoral idéneo y
suficiente, para realizar el mantenimiento ,preventivo y correctivo para un eficiente servicio de salud al usuario.

Por ello es conveniente hacer la coniratacion con una empresa que cuente con la idoneidad y experiencia, para levar a cabo este
servicio.

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADECUACION REQUERIDA.
Basados en las consideraciones anteriores se presenta la siguiente matriz que contiene las actividades a desarroliar para el
cumplimiento del objeto del contrato y sus respectivas cantidades previstas de obra:.

ITEM ACTIVIDADES ] UNIDAD CANT
1 PRELIMINARES )
1.1 CERCA EN TELA VERDE H=2.10 MTS. . ML 16,53
1.2 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND 11,00
1.3 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS UND 11,00
REGATA DE MURO PARA INSTALACIONES (ELECTRICAS E
14 HIDROSANITARIAS) Y LLENGC EN MORTERO 1:3, PROFUNDIDAD DE ML 213.00
) 3CM A 10CM X UN ANCHO DE 3CM A 10CM (INCLUYE MORTERO 1:3 i !
ARENA LLAVADA DE PENA).
15 DESMONTE APARATOS ELECTRICOS INCLUYE ACOPIO O UND 56.00
’ ' DISPOSICION FINAL SEGUN ENTIDAD !
1.6 CORTE CON DISCO DIAMANTADO (INCLUYE DISCO DIAMANTADO) ML 426,00
17 RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE M3 13.00
: CARGUE) ’
2 MAMPOSTERIA Y PINTURA
2.1 MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M M2 83,57
2.2 MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL) ML 3,00
2.3 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PS! M2 9,52
24 FILOS O DILATACIONES B/PLACA ML 48,84
2.5 FILOS O DILATACIONES S/MURO ML 167,40
2.6 ‘PANETE LISO MUROS 1:4, E= 1,5CM M2 462,36
27 PANETE LISO MUROS 1:4, E=1,5CM (LINEAL) ML 12,00
2.8 MEDIA CANA EN MORTERO ML 488,11
2.9 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 521,78
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2.10 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL) ML 12,00
211 PINTURA BIOCIDA ASEPTICA (2 MANO) APLICADA SOBRE SUPERFICIE M2 97 08
: MEJORADA (INCLUYE RODILLO 9 PULG) ’
212 PINTURA BIOCIDA ASEPTICA (2 MANO) APLICADA SOBRE SUPERFICIE ML 12.00
. MEJORADA(LINEAL) (INCLUYE RODILLO 9 PULG) '
2.13 PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES M2 53,85
3 PISOS Y CIELO RASO
31 ALISTADO ENDURECIDO 1:3, ESPESOR = 0.04M M2 14,08
3.2 ALISTADO DE PISO CON AUTONIVELANTE M2 59,33
3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO ASEPTICO CON M2 59,33
: CORDON DE SOLDADURA EN PVC SEGUN COLOR '
3.4 CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) M2 143,74
35 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CANA EN PVC ML 185,39
4 ENCHAPES Y ACCESORIOS BANOS '
41 CERAMICA PISO TRAFICO 5, CALIDAD PRIMERA M2 14,08
4.2 REJILLA PISO VANGUAR 10X10 CM 1,1/2 X 3 PULG O SIMILAR UND 4,00
43 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PISO-PARED M2 1.4
' RECTIFICADA BLANCA 30 X 60 CM ’
44 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA) UND 4,00
45 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE UND 11.00
. GRIFERIA) '
BRIDA SANITARIA (INCLUYE ANCLAJE CHAZO + TORNILLO
46 ESTRUCTURAL) UND 4,00
47 TAPA REGISTRO 20X20 UND 12,00
5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA
5.1 VIDRIO TRANSPARENTE 6mm M2 34,39
5.2 SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE MANIJA UND 13,00
53 ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM M2 1,44
54 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA PUERTA EN ALUMINIO UND 13.00
- 2.10X (0.8-1.0)M (3"X1") REF 1102 INCLUYE BISAGRAS. _ '
55 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO SEGUN M2 24,90
: DISENO. '
5.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS. M2 59,29
5.7 CAJA DE INSPECCION 80X80 ' UND 4,00
5.8 MARCO TAPA CAJA DE INSPECCION UND 4,00
59 SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304, ML 181
: 60 CM DE ANCHO INCLUYE SALPICADERO. '
6 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA COMPLETA DE INTERRUPTOR SENCILLO PARA ILUMINACION
61 EMT. (INLCUYE CAJA 5800 EMT, CONECTOR 3/4" EMT, UNION 34" EMT, UND 300
: TURO 3/4" EMT, INTERRUPTOR SENCILLO Y CABLE AWG N°12 LIBRE '
DE HALOGENOS.
SALIDA COMPLETA DE INTERRUPTOR DOBLE PARA ILUMINACION
6.2 EMT. (INLCUYE CAJA 5800 EMT, CONECTOR 3/4" EMT, UNION 3/4" EMT, UND 800
: TUBO 3/4" EMT, INTERRUPTOR SENCILLO Y CABLE AWG N°12 LIBRE '
DE HALOGENOS.
63 LUMINARIA PARA SENALIZACION DE SALIDA EMERGENCIA TIPO UND 500
: MICKEY MOUSE O SIMILAR 4W, RECARGABLE , 120V . '
TUMINARIA LED AVISO SALIDA, TIPO RECTANGULAR , 5 W GRADO DE
6.4 PROTECCION IP20, 45X290X180 MM, DURACION DE CARGA 8HORAS, UND 1,00
DE SOBREPONER.
65 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 8" DE38 W UND 6,00
: SYLVANIA O SIMILAR. :
66 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED PARA EMPOTRAR 60X60 UND 17 00
: CM, 40 W SYLVANIA O SIMILAR. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. '
67 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED PARA EMPOTRAR 120X30 UND 500
: CM., 40 W SYLVANIA O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ALUMINIO :
SALIDA COMPLETA PARA SENSOR PRESENCIA, INCLUYE TUBERIA
65 EMT (INLCUYE CAJA 5800 EMT, CONECTOR 3/4" EMT, UNION 3/4" EMT, UND oo
: TUBO 3/4" EMT, INTERRUPTOR SENCILLO Y CABLE AWG 12 LIBRE DE '
HALOGENOS).
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6.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED PARA EMPOTRAR 30X30
CM, 24 W SYLVANIA O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ALUMINIO.

UND

2,00

6.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE BLANCA (INCLUYE
TOMA DOBLE 15 A, 125 V, COLOR BLANCO, CAJA GALVANIZADA
METALICA 2400, TAPA PARA TOMA DOBLE COLOR BLANCO,
SUPLEMENTO GALVANIZADO CALIBRE 22, MARQUILLADO
NORMALIZADO.

UND

17,00

6.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE REGULADA (INCLUYE
TOMA COLOR NARANJA, CAJA GALVANIZADA METALICA 2400, PLACA
TOMA DOBLE NARANJA, SUPLEMENTO GALVANIZADO CALIBRE 22,
MARQUILLADO NORMALIZADO.

UND

36,00

6.12

SUMUNISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE GFCI (INCLUYE TOMA
DOBLE GFCI 15 A, 125V CON LED INDICADOR, TAPA. NORMA NEMA 5-
15R AUTO TEST, CAJA GALVANIZADA METALICA 2400, SUPLEMENTO
GALVANIZADO CALIBRE 22, MARQUILLADO NORMALIZADO.

UND

12,00

6.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS,
MARQUILLADO NORMALIZADO (INCLUYE DOCE INTERRUPTORES-
BREAKERS PARCIALES 20A, CHAZO EXPANSIVO) .

UND

3,00

6.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS
CON TOTALIZADOR 3X50 DE CAJA MOLDEADA 100A (INCLUYE DOCE
INTERRUPTORES-BREAKERS PARCIALES 20A, CHAZO EXPANSIVO) .

UND

1,00

6.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION,
INCLUYE INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA DE 3X150A, SIVENS O
SIMILAR, BARRAJE DE DISTRIBUCION TIPO ESCALERA, 3 LINEAS+ 1
NEUTRO, CAPACIDAD DE CARGA 150A. FRENTE MUERTO Y
SENALIZACION. BARRAJE DE PUERTA A TIERRA CON AISLADORE,
CAPACIDAD DE CARGA 150A, 8 CIRCUITOS DISPONIBLE. GABINETE EN
LAMINA COLD ROLLED, PROTECCION IP 65 70X60X25 CM, 8 BREAKERS
DE MONTAJE EN RIEL, INCLUYE ACCESORIOS(TERMINALES, CINTA,
TERMOENCOGIBLE, MARQUILLAS, TORNILLERIA, PRENZA ESTOPAS)

UND

1,00

6.16

SUMINISTRO E INSTALACIONDE TABLERO. DE DISTRIBUCION DE
ACOMETIDAS INCLUYE BARRAJE DE DISTRIBUCION TIPO ESCALERA
CAPACIDAD DE CARGA 150 A, FRENTE MUERTO Y SENALIZACION
GABINETE EN LAMINA COLD ROLLERD PARA ESTERIOR INCLUYE
ACCESORIOS(TERMINALES, CINTA, TERMOENCOGIBLE, MARQUILLAS,
TORNILLERIA, PRENZA ESTOPAS)

UND

1,00

6.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL
MONOFASICA, INCLUYE COFRE EN LAMINA COLD ROLLED, SELECTOR
DE 3 POSICIONES, 3 BREAKERS PARCIALES , PILOTOS TESTIGO
VERDE Y ROJO..BARRAJE DE NEUTRO , BARRAJE DE TIERRA .

UND

2,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE THHN/THWN - 12AWG
LIBRE DE HALOGENOS. (INCLUYE CINTA AISLANTE 19MM,
CONECTORES DE RESORTE)

704,91

TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".

234,97

SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS
LLUVIAS

PUNTO HIDRAULICO PVC-P'/PARAL 1/2"

17,00

SALIDA SANITARIA PVC S/PARAL 2"

13,00

SALIDA SANITARIA PVC S/PARAL 4"

._4.00

72,70

RED SUMINISTRO PVC 1/2" _
RED SANITARIAPVC-S2"

12,92

RED SANITARIA PVC-S 4"

13,39

REGISTRO 1/2"

12,00

SALIDA SANITARIA PVC S/SIFON 3"

4,00

RED VOZ Y DATOS

PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A

UND

1,00

SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACION)

14,00

PATCH CORD 2M CATEGORIA 6A

14,00

CABLE UTP CATEGORIA 6A

258,16

SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS

1,00

RACK 7" X 24"

UND

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLE
RACKEABLE

UND

1,00
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ot e R i Bialas b R SR SRR
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICI DE FISIOTERAPIA,
PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS.

o ABKSY i AL SRS
ulo 195 de la Ley 100 de 1993 concordante con el articulo 16 del Decreto
1876 de 1994, las Empresas Sociales del Estado en materia contractual se regiran por las normas del derecho privado, pudiendo
discrecionalmente ufilizar las claustias excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Plblica,
para lo cual en ejercicio de [as funciones asignadas a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Sefiora Del
Carmen Dei Colegio, consignadas en los estatutos de la Empresa, y en cumplimiento del articulo 76 de la Ley 1438 de 2011 y dela
Resolucion 5185 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, dicho érgano colectivo mediante Acuerdo No. 003 de
2025, “Estatuto de Contratacion de la E.S.E. Hospital Nuestra Sefiora del Cammen, Cundinamarca, la Constitucién Politica. asi como las
leyes, resoluciones, decretos y circulares emanadas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, por la Superintendencia Nacional de
Salud, Secretaria de Salud de Cundinamarca y demés entes de control que vigilen y controlan las entidades prestadoras de servicios de
salud; y la Resolucion 024 de 2025 “Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratacion de la Empresa social del estado Hospital
Nuestra Sefiora del Carmen E.S.E, El procedimiento que se adoptara para estos eventos es el siguiente: Que ef Articulo 3. 1. 2. 1. 1.
del Resolucion 024 de 2025 establece la contratacion directa cuando se trate de (...) el procedimiento a través del cual la Empresa hace
conocer su necesidad de realizar una obra, adquirir un bien o un servicio y las condiciones generales y especificas que en cada caso se
establezcan, con el fin de obtener sus propuestas. Solo se podra contratar directamente en los siguientes casos: a. Por la Cuantia: 1.
Cuando se irate de contratos cuyo valor sea igual o inferior a doscientos (200) SMLMV, 0 en fos eventos en que haya sido declarada
desierta la convocatoria Pablica o subasta inversa. Para estos eventos los términos de condiciones se haran conocer a minimo res (3)
oferentes que estén en las condiciones de ofertar los servicios o bienes requeridos dentro de los precios del mercad. (..)

VALORIESTIN TRET O A UUSTIFIGRCION "

HOE

El presupuesto estimado para la contratacion asciende a la suma DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MICte($279.999.824) El cual esta respaldado por el Cerfificado
de Disponibiidad Presupuestal Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 433 De fecha 20 DE Mayo De 2025 por valor
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTAY NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
M/Cte($279.999.824) que se adjunta al presente estudio, expedido por el 4rea de Presupuesio de la E.S.E HOSPITAL NUESTRA
SENORA DEL CARMEN DEL COLEGIO.

RIGSP R L

I SELECCIONARLAGEERTA MASEAYORABUE ]

Los criterios que se tendran en cuenta son los que resultan de mayor provecho para la entidad, en puntos tan importantes como los que
presenten mejor calidad asociados a un mejor precio, en una relacion costo vs. Beneficio.

La opcion mas favorable desde el punto de vista Técnico, juridico y economico se describe a continuacion
Técnico:

Para dar cumplimiento a! articulo 8 de la Ley 100 de 1993, de garantizar el derecho a la salud, el acceso a una atencion integral de salud
y dar cumplimiento al decreto tnico reglamentario def sector salud Decreto 780 de 2016, para la Republica de-Colombia y en especial
ala circular 029 de 1997 de mantenimiento hospitalario, se hace necesario contratar una empresa idonea que sirva de apoyo alaE.S.E.
Hospital Nuestra Sefiora del Carmen Del Colegio en el area de mantenimiento e infraestructura. Dado esto y dentro de la evaluacion
previa, en el mercado actual se presentan varias alterativas para realizar el mantenimiento de [a Infraestructura, las cuales, cumplen

con las especificaciones tecnicas.
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Juridico:

Que la causal invocada para optar por la modalidad de seleccion del contratista mediante Confratacion Directa, es cuando se frate de
contratos cuyo valor sea igual o inferior a Doscientos (200) SMLMV, segtin ef Acuerdo No. 003 de 2025 “Estatuto de Contratacion de la
E.S.E. Hospital Nuestra Sefiora del Carmen, Cundinamarca, la Constitucion Politica. asi como las leyes, resoluciones, decrefos y
circulares emanadas por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, por a Superintendencia Nacional de Salud, Secretarfa de Salud de
Cundinamarca y demas entes de control que vigilen y controlan las entidades prestadoras de servicios de salud: y la Resolucién 024 de
2025 *Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratacion de la Empresa social del estado Hospital Nuestra Sefiora del Carmen
E.S.E". El procedimiento que se adoptara para estos eventos es el siguiente: Que el Articulo 3.1. 2. 1. 1, del Resolucién 024 de 2025
establece la contratacion directa cuando se trate de (...) el procedimiento a través del cual la Empresa hace conocer su necesidad de
realizar una obra, adquirir un bien o un servicio y las condiciones generales y especificas que en cada caso se establezcan, con el fin de
obtener sus propuestas. Solo se podra contratar directamente en los siguientes casos: a. Por [a Cuantia; 1. Cuando se trate de contratos
cuyo valor sea igual o inferior a Doscientos (200) SMLMV,, 0 en los eventos en que haya sido declarada desierta la convocatoria Péblica
0 subasta inversa. Para estos eventos los términos de condiciones se haran conocer a minimo tres (3) oferentes que estén en las
condiciones de ofertar los servicios o bienes requeridos dentro de los precios del mefcado, {...)"

Econdmico:

1, ESTUDIO DEL SECTOR:
Aspectos generales.
Estudio de la oferta.
Estudio de la demanda
Para los cuales se incluyen las cotizaciones propuestas

A. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:

La propuesta presentada deberé corresponder en su componente econémico, con los precios del mercado aplicables en la region del
Tequendama, municipio de El Colegio Cundinamarca.

A, ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:

La propuesta presentada deberé corresponder en su componente econdmico, con los precios del mercado aplicables en la region del
Tequendama, municipio de EI Colegio Cundinamarca.

SECTOR:

La ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DEL COLEGIO, cuenta con una infraestructura propia para desarrollar las
actividades administrativas y misionales, que se requieren para la prestacién del servicio de salud en el municipio de EI Colegio y sus
centros poblados, actualmente esta infraestructura se encuentra en condiciones deficientes debido a que las condiciones actuales de
la red hidrosanitaria presenta deficiencias en las descargas y malos olores que se originan en las unidades sanitarias, lavamanos
y' pocetas debido al mal estado de las cajas de inspeccion, rofura de tuberias de gres y conexiones erradas que por motivo de
su vetustez se hace necesario intervenir para garantizar el buen estado de la red sanitaria y funcionamiento , Esta situacion genera
ademas la necesidad de intervenir los pisos del servicio para garantizarla debida asepsia y seguridad durante la estancia de los
pacientes, garantizando asi el buen mantenimento de las instalaciones de la E.S.E. En respuesta a esta situacion, la ESE HOSPITAL
NUESTRA SENORA DEL CARMEN DEL COLEGIO, esta buscando llevar a cabo un proyecto de mantenimiento de las &reas
correspondientes al servicio de fisioterapia , consultorios y zonas aledafias razén porla que se hace necesario confratar servicios
especializados con personas o empresas publicas o privadas idoneas que tengan experiencia enel area dela infraestructura para
la prestacion de los servicios de salud. que garanticen la ejecucion del proyecto con calidad , en un tiempo de ejecucion previsto
de dos meses.
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B. ANALISIS DE LA OFERTA:

Dentro del mercado se ofrecen diversas opciones y personal idneo con experiencia en obras civiles hospitalarias de cualquier nivel de
complejidad que puede realizar obras civiles de mantenimiento correctivo de infraestructura fisica, esto demostrado por los hospitales
que hacen parte de La red de prestadores de servicios, quienes estan obligados a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de
sus equipos biomédicos y de sus instalaciones o infraestructura, a partir de lo anterior, la entidad considera que existe suficiente oferta
para realizar lo pertinente &l proceso de mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, hospitalario. Por lo tanto, la ESE HOSPITAL
NUESTRA SENORA DEL CARMEN DEL COLEGIO dentro de los procesos de cotizacion evalia las ofertas que se acomoden a fa
necesidad y las dreas donde estas seran implementadas, con el fin de que el proceso tenga la mayor efectividad

Dentro de los procesos de cotizacion evaliia las ofertas que se acomoden a la necesidad y las &reas donde estas seran implementadas,
con el fin de que el proceso tenga la mayor efectividad al momento de estar en funcionamiento. A continuacion, se relaciona las
colizaciones realizadas por ALVARO SUA, APF INGENIERIA SAS, CONDISEING INGENIERIA SAS

Empresa Caracteristicas VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
APF INGENIERIA SAS. OBRA Y SUMINISTROS. DE TODOS | 279.999.824,00
LOS MATERIALES Y EL RETIRO DE
TODOS LOS SOBRANTES
ARQUINPRO CONSTRUCCIONES Y | OBRA Y SUMINISTROS DE TODOS | 282.333.264,00

ASESORIAS S.AS. LOS MATERIALES Y EL RETIRO DE
TODOS LOS SOBRANTES
_CONDISEING INGENIERIA S.AS. OBRA Y SUMINISTROS DE TODOS | 284.011.699,00

LOS MATERIALES Y EL RETIRO DE
TODOS LOS SOBRANTES

Que de acuerdo al presupuesto de la ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DEL COLEGIO, y a las cotizaciones recibidas,
se establece el valor para la presente contratacion la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MICTE ($279.999.824,00) Incluido costos directos e indirectos,
en los que pueda incurrir ef proponente favorecido en Ia ejecucion del contrato, de conformidad con los precios unitarios.

C. ANALISIS DE LA DEMANDA:

La Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Sefiora del Carmen, dentro de lo contemplado en su portafolio de servicios como
Institucion Prestadora de Servicios de Salud de primer nive! de atencion PC1, con e presente proceso, se pretende adelantar la
contratacion para-el mantenimiento de las instalaciones. A partir de lo anterior es claro que los servicios de obra civil se encuentran en
ol secior terciario de Ia economia, el cual sera analizado desde el punto de vista legal y comercial, se deja en claro que no se hara
analisis desde el punto de vista financiero y organizacional, lo anterior en razon a que no se entregaran recursos anticipadamente al
contratista (anticipo — pago anticipado), ademas los actividades se cancelaran previa constancia de recibo a satisfaccion del supervisor
del contrato, razones suficientes para sostener que ef andlisis de mercado de los servicios profesionales, en el caso concreto, no requiere
ser analizado desde lo financiero u organizacional.

D. ANALISIS FINANCIERO.

El valor del contrato a celebrar es de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MICTE($279.999.824) el cual se encuentra respaldado con recursos suficientes segiin
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 433 de fecha 20/05/2025 por valor de DOSCIENTOS SETENTAY NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MICTE($279.999.824)
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Son aquelios que se derivan del

‘Mayor costo del

60% el

contratista  y
40% la empresa, lo anterior
teniendo en cuenta que los

ECONOMICO comportamiento del mercado, {ales como | BAJO Medio - Alto L, "
la fluctuacion de los precios del servicio, servicio. zg;g:gz:: :3:"}:‘; ;:?mi::
mitigar el riesgo
Aquellos que se derivan por cambios de
las politicas gubernamentales que sean
probables y previsibles, fales como
cambios en la situacion politica, sistema
de golbiemo y cambio en las condiciones Mayor costo del
sociales que tengan impacio en la . L
SOCIALES O POLITICOS ejecucién del contralo. También suelen BAJO Medio - Allo servicio y rgtraso 100% empresa
presentarse por fallas en la manera en que enla ejecucién
se relacionan enfre si, el Gobierno y la
poblacién, grupos de interés o la sociedad,
Por ejemplo, los paros, huelgas, actos
terroristas
Son aquellos riesgos asociados a la
operatividad del contralo. Entre esios
enconframos: la posibilidad de que el
monto de la inversitn no sea el previsto
para cumplir el objeto del contrato. -
También se presenta la extension del gg:;: lakﬂmpr:::h'lzhs::ilerioi
Qlazo.cuando los contratos se realizan en teniendo en cuenta que el
gf;l::;a d(:;:hnl;:r aciri;‘:;sl::f::zlsme[:g Retraso en la | conlratista, es el que cuenta
OPERACIONALES impulables a las partes. Adicionalmente, | BAJO Medio - Alto zi:gﬁg:gz Y gggecgf’eﬁ; di"fs“s’;’:bleg
se pre:.?enla P or. la posibildad de no contrato que determinan el valor de la
obtencion del objeto del contralo como inversion y tendra a su cargo
consecuencia de la existencia de las actvidades propias del
inadecuados procesos, procedimientos, contrato
pardmetros, sistemas de informacién y
tecnoldgicos, equipos humanos o técnicos
sin
que fos mismos sean imputables a las
partes
Este resgo tiene dos componentes
bésicos: el riesgo de consecucion de
financiacion o riesgo de liquidez, y el 100% el contratista, ya que en
riesgo de las condiciones financieras. El el recaela respons'abili dad de
primero.sle refiere ar la rljiﬁcullad de analizar si cuenta con los
conseguir los recursos financieros, ya sea - .
FINANCIERO en el sector financiero o el mercado de | MEDIO - BAJO Alto No ejecucion del | recusos  sufilentes
! confrato con la capacidad financiera
capitales, para lograr el objetivo del que le pemita efecular el
contrato. El segundo hace referencia a los obielo del contrato y llevarlo a
{érminos financieros de dichos recursos, un feliz lemmino
enlre eslos encontramos plazos, tasas,
garantias, contragarantias,
refinanciaciones entre olros
Son los posibles cambios regulatorios o
reglamentarios que, siendo previsibles,
afecten el equilibrio contractual. Por
ejemplo, cambios en las farifas, mercados
REGULATORIO regulados, cambics en los regimenes | MEDIO - BAJO Bajo Relraso de en la 100% la empresa

especiales (regalias, pensional),
designacion de zonas francas, planes de
ordenamiento territorial, expedicion de
normas

ejecucion
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de caracter técnico o de calidad, entre
ofros.

Son los eventos causados por fa
naturaleza sin la intervencion o voluntad
del hombre, que, aunque pueden ser
previsibles por su 50% la empresa y 50% el

g‘;ﬁ;ﬁ;‘gz lzsd’?;::tlzgg t:;f?;;fe:ﬂ Reftraso en fa | contratista, siempre y cuando
pares. MEDIO - BAIO Medio - Alto

DE LA NATURALEZA ejecucion y mayor | existan formas que permitan
fos hechqs de la naturaleza gue ;3uedan costo demostrar que el contratista
tener un impacto sobre la efecucion det s .
| pudo mitigar el riesgo.
contrato, por ejemplo, los temblores,
inundaciones, lluvias, sequias, entre otros,
siempre y cuando los mismos puedan
preverse
Se refiere a las obligaciones que emanan
de las licencias ambientales, de fos planes
de manejo ambiental, de las condiciones
ambientales o ecologicas exigidas y de la
evolucion de las tasas retributivas y de uso Mayor costo de fo 30% la empresa y 70% el
del agua. Por gjemplo, cuando durante la ejocutado y contratista, teniendo en cuenta
AMBIENTAL ejecucion del contralo se configuren | BAJO Bajo . que este dltmo recae la
pasivos ambientales causados por mala g?nsll)‘il:;t ales responsabilidad de los planes
gestion de la licencia ambiental y/o elplan de manejo ambiental

de manejo ambiental o el costo de las
obligaciones ambientales, resulte superior
al estimado no siendo imputable a las

A.- CUMPLIMIENTO

total o parcial de las

defafechaenlacua

D.- GARANTIA DE

. & * £eoe 8o
R R e T R T o s S Sl
[ﬁ CONTRATISTA se obliga a constituir por intermedio de una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia cuya poliza

matriz se encuenire aprobada por la Superintendencia Bancaria una pdliza {inica que ampare los siguientes riesgos:

veinte por ciento (20%) del valor del contrato y tendra una vigencia igual a la de! plazo de ejecucion del contrato y cuatro (04) meses més
El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento

gllos son imputables al confratista garantizado. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago de las multas y de
la clausula pgnal pecuniaria que se haya pactado en el contrato garantizado.
B.- GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: Debera estar vigente por un término no inferior a dos afios contados a pariir

contrato. Debe otorgarse para cubrir el dafio o deterioro, imputable al contratista sufrido por la obra entregada a satisfaccion.

C.- PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El valor de la garantia sera igual al diez por ciento (10%)
del valor total de! Contrato asegurado y tendré una vigencia igual a la del plazo de ejecucion del mismo y tres (03) afios mas contados a
partir de la fecha de suscripcion del contrafo.

responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a 200 SMMLYV. La vigencia de esta garantia sera durante el plazo del conirato
y el término de liquidacion del mismo y tres meses (03) mas.

Esta poliza protegera a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja
de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, subcontrafistas autorizados, a no ser que estos Gltimos tengan constituida un
seguro de responsabilidad civil extracontractual que los ampare.

CONTRATO.-- El valor del amparo de cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato no serd inferior al

obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso cuando

I 1a E.S.E, recibe a satisfaccion la obra. La garantia se concede por un valor equivalente al 10% del valor total del

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: E! valor asegurado para los seguros que amparan la
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I?ARAGRAFO. - RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA. - El contratista deberan restablecer el valor de la Garantia
Unica, cuando esta se haya visto reducida por razon de las reclamaciones efectuadas porla E.S.E. Deigual manera, en cualquier evento
en que se aumente o adicione el valor del Contrato, o se prorrogue su término, el contrafista debera ampliar el valor de la.garantia

otorgada y/o ampliar su vigencia segun el caso

R .
xgﬁé jpL
%4

A

Origen de los recursos:

9 ESTABLE
TR ey
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Cddigo Rubro NOMBRE VALOR
24.5.02.08.01 CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DOSCIENTOS SETENTA Y
24.5,01.03.06 AREAS  CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE NUEVE MILLONES

FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS NOVECIENTOS NOVENTAY
COMPLEMENTARIAS. NUEVE MIL OCHOGIENTOS
VEINTICUATRO PESOS
MICte{$279.999.824,00)
=1 Gy

T

8.1. OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Las aclividades gjecutadas de Infragstructura seréan entregadas por el Coniratista al Supervisor.

2. El Contratista se compromete a realizar las actividades solo con personal capacitado e idéneo, paraello
deben entregar las hojas de vida con sus respectivos soportes de idoneidad del personal que realizara
dichas actividades. ‘

3. El personal que realice trabajo en alturas debe contar con la certificacion de trabajo en alturas, para ello
deben anexar certificados del personal que puede realizar actividades de trabaijo en alturas. El equipo
utilizado para realizar trabajo en alturas sera responsabilidad de contratista.

Cumplir con las normas de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional, certificar las capacitaciones
relacionadas con el tema.

Cumplir con [a afiliacion al sistema general de seguridad social integral del personal utilizado para la
ejecucion del contrato.

Atender las recomendaciones dadas por el Supervisor.

Desarrollar su trabajo dentro de las normas de seguridad establecidas con el fin de evitar accidentes
tanto de su'personal como de otras administraciones que tengan acceso a lugares aledafios a la obra
y evitar dafios a las propiedades vecinas. El supervisor podra exigir al contratista las estructuras
adicionales de seguridad que consideren necesarias (sefiales, barreras,etc.), y st costo sera asumido
enteramente por el Contratista.

8. Garantizar la calidad de los materiales suministrados.

9. Realizar un manejo adecuado de los Residuos generados en el franscurso del Contrato de acuerdo a

como esta establecido en el PGIRASA de la ESE.

10.Las cantidades de la obra civil a todo costo para — desarrollar las actividades del mantenimiento
correctivo de la infraestructura fisica, se discriminan a continuacion;

N o A

OTRAS OBLIGACIONES:

ALCANCE: El Contratista de manera conjunta con el supervisor designado para confrolar técnica y
administrativamente el contrato, deberan ser cuidadosos y estar atenios que las cantidades liquidadas
correspondan a lo realmente ejecutado.

TRABAJOS NOCTURNOS: — El tiempo estipulado para la ejecucion de las actividades seran en horas.diurnas
habiles, si el contratista tiene necesidad o quiere trabajar en horas nocturnas, los trabajos noctumos deberan

ser previamente autorizados por el supervisor y realizados solamente en los sectores que se indique. El
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contratista debera instaar equipo de iluminacion de tipo e intensidad satisfactoria para la obra, y mantenerlos
en perfecto estado mientras duren los trabajos noctumos; igualmente debera tomar las medidas del caso para
evitar cualquier tipo de accidente.

LIMPIEZA DEL SITIO DE TRABAJO: A la terminacion de cada jornada laboral, el contratista debera ordenar
en un sitio todo el equipo de construccion, los materiales y sobrantes, dejando la totalidad del _sitio de trabajo
en un estado de limpieza satisfactorio para la supervision. No habra pago separado por concepto de dichas
actividades.

DISPOSICION DE DESECHOS Y SOBRANTES: El contratista debera disponer mediante procedimientos
adecuados, todos los desechos, sobrantes y demas residuos provenientes de los frabajos necesarios para la
ejecucion de las obras, en los sitios indicados por el supervisor para posteriormente ser sacados de la unidad
y ser dispuestos en sitios autorizados

MATERIALES: Los materiales necesarios para la ejecucion de las actividades seran suministrados por el
gontratista, por lo tanto, sera de su responsabilidad a seleccion de fuentes por utilizar, teniendo en cuenta que
los materiales deberan cumplir con todos los requisitos de calidad. El contratista debera conseguir
oporiunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y
mantener permanentemente una canfidad suficiente de los mismos para no refrasar las acfividades.

Todos los materiales estan sujefos a inspeccion y rechazos, en cualquier momento antes de la aceptacion de
los {rabajos.

Los materiales suministrados y demas elementos que el coniratista emplee en la ejecucion del Contrato sinla
aprobacion de la Supervision, podran ser rechazados por este cuando no cumplan la calidad requerida. La
aprobacion del supervisor de los materiales, no exonera la responsabilidad del contratista por la calidad del
trabajo realizado. Todos los trabajos rechazados por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas, por
defecto en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra, o por deficiencia en los equipos
de construccion, deberan ser reconstruidos o reparados por cuenta del contratista y dentro del plazo que
determine ¢l interventor mediante comunicacion escrita. Ademas, el contratista queda obligado a refirar del
sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos, a su costa, cuando lo exija el supervisor. La ESE no
aceptara ningtin reclamo de costos o. plazos por parte del contratista, por falta o escasez de materiales 0
- elementos de construccidn, situaciones que deben ser examinadas durante la visita al sitio de obra y zona del
proyecto.

PERSONAL: Todo el personal que emplee el Confratista debera cumplir con todas las disposiciones legales
sobre 1a contratacion del personal. Asi mismo, se obliga al pago de todos los salarios y prestaciones sociales
que se establezcan en relacion con sus afiliados. Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde a la ESE
y esta no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. De igual forma el Contratista debera, suministrar con
la debida anficipacion a la ejecucion del contrato, la informacion del personal que desarrollara las actividades
en el punto de atencion adscrito a la ESE y solo podrén ingresar a las instalaciones una vez elaborado el
respectivo estudio de seguridad y poriando su distintivo como CONTRATISTA.

CONTROL: El contratista debera tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte de
la Supervision. Este a su vez tomaré todas las medidas de control que estimen convenientes, sin perjudicar el
avance de las actividades

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Acatar las politicas de confidencialidad y reserva de la informacion, establecidas por la entidad.

2. Cumplir con ef objeto y las obligaciones del conrato bajo el principio y los postulados de la buena fe.

3. Brindar el suministro objeto del presente contrato en las condiciones establecidas en los estudios previos
y la propuesta presentada.
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4. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto contratado.
3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer.u omitir
algtn hecho.
6. Mantener afiliado al personal al Sistema Integral de Seguridad Social en pension, salud y riesgos
profesionales, y realizar la cotizacion respectiva.
7. Mantener actualizado su domicilio durante toda Ia vigencia del contrato y cualro meses mas.
8. Cumplir con los lineamientos y parametros juridicos, consagrados por ef Decreto Unico Reglamentario
1072 de 2015, en lo concerniente al sistema de Gestion de seguridad y salud en el trabajo, en la ejecucion del
objeto del presente contrato.
9. Bajo ninguna razén el contratista podra, respeclo de los usuarios, pacientes o acompafantes, inducir,
recibir, solicitar, sugerir, constrefiir o aceptar, directa o indirectamente, para si o para un fercero y por el servicio
aqui contratado, remuneracion, dinero, utilidad, promesa de pago, dadiva o cualquier ofro beneficio, distinto al
pactado en el contrato de Prestacion de Suministros a celebrarse, manteniendo siempre la confidencialidad y
contenido de cada uno de los documentos.
10. Ejercer las demds actividades sean afines con la naturaleza de! servicio contratado.

1. Revisar y supervisar que el suministio se realice conforme a lo estipulado en este contrato.

2. Pagaral CONTRATISTA los valores que correspondan por la prestacion de los servicios de acuerdo

8.2. OBLIGACIONES al flujo de caja disponible.
DE LA ESE 3. Ejercer la vigilancia y control, y exigir al CONTRATISTA, a través del supervisor del confrato, la
HOSPITAL NUESTRA ejecucion idénea y oportuna del objeto contractual.
SENORA DEL 4, Prestar la colaboracion necesaria para el normal desarrollo del contrato
CARMEN DEL 5. Facilitar la informacion requerida por el CONTRATISTA para el buen cumplimiento de las
COLEGIO o
obligaciones pactadas
2 R S e T i T T SRR X Rty L T N S e e T T
ARELARAVENTE EC TR0 DE CORIRATOISISERIBTRSE.”
CONTRATO DE OBRA
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FERIDBO D TIERFO PARAEL CUMPLIMIENTODFTORJET0 CONTRACTUAL,

El plazo de ejecucion del contrato se;é’de DOS (02) MESES, términd cdht‘aaova. b‘a\rtlr' délla“sds“cripcién del acta de inicio éntre el
contrafista y el supervisor. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucion se requerira Ia expedicion
del registro presupuestal.

LUGARTE o

o QRN e AN
¢

L
o N i Sl

5
£ RN H
TAL NUESTRA SENORA DEL;1

URRIRDEPACO S R, . P e e e
El valor del presente contrato es por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MICte($279.999.824,00).
La E.S.E Hospital Nuestra Sefiora de!l Carmen de EI Colegio, pagara el valor del contrato, por medio de Ia entrega de actas parciales de
acuerdo al avance de obra.
1. Los pagos se realizaran parciales por corte de acuerdo al avance de obra hasta completar el 90% del valor del contrato
2. Un dltimo pago, correspondiente al 10% del valor del conirato que se efectuara con el acta de liquidacion e informe final del
contrato donde se certifique el recibo a satisfaccion det mantenimiento, de acuerdo a los términos de la propuesta econdmica
presentada por el CONTRATISTA y no podré ser un valor menor del diez por ciento (10%) dél valor del contrato.
Cumpliendo con las Condiciones Técnicas, suma que e! Hospital pagara hasta dentro de los Noventa (90) Dias siguientes a la radicacion
de la factura, de la obra de recibo a satisfaccién de acuerdo con los precios unitarios relacionadas en la.propuesta. Sera requisito para
del pago la presentacion de la factura de venta, la cerfificacion de cumplimiento expedida por el supervisor o el profesional designado,

bajo acta de entrega del almacén, y la respectiva acreditacion del pago de aportes de seguridad social.
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Para Ia vigilancia del p! PERVISION. La supervision estaré a ca
controlara el cumplimiento de fas obligaciones por parte de EL CONTRATISTA en desarrollo de su funcion, el supervisor realizara todas
aquellas actividades que propendan por la efectiva realizacion del principio de responsabilidad en especial las siguientes: 1) Vigilar el
pleno cumplimiento por parte del CONTRATISTA del objeto y las obligaciones contenidas en la Contrato de prestacion de servicics. 2)
Comunicar a la Gerencia del Hospital en forma oportuna, las circunstancias que afecten el normal desarrollo del presente Contrato. 3)
Elaborar técnica y oportunamente las actas ylo constancias requeridas para el cumplimiento y ejecucion de la Contrato de prestacion de
senvicios, 4) Certificar el cumplimiento de las actividades del contratista. 5) Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA |
respecto de la afiliacion y pago de la seguridad social. 6) Informar ala Gerencia det Hospital sobre el incumplimiento de las obligaciones
del CONTRATISTA, si-se llegaren a presentar. 7) Comunicar a la Gerencia del Hospital cualquier modificacion que deba hacerse en

desarrollo de la Contrato de prestacion de servicios. 8) Las demas establecidas en la normatividad vigente.
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