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CONTRATACION DIRECTA
ESTUDIOS PREVIOS
MAYO 23 de 2025

De conformidad con lo previsto en articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el articulo 1 del decreto 399 de 2021 la Ley 80 de 1993 en los numerales 7
y 12 del articulo 25, Ley 1150 de 2007, y demas normas reglamentarias, toda obligacion
contractual en la que haga parte una Entidad Estatal debe estar precedida de un estudio
donde se materialice la necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratacién y las
apropiaciones presupuestales correspondientes.

Esta dependencia realiza el estudio de conveniencia y oportunidad requerido conforme a la
Ley 80 de 1.993 para adelantar la celebracion del presente convenio a fin de suplir la
necesidad que se plantea y en cumplimiento del principio de planeacion.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Corresponde a los Alcaldes segun el articulo 315 de la Constituciéon Politica de Colombia,
cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y
los acuerdos del concejo, y dirigir la accién administrativa del municipio; asegurar el
cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo, en concordancia
con el articulo 91 de la ley 136 de 1994 modificado por el articulo 29 de la ley 1551 de
2012,

La Administracién Municipal de Santuario (Risaralda) en cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales y legales, y en especial la consagrada el articulo 38, numeral 22 de la ley
1952 de 2019), el cual establece que: “Son deberes de todo servidor publico: (...) 22.
Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que
sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido
destinados.”.

El municipio de Santuario, Risaralda, como entidad territorial tiene a su cargo el
cumplimiento de funciones y competencias constitucionales y legales, prestar los servicios
publicos a su cargo, promover el desarrollo de su territorio, el mejoramiento sociocultural
de sus habitantes, asi como la participacién activa de la comunidad en el manejo de los
asuntos publicos de caracter local, entre otros objetivos.

Ante la situacién de necesidad que se planea anteriormente, y de conformidad al Plan de
Desarrollo 2024-2027, Programa 12: Infraestructura social y al servicio de la comunidad A
través del presente programa, denominado infraestructura social y al servicio de la
comunidad, el municipio de Santuario, ejecutaras las acciones orientadas a la
consftruccion, mantenimiento, mejoramiento y adecuacion de la infraestructura destinada
para proveer servicios de caracter social, asi como el desarrollo de alianzas
interinstitucionales a nivel gubernamental y no gubernamental con entidades como el
comité de cafeteros para la inversion en infraestructura social al servicio de la comunidad,
sobre todo la ubicada en zonas del area rural.

Se desarrollaran las acciones orientadas a intervenir la Infraestructura educativa para
mejor las condiciones de las sedes educativas y garantizar tanto a estudiantes como a
docentes que se cuente con las condiciones optimas en los espacios fisicos destinados a
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las actividades educativas, esto por supuesto de acuerdo a la priorizacion en las
intervenciones y la posibilidad de los recursos financieros destinados para tal fin.

Con el fin de fortalecer en mayor medida los procesos culturales en el territorio, se
realizara por parte de la administracion municipal el mantenimiento e intervencion de la
infraestructura cultural para que los espacios destinados a la formacién y la practica de
este tipo de actividades se desarrollen en condiciones de mayor calidad para los
beneficiarios que hacen uso de este componente de la oferta social provista por el ente
administrativo territorial a través de los monitores vinculados a este tipo de procesos y
programas.

La infraestructura destinada al uso publico, también conocido como equipamiento
municipal, del cual hacen parte los bienes publicos, parques, plazas, plazoletas y areas
comunes del municipio seran intervenidos por el municipio con actividades de
construcciéon, mejoramiento y mantenimiento que permitan a la comunidad contar con
mejore espacios para compartir con sus familias y con la comunidad en general.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Mejorar las condiciones fisicas de la infraestructura destinada a cumplir una labor social
para garantizarle a la comunidad mejores espacios a nivel educativo, deportivo, cultural y
de areas comunes en el municipio de Santuario

Subprograma 12.1: Infraestructura educativa

La infraestructura educativa, hace referencia a los espacios donde los estudiantes,
docentes y directivos desarrollan las actividades escolares. Estos deben cumplir los
requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, sustentabilidad y permanencia
con el objeto de ofrecer el ambiente fisico adecuado para el aprendizaje, la convivencia y
el esparcimiento.

Implica, entre otras cosas, que las escuelas dispongan de estructuras fisicas seguras,
durables y resistentes a las inclemencias del tiempo o los riesgos asociados con su
ubicacion geografica para salvaguardar la integridad de quienes las ocupan, con el
propésito de asegurar la permanencia en términos generales de toda la comunidad
educativa.

En este sentido, el municipio de Santuario, a través de los recursos destinados por el
Sistema General de Participaciones — SGP en la partida orientada a la ejecucién de
actividades en el sector educacion y en la medida de las posibilidades presupuestales,
mediante la utilizacién de otras fuentes de financiacién, desarrollara las acciones
orientadas al mejoramiento de las condiciones de la infraestructura educativa mediante
actividades de construccion, mejoramiento, adecuacion y/o reparacién de las mismas con
el fin de proveer espacios de calidad a la comunidad educativa.

Objetivo del subprograma

Mejorar las condiciones fisicas de la infraestructura educativa del municipio de Santuario
para garantizar a la comunidad educativa mejores condiciones en sus espacios para el
desarrollo de las actividades asociadas a los procesos educativos.

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzalez (Secretaria de Planeacion)
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Subprograma 12.4: Bienes publicos, Parques, plazas, plazoletas y areas comunes del municipio

Conforme al articulo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, se define como equipamiento las
“Areas, edificaciones e instalaciones de uso publico o privado, destinadas a proveer a los
ciudadanos de los servicios colectivos de caracter educativo, formativo, cultural, de salud,
deportivo recreativo, religioso y de bienestar social y a prestar apoyo funcional a la
administracién publica y a los servicios urbanos basicos del municipio”.

En este entendido, y con el fin de contar con mejores espacios fisicos destinados al uso
comun por parte de la poblacién en el municipio de Santuario, la administracién municipal
desarrollard las acciones orientadas a la construccién, mejoramiento, adecuacion,
mantenimiento y/o reparacién de este tipo de infraestructura con el fin de proveer mejores
espacios que le permitan a la comunidad fortalecer sus relaciones y asistir a espacios en
los que puedan compartir con sus familias en condiciones de calidad.

Objetivo del subprograma

Mejorar las condiciones fisicas de los espacios predominantemente de uso publico para
que la comunidad pueda disfrutar del esparcimiento y compartir con sus familias en
condiciones de calidad.
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Que la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE RISARALDA (ASOMUR) es una Entidad
Administrativa de Derecho Publico provista de capacidad legal y autonomia administrativa,
cuyo objeto general es organizar conjuntamente la prestacién de servicios publicos, la
ejecuciéon de obras o el cumplimiento de funciones administrativas, teniendo en cuenta el
desarrollo social, ambiental, econémico, sustentable y sostenible. Procurando eficiencia y
eficacia en los mismos, asi como el desarrollo integral de sus territorios y colaborar
Mutuamente en la ejecucion de obras publicas Y encontrandose dentro de sus objetivos
especificos:

Que son funciones de ASOMUR entre otras las siguientes: 1. Propender por el desarrollo
integral de los municipios que la conforman. 2. Promover el fortalecimiento de los procesos
de planeacién y la vinculacién a ellos de las entidades publicas y privadas con injerencia
en la region. 3. Planear, financiar y ejecutar obras la para prestacion de servicios publicos
u organizar la administracion de los mismos. 4. Buscar el fortalecimiento institucional de los
municipios para la prestacién de los servicios publicos a su cargo. 5. Elaborar planes,
programas y estudios técnicos de los servicios plblicos de interés intermunicipal y de las
obras necesarias para desarrollarios. 6. Promover obras de fomento municipal que
beneficien a los municipios asociados, de preferencia aquellos que por su naturaleza y
extension respondan a las necesidades colectivas y que puedan realizarse o explotarse en
forma conjunta. 8. Coordinar el desarrollo urbano de los municipios asociados. 9. Ejecutar
obras y contratos de caracter publico y privado que permitan generar recursos y apoyen los
demas programas de la asociaciéon. Para lo cual, estatutariamente ASOMUR podra segun
su objeto social realizar convenios de consultoria, capacitacion, cultura, medio ambiente y
ecologia, turismo, salud, desarrollar politicas, planes, programas y proyectos del sector de
tecnologias de la informacion y las telecomunicaciones como generadores de empleo. 10.
Realizar convenios con entidades del estado o privadas, relacionados con obras civiles,
vivienda, reformas, obras de urbanismo, acueductos, instalaciones agropecuarias, viveros,
centros de acopio agropecuarios, obras de saneamiento basico, pozos sépticos,
alcantarillados, redes eléctricas, carreteras y mantenimiento de carreteras, pavimentos,
interventorias y consultorias. 29. Administracién de obras. 30. Residencia de obras. 31.
Presupuestos de obras. 32. Programacién de obras. 33. Control de costos de obras. 34.
Montajes eléctricos, montajes mecanicos, montajes electromecanicos, montajes
industriales de toda clase de edificaciones.

5. Que en el Decreto 1333 de 1986 en su Articulo 326° expresa que Las asociaciones de
Municipios pueden limitar su objeto a un determinado servicio u obra de interés comun, o
extenderlo a varios servicios municipales. También puede pactarse para planear, financiar
y ejecutar las obras para la prestacion de tales servicios; para prestar o administrar los
servicios mismos o comprender solamente cualquiera de tales actividades. Y en su articulo
327° expresa que Las Asociaciones de Municipios son entidades administrativas de
derecho publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los
Municipios que las constituyen; se rigen por sus propios estatutos y gozaran, para el
desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios, exenciones y prerrogativas
acordados por la ley a los Municipios. Los actos de las Asociaciones de Municipios son
revisables y anulables por la jurisdiccion contencioso-administrativa." 6. El trato que el
legislador le ha dado a la Asociacion de municipios ha sido uniforme en cuanto a su
naturaleza, régimen juridico y alcances; sin embargo, en la ley 136 de 1994 se abordé el
tema en el titulo IX articulos 148 a 153 confirmando lo legislado hasta ese momento en el
tenor del regimen municipal o Decreto 1333 de 1986, en un compendio de normas que aun
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permanecen vigentes ampliandole su radio de accidn para ejecutar obras y el cumplimiento
de funciones administrativas, las cuales fueron complementadas en las leyes 1454 y 1474
de 2011, veamos: "IX. ASOCIACION DE MUNICIPIOS: 1.) Articulo 148°.- Asociacién de
municipios. Dos 0 mas municipios de uno o0 mas departamentos podran asociarse para
organizar conjuntamente la prestacion de servicios publicos, la ejecucion de obras o el
cumplimiento de funciones administrativas, procurando eficiencia y eficacia en los mismos,
asi como el desarrollo integral de sus territorios y colaborar mutuamente en la ejecucién de
obras publicas. 2.) Articulo 149°. - Definicion. Las asociaciones de municipios son
entidades administrativas de derecho publico, con personeria juridica y patrimonio propio e
independiente de los entes que la conforman; se rige por sus propios estatutos y gozaran
para el desarrollo de su objetivo, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y
prerrogativas otorgadas por la ley a los municipios. Los actos de las asociaciones son
revisables y anulables por la Jurisdiccién Contencioso-administrativa.

La Asociacion de Municipios de Risaralda ha ejecutado proyectos en materia de
infraestructura publica, deportiva, educativa y cultural con los diferentes Municipios de
Risaralda, entre ellos ha participado en la ejecucion y seguimiento a los siguientes
proyectos
e« PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDUCATIVA Y PUBLICA CON EL
MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA.
o ‘MEJORAMIENTO DE ESCUELAS EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO
RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

Por tal razon, se establece que la Asociacidn de Municipios de Risaralda tiene la
experiencia para realizar las acciones correspondientes al objeto del presente proceso
para AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE
LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE RISARALDA Y EL MUNICIPIO DE SANTUARIO
PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
CULTURAL, Y EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA

2. OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE RISARALDA Y EL MUNICIPIO DE SANTUARIO
PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
CULTURAL, Y EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA

3. CONDICIONES, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS A
CARGO DEL CONTRATISTA

La finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales con el
presente convenio interadministrativo, la administracion Municipal de Santuario y La
Asociacion de Municipios de Risaralda, buscaran suplir la siguiente necesidad en
contraprestacion de las partes, asi:

 ADECUACION BANO PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CAFETERIA ALCALDIA DE SANTUARIO PISO 2,

ITEM ACTIVIDAD Und Cant Vr unitario Vr total

1 PRELIMINARES

Retiro de material sobrante cargue

1.1 manual M3 2,00 $110.831 $ 221.662
2 DESMONTES Y DEMOLICIONES
2.1 Demolicién losa sobre terreno M2 5,00 $ 14.899 3 74.495

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzalez (Secretaria de Planeacién)
Elabor6: _José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.
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2,2 | Demolicién enchape y/o revoque M2 8,00 $7.747 $ 61.976
2,3 | Demolicién de meson M2 1,20 $17.879 $ 21.455
4 INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS
Poceta corrida de aseo en concreto
de 20,7 Mpa (3000 PSI), incluye
lavatrapero plastico 35 x 40 con
4,1 | tapon de desague UN 1,00 §$262.802 $ 262.802
Acometida hidraulica en tuberia
42 | PVCde1/2" ML 15,00 $ 10.084 $ 151.260
Punto hidraulico PVC de 1/2" L
43 |[prom=3m Pto 4,00 $ 68.328 3 273.312
4,4 | Registro de corte de 1/2" UN 1,00 $ 38.480 $ 38.480
4,5 | Llave terminal cromada de 1/2" UN 1,00 $ 47.025 $ 47.025
Punto sanitario PVC de 2" | prom =
46 [3m Pto 4,00 $ 104.525 $ 418.100
Punto sanitario PVC de 4" | prom =
47 |3m Pto 1,00 $ 155.722 $ 155.722
Tuberia PVC sanitaria de 4", incluye
4.8 | accesorios ML 8,00 $ 38.712 $ 309.696
Tuberia PVC sanitaria de 2", incluye
4,9 | accesorios ML 18,00 $25.173 $ 453.114
Rejilla trad 3.5 x 2 pulg alum tuberia
4,10 |2 pulg para piso UN 1,00 $ 36.819 $ 36.819
Sanitario Smart Alongado Single
4,11 | Blanco, incluye griferia. UN 1,00 $ 893.967 $ 893.967
Lavamanos Acero 35x32 con Plata
4,12 | Forma Institucional Incluye griferia UN 1,00 $418.999 $ 418.999
5 ESTRUCTURAS METALICAS
Barra en forma de U Abatible de 30
Pulgadas largo 76 cm/ alto 20 cm,
5,1 en acero inoxidable UN 1,00 $ 594.249 $ 594.249
Barra de seguridad para bafio
32x800 Ss304, largo 80 cm, en
5,2 | acero inoxidable UN 2,00 $ 264.249 $ 528.498
Barra de seguridad para bafio
32x1000 Ss304, largo 100 cm, en
5,3 | acero inoxidable UN 1,00 $274.249 $ 274.249
6 INSTALACIONES ELECTRICAS
Salida toma doble polo a tierra
cable Cu # 12 THHN AWG, tuberia
6,1 PVC 1/2" longitud promedio 6 m UN 2,00 $ 154.500 $ 309.000
Salida interruptor sencillo cable Cu
# 12 HFFR LS, tuberia PVC 1/2"
6,2 | longitud promedio 4,5 m UN 1,00 $ 100.609 $ 100.609
Panel Led Circular 1800 Lumenes
24w Luz Fria, Cable encauchetado
6,3 3 x 12 AWG longitud promedio 4 m. UN 2,00 $128.410 3 256.820
7 MORTEROS, REVOQUES,
ENCHAPES Y PINTURAS
Revoque muro incluye dilataciones
7.1 y filos M2 3,50 $ 36.162 3 126.567
7,2 | Pintura y resane vinilo tipo 1 M2 34,00 $ 23.661 $ 804.474
7.3 | Pintura con esmalte M2 9,00 $ 30.167 3 271.503
Enchape en ceramica de 1a de 30
x60 cm tipo, piso pared Yarumo
Gris, no incluye mortero, (Pared
7.4 bario y pared cocina meson). M2 22,00 $ 75.847 $ 1.668.634
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Enchape en ceramica de 1a de 30
x60 cm tipo, piso pared Yarumo
Taba, no incluye mortero, (Piso
75 bafio). M2 4,50 $ 75.847 $ 341.312
Mortero de nivelacion e = 0,06 m
7,6 | para pisos M2 4,20 $ 46.643 $ 195.901
8 COCINA
Cocina Integral Berlin 1,80 metros,
itte Incluye Meson Poceta derecha
con 4 Fogones a gas + Campana +
Grigeria Just Home + Cilindro de
8,1 |gasde30Ib. UN 1,00| $2.776.994 $ 2.776.994
TOTAL COSTO DIRECTO $ 12.087.693
ADMINISTRACION 28% | $ 3.384.554
IMPREVISTOS 0% | $ o
UTILIDAD 5% | $ 604.385
TOTAL OBRA $ 16.076.632
ADECUACION CUBIERTA ALCALDIA ZONA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RDA.
Vr
e ACTIVIDAD Und Cat | unitanio) |~ YoM
CODIG | ADECUACION CUBIERTA BLOQUE 2
1 o PISO 2, GOBIERNO
Desmonte techo de fibrocemento y
1,1 | 1-02-34 | estructura de madera M2 70 $16.202] $ 1.134.140
Techo en teja ondulada de
1,2 | 1-08-04 | fibrocemento M2 70 $41882| $§ 2931.740
Caballete fijo para teja ondulada de
1,3 | 1-08-10 | fibrocemento ML 5 $54562| % 272.810
1.4 | 1-08-14 | Limatesa o limahoya de fibrocemento ML 6 $37.191| § 223.146
Tubo cuadrado 100 x 100 x 2.0mm x
1,5 PT 6m estructural HR50 ML 40 $71.052| § 2.842.080
Tubo rectangular 76 x 38 x 2.0mm x 6m
1,6 PT estructural HR50 ML 40 $59944| § 2.397.760
Recorrido de  canales, incluye
reacomodacion de canal,
1,7 | 1-08-03 | reacomodacién de soportes y limpieza M 22,00 $0427| § 207.394
Cuarton de madera tipo chanu 2" x 4" x
2,9, para cambio de madera en mal
estado de la estructura de la cubierta
1,8 PT de fibrocemento ML 27,00 $9964| $ 269.028
2 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
Retiro de material sobrante cargue M3 2 $ 126.244
2,1 | 1-01-11 | manual $ 252.488
TOTAL COSTO DIRECTO $ 10.530.586
ADMINISTRACION 28% | $ 2.948.564
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 5%| $ 526.529
TOTAL OBRA $ 14.005.679
ADECUACION CASA DE LA CULTURA. MUNICIPIO DE SANTUARIO RDA.
ITEM ACTIVIDAD Und Cant | Vr unitario Vr total
1 | CODIGO | ADECUACION CUBIERTA
Recorrido de techos de
fibrocemento, incluye
reacomodacion de tejas, limpieza,
1,1 | 1-08-02 | reparacién de amarras y/o ganchos M2 145,00 $9678| % 1.403.310

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzélez (Secretaria de Planeacion)
José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.

Elaboré:




Alcaldia Municipal. Santuario-Risaralda )
e Calle 7 N° 542 Piso 2 3687170 ext. 101 Codigo | F-U-OFC-40
NIT: 891480034-1 ;
Sitio web: www.santuario-risaralda.gov.co Nersion %9
Correo institucional: alcaldia@santuario-risaralda.gov.co Aprobado 29/09/2020
Notificacién Judicial: notificacionjudicial@santuario-risaralda.gov.co
CODIGO POSTAL Area Urbana No 6683001 - Zona Rural 663007 y 663008 Péagina 8 de 19
Recorrido de canales, incluye
reacomodaciéon de la canal,
reacomodacion de soportes vy
1,2 | 1-08-03 | limpieza M 120,00 $9.427| % 1.131.240
Desmonte techo de fibrocemento,
incluye desmonte de estructura
1,3 | 1-02-34 | metdlica M2 185 $26.961| $ 4.987.785
Techo en teja ondulada de
1,4 | 1-08-04 | fibrocemento M2 185 $41882( % 7.748.170
Caballete fijo para teja ondulada de
1,5 | 1-08-10 | fibrocemento M 30 $54562| $ 1.636.860
Flanshing (flanche) en lamina
galvanizada C 26, incluye mortero
1,6 | 1-08-24 | 1:3 impermeabilizado M 5 $25449 | $ 127.245
Manto Asfaltico Impermeabilizante,
Alumanto 3mm. incluye limpieza de
1,7 PT la superficie a cubrir. M2 36 $43.944 | $ 1.581.984
Retiro de material sobrante cargue M3 3 $126.244
1,8 | 1-01-11 | manual $ 378.732
2 |CcODIGO | ADECUACION ALUMBRADO
Suministro e instalacion lampara
2,1 PT LED de incrustar 20 W UN 3 $68.301| % 204.903
TOTAL COSTO DIRECTO $ 19.200.229
ADMINISTRACION 28% | $ 5.376.064
UTILIDAD 5% | $ 960.011
TOTAL OBRA $ 25.536.305
PRESUPUESTO ADECUACION HOGAR INFANTIL SANTUARIO
TEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |, ¥R | VR.TOTAL
ACABADOS, PINTURAS IMPERMEABILIZACIONES 6.965.985
IMPERMEABILIZACION MURO PARTE EXTERNA ZONA
3 | PATIO VECINO
Impermeabilizacion de muros con Sika-101 Mortero Plus
Recubrimiento impermeable blanco, (3 manos). (Muro parte
3,1 | externa lindero con parqueadero). M2 120,00 21.446| 2.573.520
Filtro francés (0,60 x 0,90 m), incluye tuberia, piedra y M3
3,2 | geotextil NT 1.600 17,50 | 250.998 | 4.392.465
5 |ADECUACION UNIDADES SANITARIAS 7.814.850
5,1 | Desmonte aparatos sanitarios, con recuperacion de ellos UN 10,00| 52.869 528.690
5,2 | Sanitario Infantil tipo Kiddy Bicolor UN 9,00 | 765.616 | 6.890.544
5,3 | Sanitario Acuaplus ultra Blanco UN 1,00 | 395.616 395.616
6 | ADECUACION CUBIERTAS 21.310.388
Desmonte techo de fibrocemento, no incluye desmonte de
6,1 | estructura M2 358,00 11.233| 4.021.414
6,2 | Techo en teja ondulada de fibrocemento M2 35500 41.882]14.868.110
6,3 | Techo en teja ondulada opal (blanca), policarbonato M2 500| 71.798 358.990
Canal PVC tipo Amazonas o similar, (entrada comedor y
6,4 | cubierta nueva del patio de juegos). ML 1400| 51.646 723.044
Retiro de material sobrante cargue mecanico (traslado a
6,5 | Pereira) M3 7,00| 118.860 832.020
6,6 | Bajante PVC agua lluvia cuadrado ML 10,00 50.681 506.810
Administracion 10.105.542
Imprevistos - 0
Utilidad 5 % 5% | 1.804.561

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzalez (Secretaria de Planeaci6n)
Elaboré: José Jairo Cartagana Ocampo — Asesor juridico.
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COSTOTOTAL  |48.001.327 |

PRESUPUESTO ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS MARIA
i AUXILIADORA Y SAGRADOS CORAZONES
E VR.
M DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | \\\raoin | VR.TOTAL
SEDE EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA, UNIDADES
1 | SANITARIAS PISO 1 4.840.322
Desmonte de puerta metdlicas o de madera, incluye
1,1 | desmonte marco, Bafios nifias M2 7,20 18.691 134.575
Puerta en lamina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo,
1,2 | pintura y manija. (abre hacia adentro a la lzquierda) UN 3,00] 461.603| 1.384.809
Puerta en ldmina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo,
1,3 | pintura y manija. (abre hacia adentro a la derecha) UN 3,00 461.603| 1.384.809
Desmonte de puerta metdlicas o de madera, incluye
1,4 | desmonte marco, Bafios nifios M2 2,50 18.691 46.728
Puerta en lamina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo,
1,5 | pintura y manija. (abre hacia adentro a la lzquierda) UN 1,00 461.603 461.603
Puerta en lamina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo,
1,6 | pintura y manija. (abre hacia adentro a la derecha) UN 1,00 461.603 461.603
Desmonte de puerta metalicas o de madera, incluye
1,7 | desmonte marco, Bafios Jovenes M2 2,30 18.691 42.989
Puerta en lamina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo,
1,8 | pintura y manija. (abre hacia adentro a la derecha) UN 2,00 461.603 923.206
SEDE EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES,
2 | UNIDADES SANITARIAS 14.940.691
2,1 | Desmonte de division metalica, Bafios nifias piso 1, M2 5,30 10.280 54.484
Desmonte de puerta metdlicas o de madera, incluye
2,2 | desmonte marco, Bafos nifias piso 1, M2 2,00 18.691 37.382
Division metalica en lamina doble C 20 h = 1,60 m, incluye
2,3 | anticorrosivo, pintura y anclajes, Bafios nifias piso 1, M2 250| 450.442| 1.126.105
Reinstalaciéon puerta y marco en Angulo, incluye resane y
2,4 | pintura, Baiios nifias piso 1, UN 2,00 170.593 341.186
2.5 | Desmonte de division metalica, Bafios nifios piso 1, M2 5,30 10.280 54.484
Desmonte de puerta metdlicas o de madera, incluye
2,6 | desmonte marco, Barnos nifios piso 1, M2 2,00 18.691 37.382
Division metélica en lamina doble C 20 h = 1,60 m, incluye
2,7 | anticorrosivo, pintura y anclajes, Bafos nifios piso 1, M2 250| 450442| 1.126.105
Reinstalacion puerta y marco en Angulo, incluye resane y
2,8 | pintura, Bafios nifios piso 1, UN 2,00 170.593 341.186
2.9 | Desmonte de division metdlica, Bafios nifias piso 2, M2 5,30 10.280 54.484
2,1 |Desmonte de puerta metalicas o de madera, incluye
0 | desmonte marco, Bafos nifias piso 2, M2 2,00 18.691 37.382
2,1 | Division metélica en lamina doble C 20 h = 1,60 m, incluye
1 | anticorrosivo, pintura y anclajes, Bafios nifias piso 2, M2 2,50 450442 | 1.126.105
2,1 | Reinstalacion puerta y marco en Angulo, incluye resane y
2 | pintura, Barios nifias piso 2, UN 2,00 170.593 341.186
251 Desmonte de division metalica, Bafios nifios piso 2, M2 5,30 10.280 54 484
2,1 |Desmonte de puerta metalicas o de madera, incluye
4 | desmonte marco, Bafios nifios piso 2, M2 2,00 18.691 37.382
2,1 | Divisiébn metalica en lamina doble C 20 h = 1,60 m, incluye
5 | anticorrosivo, pintura y anclajes, Bafios nifios piso 2, M2 5,30 450.442 | 2.387.343
2,1 | Reinstalacién puerta y marco en Angulo, incluye resane y
6 | pintura, Bafios nifios piso 2, UN 2,00 170.593 341.186
%1 | Desmonte de division metalica, Bafios nifias piso 3, s soal il i
2,1 | Desmonte de puerta metalicas o de madera, incluye| M2 2,00 18.691 37.382

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzélez (Secretaria de Planeacion)

Elaboré: José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.
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8 | desmonte marco, Bafios nifias piso 3,
2,1 | Division metalica en lamina doble C 20 h = 1,60 m, incluye
9 | anticorrosivo, pintura y anclajes, Bafios nifias piso 3, M2 530| 450442 | 2.387.343
2,2 | Puerta para division en lamina doble C 20 h = 1,60 m,
0 |incluye anticorrosivo, Bafios nifias piso 3. UN 200 621.102| 1.242.204
2,2 e ’ ; ;
1 Desmonte de division metalica, Bafios nifios piso 3, M2 5,30 10.280 54.484
2,2 | Desmonte de puerta metalicas o de madera, incluye
2 | desmonte marco, Bafios nifios piso 3, M2 2,00 18.691 37.382
2,2 | Divisién metélica en ldamina doble C 20 h = 1,60 m, incluye
3 | anticorrosivo, pintura y anclajes, Bafos nifios piso 3, M2 5,30 450.442 | 2.387.343
2,2 | Puerta para division en lamina doble C 20 h = 1,60 m,
4 |incluye anticorrosivo, Bafios nifios piso 3. UN 2,00 621102 1.242.204
__Costos Directos | 19.781.013
Administracion 28% | 5.538.684
Imprevistos } 0
Utilidad 5 % 5% 989.051
COSTO TOTAL 26.308.747
PRESUPUESTQ CAMBIO DE CANAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | Actividades Preliminares
1,1 | Desmonte canal en lamina o Fibrocomento ML 10,40 6.023 62.639
1,2 | Retiro de material sobrante cargue manual M3 1,00 56.495 56.495
2 |Canal
Canal en lamina galvanizada C 22, longitud de ML
2,1 | desarrollo 0,7 m, incluye pintura 10,40 138.386 1.439.214
Costos Directos 1.558.349
Administracion 28% 436.338
Imprevistos - 0
Utilidad 5 % 5% 77.917
TOTAL 2.072.604

ADECUACION ZONA DE DETENCION ESTACION DE POLICIA SANTUARIO

ITEM ACTIVIDAD Und Cant Vr unitario Vr total
1 | PRELIMINARES
1,1 | Retiro de material sobrante cargue manual M3 6,00 $110.831| § 664.986
Excavacion en material comin seco de 0 - 2 m
1,2 | manual M3 6,00 $43551| § 261.306
1,3 | Afirmado compactado e = 0.10 m manual M2 23,00 $12129| § 278.967
1,4 | Lleno compactado con material del sitio manual M3 5,00 $28515| $ 142.575
2 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
2,1 | Demolicién losa sobre terreno M2 23,00 $14899| § 342.677
2,2 | Demolicién enchape y/o revoque M2 6,00 $7.747| % 46.482
Desmonte techo de fibrocemento, incluye desmonte
2,3 | de estructura de madera M2 20,00 $12.227| § 244.540
2.4 | Demolicién anden M2 8,00 $17.163| $ 137.304
Corte de piso en Concreto con cortadora
2,5 | autopropulsada ML 48,00 $5030| 8 241.440
Demolicibn muro en soga, incluye revoque ylo
2,6 |enchape M2 2,00 $15495| § 30.990
3 |CUBIERTA
3,1 | Techo en teja ondulada de fibrocemento M2 48,00 $41882| $ 2.010.336

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzélez (Secretaria de Planeacion)
Elaboré: _ José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.
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Flanshing (flanche) en lamina galvanizada C 26,

3,2 |incluye mortero 1:3 impermeabilizado M 14,00 $24327| § 340.578
4 |[INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Lavadero prefabricado en granito pulido. 1,00X0,70
4,1 |incluye dos patas laterales UN 1,00| $561.560]| $ 561.560
Caja de inspeccion de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en
concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto
4,2 |de 20,7 Mpa UN 200 $469.126| § 938.252
4,3 | Acometida hidraulica en tuberia PVC de 1/2" ML 15,00 $10.084| $ 151.260
4.4 | Punto hidraulico PVC de 1/2" L prom =3 m Pto 3,00 $68.328| % 204.984
4,5 | Ducha niguelada de 1/2" sencilla UN 1,00 $72699| $ 72.699
4,6 | Registro de corte de 1/2" UN 1,00 $38.480( § 38.480
4.7 | Llave terminal cromada de 1/2" UN 1,00 $47.025| $ 47.025
4.8 | Bajante PVC agua lluvia cuadrado ML 5,00 $50681| § 253.405
4,9 | Canal PVC tipo Amazonas o similar ML 8,60 $51.646| $ 444.156
4,1 | Punto sanitario PVC de 2" lprom=3m Pto 3,00 $104525| % 313.575
4,11 | Punto sanitario PVC de 4" | prom =3 m Pto 200| $155.722| $ 311.444
4,12 | Tuberia PVC sanitaria de 4", incluye accesorios ML 18,00 $38.712| $ 696.816
4,13 | Rejilla trad 3.5 x 2 pulg alum tuberia 2 pulg para piso | UN 2,00 $36819| 8 73.638
Sanitario con cisterna tipo casa. Descarga de baja
presién en acero inoxidable tipo 304 anti oxido,
calibre 16. Dim:40 cms de h x 34.8 cms de a x 72
4,14 | cms a piso UN 1,00/ $3.965.124 | $§ 3.965.124
) ESTRUCTURAS METALICAS
Tubo rectangular 76 x 38 x 2.0mm x 6m estructural
5,1 |HR50 ML 32,00 $46450| $§ 1.486.400
Tubo cuadrado 100 x 100 x 2.0mm x 6m estructural
5,2 |HR50 ML 79,00 $57508| § 4.543.132
Reja metélica de seguridad en varilla redonda lisa
53 |5/8" incluye pintura M2 13,00 $272.164| $ 3.538.132
Reja metalica de seguridad en varilla redonda lisa
54 | %" incluye pintura M2 12,00 $248965| $ 2.987.580
Adecuacion de Rejas Metalicas incluye cambio de
5,5 | Bisagras en mal estado, pintura y filos en revoque. UN 400 $285829| % 1.143.316
6 |INSTALACIONES ELECTRICAS
Salida toma doble polo a tierra cable Cu # 12 THHN
6,1 | AWG, tuberia PVC 1/2" longitud promedio 6 m UN 400 $154500) $ 618.000
Salida interruptor sencillo cable Cu # 12 HFFR LS,
6,2 | tuberia PVC 1/2" longitud promedio 4,5 m UN 6,00 $100.609| $ 603.654
Panel Led Sobre Circular 1800 Lumenes 24w Luz
Fria, Cable encauchetado 3 x 12 AWG longitud
6,3 | promedio 4 m. UN 500| $128410( $ 642.050
Tablero monofasico 3 circuitos, barras de neutro y
6,4 |tierra. UN 1,00 $214578| § 214.578
6,5 | Canalizacion en tuberia PVC 1/2" ML 15,00 $8457| % 126.855
6,6 | Circuito en cable 3 x 12 HFFR LS ML 15,00 $15.582| $ 233.730
Reflector 70w Lc Negro, Cable encauchetado 3 x 12
6,7 | AWG longitud promedio 6 m. UN 100 $168.449| $ 168.449
7 MORTEROS, REVOQUES, ENCHAPES Y
PINTURAS
7,1 | Revoque muro incluye dilataciones y filos M2 35,00 $36.162| $§ 1.265.670
7.2 | Graniplast M2 20,00 $33.270| § 665.400
7.3 | Pintura y resane vinilo tipo 1 M2 30,00 $23661] 8§ 709.830
7,4 | Pintura cielo raso con vinilo tipo 2 M2 23,00 $29541| $ 679.443
7,5 | Pintura con esmalte M2 16,00 $30.167 | § 482.672
Enchape en ceramica de 1a de 50 x 50 cm tipo
7.6 | Euroceramica Santa Rosa, no incluye mortero, | M2 3,00 $74197| % 222.591

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzalez (Secretaria de Planeacion)
Elabord: _José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.
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(pisos bafios).

Enchape en ceramica de 1a de 30 x 60 cm tipo

7,7 | Natal Blanco, no incluye mortero, (muros bafios) M2 13,00 $65397| % 850.161

7.8 | Mortero de nivelacion e = 0,05 m para pisos M2 12,00 $46643| $ 559.716
Anden en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,10

79 |m M2 8,00 $89.530( $ 716.240

8 |ELEMENTOS DE CONCRETO Y ACEROS

Placa maciza en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSl) e

8,1 |=0,20 m, no incluye refuerzo. (ZONA BANOS) M2 3,560 $172.028( $ 602.098
Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e =

82 |0,07m M2 23,00 $72791( $ 1.674.193
Viga de Cimiento en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 x

8,3 | 0,20 m, incluye refuerzo. ML 13,00/ $128.152| $ 1.665.976
Viga amare en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 x 0,10

8,4 | m, incluye refuerzo. ML 12,00 $78.855| § 946.260
Muro en blogue de cemento de 0,14 x 0,19 x 0,39

85 |m. M2 6,00f $157.303| $ 943.818

8.6 | Muro en ladrillo farol pandereta e =0,10 m M2 5,00 $62.730| $ 313.650
Pedestal para soportar estructura metélica en
concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) h = 0,50 m, de

8,7 10,30 x 0,30 m, no incluye refuerzo UN 2,00 $38648| $ 77.296
Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4", (refuerzo Muro

8,8 | dobelas y losa bafios). KG 65,00 $7.771| 8§ 505.115

TOTAL COSTO DIRECTO $ 42.000.604

ADMINISTRACION 28% | $ 11.760.169

IMPREVISTOS 0% | ® :

UTILIDAD 5% | $ 2.100.030

TOTAL OBRA $ 55.860.803

ADECUACION ZONA DE TANQUE DE RESERVA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

ITEM | ACTIVIDAD Und Cant Vr unitario | Vr total

1 PRELIMINARES

1,1 | Retiro de material sobrante cargue manual M3 3,00 $110.831 $ 332,493
Excavacion en material comin seco de 0 - 2 m

1,2 | manual M3 2,10 $ 43.551 $ 91.457

1,3 | Lleno con Afirmado compactado manual M3 2,10 $ 89.609 3 188.179

1,4 Demolicién losa sobre terreno M2 21,00 $ 14,899 3 312.879
Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e =

1,5 [0,10m M2 21,00 $ 95.226 $ 1.999.746
Malla electrosoldada ojo 0,15 x 0,15 m 6,0 m 2,35

1,6 |mded4 mm M2 21,00 $17.000 $ 357.000

ADECUACION LOSA SUPERIOR PARTE
2 EXTERNA TANQUE DE RESERVA

Puerta tapa para tanque de reserva 1,20 x 1,20
Marco Y Nave en aluminio Perfil T77, 1"'x1",
Tablero en Tablilla minitamborada 9cm x 1cm,
2,1 |incluye argollas para candado. UN 1,00 $ 684.659 3 684.659

Puerta tapa para tanque de reserva 0,90 x 0,90
Marco y Nave en aluminio Perfil T77, 1"x1", Tablero
en Tablilla minitamborada 9cm x 1cm, incluye

2,2 | argollas para candado. UN 1,00 $ 554.659 3 554.659
2,3 | Mortero de nivelacion e = 0,05 m para pisos M3 46,00 $ 46.643 $ 2145578
2,4 | Piso Ceramico Exterior Santa Rosa de 50 x 50 cm | M2 46,00 $74.197 $ 3.413.062

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzélez (Secretaria de Planeacién)
Elabor6: _José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.
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tipo Euroceramica, no incluye mortero, (pisos
bafios).
TOTAL COSTO DIRECTO $ 10.079.711
ADMINISTRACION | 28% $ 2822319
IMPREVISTOS 0% $ B
UTILIDAD 5% $ 503.986
TOTAL, OBRA $ 13.406.016

4. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES

A) DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA

1) Suministrar de manera oportuna los recursos y la informacion necesaria para el
desarrollo del convenio.

2) Cancelar oportunamente las sumas acordadas como aporte del municipio

3) Vigilar la debida y oportuna ejecuciéon del convenio y el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales

C) DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE RISARALDA

1) Mantener comunicacion con la entidad a través del Supervisor del convenio, a fin de
recibir las orientaciones y evaluar el cumplimiento del objeto del mismo.

2) Pagar por su cuenta todos los derechos, impuestos y los gastos legales en que
incurra para el cumplimiento del objeto del convenio.

3) Desarrollar el objeto del convenio de acuerdo con las especificaciones técnicas
requeridas por la entidad, documentos que para todos los efectos forman parte
integral del convenio; asi como elaborar los informes que se requieran.

4) Atender todas las recomendaciones que oportunamente indique el supervisor del
convenio.

5) Dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos aplicables que
existan sobre el particular.

6) Suministrar la informacién que solicite el supervisor que designe para el
seguimiento de la ejecucién del convenio.

7) Debe cumplir con todas las medidas de seguridad establecidas para esta clase de
actividades, especialmente debera suministrar a todo su personal los elementos de
proteccién personal que requieran de acuerdo a las normas de seguridad industrial
y utilizaran las sefiales de prevencion necesarias en el ejercicio de la labor.

8) Realizar los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social en los porcentajes y con
los requisitos fijados por la normatividad vigente aplicable, asi como los pagos de
parafiscales cuando sea del caso. Ademas, el cooperante debera dar aplicacién a
lo dispuesto en el articulo 2.2.4.6.28 denominado “Contrataciéon” del decreto 1072
de 2015 respecto del Sistema de Gestidon de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

9) Elaborar y suscribir conjuntamente con el Supervisor del convenio
Interadministrativo el Acta de Iniciacion y demas actas pertinentes.

10) Resolver las consultas que le formule el Supervisor del convenio interadministrativo

11) Cumplir durante la ejecucion del objeto convenido con la normatividad vigente
aplicable, tanto local y regional como nacional, asi como todo requerimiento
realizado por las autoridades ambientales.

12) Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y
oportuno cumplimiento de las obligaciones que del convenio interadministrativo se
deriven y la ejecucion del convenio.

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzélez (Secretaria de Planeacién)
Elaboré: José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.
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13)El contratista debe informar en forma inmediata sobre las situaciones de
mantenimiento e imprevistos generados durante el tiempo de la ejecucién del
convenio al SUPERVISOR.

14) La Asociacion de Municipios de Risaralda - ASOMUR debera recibir los recursos
que transfiera el Municipio de Santuario en cuantia de $201.268.112,00

15)Las demas propias del objeto del convenio, que sean necesarias para dar
cumplimiento al mismo.

5. IDENTIFICACION DEL CONVENIO A CELEBRAR:

El convenio a celebrar es un convenio Interadministrativo y se debe realizar de manera
directa toda vez que las partes son dos entidades publicas de conformidad con las
disposiciones contenidas en la Ley 1150 de 2007 y articulo 2.2.1.2.1.4.4 Decreto 1082 de
2015.

6. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente cédigo del Clasificador de Bienes y
Servicios

CODIGO
SEGMENTO NOMBRE SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
Servicios de Edificacion, | 7210 Servicios de " 72101509
72 Construccion de | mantenimiento y reparaciones 321:12 Ser;:_g?: Servicios de
Instalaciones y | de construcciones e cons;t)r f:cgn mantenimiento
Mantenimiento instalaciones i de edificios
7. PLAZO:

El presente convenio interadministrativo, tendra una duracion de cuatro (4) meses a partir
de la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025

8. PRESUPUESTO OFICIAL:
El valor de la propuesta es por la suma de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SETENTA
Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($215.072.362,00).

APORTE MUNICIPIOS: DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTAY OCHO
MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE ($ 201.268.112,00)

APORTE ASOCIACION BIENES Y SERVICIOS: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($13.804.250,00),
representados en el trabajo de campo para la realizacién de la interventoria del proceso de
y complementaremos desde nuestras oficinas el tiempo requerido para el cumplimiento del
objeto contractual. Ademas, cuando sea necesario estaremos en el municipio, y la entidad
territorial se responsabilizara de entregar la informacién requerida para el cumplimiento del
objeto, Por lo anterior la asociacién cofinanciara el presente proyecto con el equipo técnico
que se encargara de la supervision técnica de todos los contratistas para lo que pondra un
profesional que se encargue de esto.

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzalez (Secretaria de Planeacion)
Elaboré:  José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.
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PRESUPUESTO SUPERVISION
TIEMPO PROGRAMADO CONVENIO 4 MESES
OCUPACION(H - MES) i SUELDO cosTo
ACTIVIDAD CATEGORIA | CAWT.
1 1 2 l 3 4 OCUPACION BASICO PARCIAL
IDIRECTOR GENERAL Profesional 1 0,15 0,15 0,15 0.15 0,60 $4.500.000,00 $2 700 000,00
$2700 000,00
67.75% $1.829 250,00
TOTAL $4 52925000
RSONAL DE APOYO
NERO CML
COORDINADOR) Profesional 1 0.20 020 020 020 0,80 $4.600 000,00 $3.680.000,00
ISECRETARIA
L OMBNISTRATIVA Profesional 1 0.20 020 020 020 0.80 $2.343.750,00 $1875000,00
TOTAL $5 555 000.00
COSTOS DIRECTOS REE_!BOLS&ngS
€ quipos de computo e
fmereaitn de informes Profesional 1 0.10 0,10 0,10 0,10 040 $1.800.000.00 $720.000,00
Oficna nmusble 1 0,10 0.10 0,10 0.10 040 $2 500 000,00 $1 000 000 00
[Transporte Vehuculo 1 0.10 0,10 0,10 0,10 0.40 $5.000 000,00 $2.000.000,00
TOTAL $3.720.000,00
OTAL COSTOS | s12.804.250.00

9. FORMA DE PAGO:

La Entidad pagara a la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE RISARALDA - ASOMUR, el

valor dispuesto en el convenio mediante dos giros asi:
e Primer Pago correspondiente al 50% con la suscripcion del acta de inicio.

e Segundo pago correspondiente al 50% a la ejecucion del 50% las obras, previa acta

e informe de cumplimiento.

10. PARTIDA PRESUPUESTAL.:
Para la celebracion del presente convenio, la Alcaldia Municipal de santuario cuenta con la
siguiente partida del presupuesto de la vigencia fiscal del afio 2025 de la siguiente manera.

IMPUTACION VALOR A
PRESUPUESTAL CPI RuBro CONTRATAR
2201052 SGP PROPOSITO GENERAL $ 74.310.074,00
4599016 LIBRE INVERSION $ 42.100.000,00
4599031 $ 18.997.236,00
SGP PROPOSITO GENERAL
2.3.2.2.02.005 3301018 LIBRE INVERSION-LIBRE | $ 10.000.000,00
DESTINACION 4 5Y6
SGP PROPOSITO GENERAL
4599016 LIBRE INVERSION $ 45.000.000,00
2.3.2.2.02.008 4599031 SGP _ PROPOSITO ~ GENERAL $ 10.860.803,00

LIBRE INVERSION

TOTAL

$ 201.268.112,00

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzélez (Secretaria de Planeacién)

Elaboré:

José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.
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11. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION:
Para determinar la modalidad de seleccién, mediante la cual se determinara el tipo de
convenio que ha de celebrarse se analizaran las siguientes normas:

De acuerdo con la ley 80 de 1993, sefiala en su articulo 32. Lo siguiente.

‘Son convenios o convenios estatales todos los actos juridicos generadores de
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en
el derecho privado o en disposiciones especiales, o_derivados del ejercicio de la
autonomia de la voluntad...” (Subrayado fuera de texto).

El Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en numeral 4 sefala “Contratacion directa. La
modalidad de seleccion de contratacién directa, solamente procedera en los siguientes
casos....

c¢) Convenios interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos
tengan relacién directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus
reglamentos. Se exceptuan los convenios de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia
publica cuando las instituciones de educacion superior publicas sean las ejecutoras...”
Articulo 2.2.1.2.1.4.4 Decreto 1082 de 2015, establece lo siguiente:

(...)

La modalidad de seleccion para la contratacion entre Entidades Estatales es la
contratacién directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo
2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

(....)

Que, en Sentencia del Consejo de Estado del 7 de octubre de 2009, definiendo la
naturaleza y objeto de los Convenios interadministrativos, citando para el efecto el
concepto dado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado:

(..)

“... Se esta ante una manifestacion conjunta de voluntades de la cual se desprende el
cumplimiento de obligaciones concretas para quienes suscribieron el Convenio. Para la
Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporacion se estd ante una modalidad
contractual, cuya particularidad es su celebracion en virtud del principio de cooperacion
entre entidades publicas, de tal modo que su finalidad no es otra distinta a “la de cumplir en
forma conjunta con las funciones a cargo de ambas entidades, o prestar servicios publicos
que le han sido encomendados”. Los Convenios constituyen formas concretas de
colaboracion interadministrativa en el cumplimiento de fines y cometidos estatales; esta
colaboracion puede revestir dos maneras distintas: la asuncion conjunta de funciones
administrativas a través de la creacion de un nuevo ente u organismo administrativo
generalmente dotado de personalidad juridica o en otros casos puede realizarse mediante
la celebracion de contratos, evento en el cual la actividad aunque concurrente sigue
permaneciendo en la esfera competencial de cada una de las administraciones
comprometidas. Del inciso primero del articulo 95 de la ley 489 de 1998 se desprenden los
elementos que conforman la institucion de los Convenios administrativos: en primer lugar,
los sujetos llamados a celebrarios deben tener la condicién de entidades publicas, y; en
segundo lugar, su objeto es el desarrollo conjunto de cualquier tipo de actividad que pueda
interesar a dos 0 mas administraciones, no obstante, es necesario precisar que si se trata

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzélez (Secretaria de Planeacion)
‘ Elaboré: José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.
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del ejercicio de potestades estas deben ser de cardcter discrecional, es decir, el
ordenamiento juridico debe posibilitar la eleccion entre varias alternativas. En
consecuencia, los Convenios interadministrativos son formas de gestion conjunta de
competencias administrativas que asumen el ropaje del negocio juridico y, al hacerlo,
regulan intereses que, aunque coincidentes son perfectamente delimitables, por tanto, se
trata de relaciones en la que minimo participan dos partes. Adicionalmente, mediante este
instrumento se crean vinculos juridicos que antes de su utilizacion no existian y que se
traducen en obligaciones concretas. Finalmente, dichas obligaciones son emanaciones de
los efectos juridicos que puedan llegar a desprenderse, son un reflejo directo de las
voluntades involucradas”.

(---)

En concordancia con todo lo expuesto, y en cumplimiento de los principios de
transparencia, economia y responsabilidad que rigen la contratacién pablica, el articulo 2°
de Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, en su articulo 2°, numeral 4° y el articulo
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, normas que prevén como
modalidad de seleccion, la contratacion directa, a través de la celebracion de Contrato
Interadministrativos o Convenios Interadministrativos “siempre que las obligaciones
derivadas del mismo tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado
en la Ley o en sus reglamentos” y previo los lineamientos a su vez, establecidos en la
norma del articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, se determina
que ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE RISARALDA buscaré adelantar las acciones
tendientes al desarrollo del Convenio al que se hace referencia estos estudios previos,
aunando esfuerzos con el Municipio de Santuario Risaralda y el Municipio de Apia.

12. DESCRIPCION TECNICA Y ECONOMICA DEL CONVENIO:

Los recursos que se aportan al convenio interadministrativo que se suscribe entre la
Administracion Municipal de Santuario, deberan ser administrados por la ASOCIACION DE
MUNICIPIOS DE RISARALDA

13. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITA
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:

No se aplica factores de seleccién por tratarse de CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
que se celebra mediante la modalidad de Contratacién Directa.

14. MODALIDAD DE SELECCION.

El Proceso de Seleccién de contratacion directa se encuentra regulado por el articulo 2 de
la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos
Decreto 1082 de 2015.

15. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
De conformidad con lo previsto en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Municipio de
Santuario determina como riesgos aquellos hechos o circunstancias que por naturaleza del
contrato, de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia y al presentarse, pueden
afectar el normal desarrollo del objeto convenido y como consecuencia retrasar o
suspender la ejecucién del convenio, afectando asi el equilibrio econémico del convenio
para uno o ambos extremos contractuales.

RIESGO | TIPIFICACION | ASIGNACION | MITIGACION

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzalez (Secretaria de Planeacion)
Elabor6: _ José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor juridico.
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Cédigo

Version

JURIDICO

Riesgo por cambio del régimen
de contratacion que afecte el
convenio y las condiciones
pactadas en él y su ejecucién.

Este riesgo y sus
consecuencias seran
asumidos en su totalidad
por el Municipio.

Verificacién por parte del interventor
supervisor y/o interventor del cumplimiento
de las condiciones en que fue pactado el
convenio.

FINANCIERO

Toda modificacion de caracter
tributario, derivada de Ila
actuacion del Estado en su
soberania, serd asumida por el
CONTRATISTA en las
condiciones en que sea fijado
por la respectiva norma.

Este riesgo y sus
consecuencias seran
asumidos en su totalidad
por el CONTRATISTA, y
se constituyen de alto
impacto

Verificacién por parte del supervisor y/o
interventor del cumplimiento de las
condiciones de ley exigidas en las normas
Tributarias; la cuantia estd estipulada de
acuerdo a los costos reales en la prestacion
del servicio

FINANCIERO

Definir un correcto objeto
contractual, este se presenta
en el caso de que sean
necesarios servicios
adicionales a los contratados

Este riesgo y sus
consecuencias seran
asumidos en su totalidad
por la entidad, y se
constituyen con una
posibilidad media.

Se debe realizar la verificacion de la
informacion presentada a través de la
informacién presentada con un adecuado
control a través de planillas y controles, en
caso de presentarse se realizara a la
liquidacién del convenio.

TECNICO

La  presentacion de |la
informacién es errénea o
desactualizada

Este riesgo y sus
consecuencias seran
asumidos en su totalidad
por el CONTRATISTA y
la ENTIDAD

Verificacion de la informacién suministrada
por el contratista y la entidad a través de
documentos de control y en forma periédica.

TECNICO

El uso o recoleccidon de la
informacién errada

Verificacion cuidadosa de
los documentos
aportados por el
contratista

Verificar mediante una confrontacién de los
documentos aportados en forma periddica
con el fin de hacer un adecuado
seguimiento a las actividades realizadas

TECNICO

Incumplimiento  del

contractual

objeto

Este riesgo y sus
consecuencias sera
asumido directamente
por el Contratista

Al realizar el convenio debera garantizar la
presencia de  personal  profesional
especializado y operacional con el fin de
garantizar la calidad del servicio esta se
realizara con la presentacion de la
propuesta en forma detallada del personal
que prestara el servicio y garantizar la
permanencia de estos durante la ejecucion
del convenio

SOCIAL

No cumplimiento del
contractual

objeto

Este riesgo y sus
consecuencias es de
impacto bajo ya que
previamente se
encuentra debidamente
justificado por la entidad

Antes de realizar la contratacién se debe
hacer un andlisis del sector verificando los
valores del mercado y asi realizar un buen
fundamento de lo que se pretende contratar.

16. CUBRIMIENTO DE RIESGOS
Certificar el pago correspondiente, a los aportes de los empleados por concepto de salud,
pensiones, riesgos laborales y cesantias, acreditar Afiliacién a salud y riesgos laborales y
parafiscales a cajas de compensacion familiar, |.C.B.F y SENA.

17. CONSTITUCION DE GARANTIAS:

Por tratarse de un convenio interadministrativo, es decir celebrado entre dos entidades
publicas, se prescinde de la constitucion de las garantias, de conformidad con los estatutos
de contratacién de las entidades firmantes de este contrato y fundamentadas en el inciso
cuarto del numeral 19 de articulo 25 de la Ley 80 de 1993. En término del Articulo
2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015: No obligatoriedad de garantias. En la contratacién
directa la exigencia de garantias establecidas en la Seccion 3, que comprende los articulos
2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificacion para
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. Ademas, el inciso 4 del
Articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 establece: “...Las garantias no seréan obligatorias en los
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contratos de empreéstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos
cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia a que se refiere esta ley, caso en el cual
correspondera a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza
del objeto del contrato y a la forma de pago, asi como en los demas que sefale el
reglamento...”.

18 SUPERVISION:

La Supervision del presente contrato sera ejercida por la Secretaria de Planeacién de
Santuario, quien realizara el control, seguimiento y verificacion del cumplimiento de las
obligaciones pactadas en el contrato y el cual se sujetara a las disposiciones establecidas
en el Manual de Supervision que adopte el municipio. El supervisor ejercera ademas los
siguientes controles:

a) Administrativo, tales como suscripcion de actas de iniciacion, recibo a satisfaccion de
informes presentados por la empresa de servicios publicos, verificacién de pagos de los
aportes a la seguridad social y las demas que se desprendan para el cabal cumplimiento
del objeto contratado, y

b) Financiero. Contable, tales como control de pagos, es decir que se efectien en la fecha
convenida y velar porque se cuente con el soporte documental para suscribir el acta de
liquidacion.

19. CONCLUSION:

Conforme lo dispone la Ley 80 de 1.993 en el Numeral 12 del Articulo 25, resulta oportuno
y conveniente en consideracion a la solicitud que se ha expuesto en estos estudios previos
para celebrar el convenio que tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE
RISARALDA Y EL MUNICIPIO DE SANTUARIO PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, CULTURAL, Y EDUCATIVA DEL MUNICIPIO
DE SANTUARIO RISARALDA

Por lo anterior se d¢
Contratacion directa
estudiada, y justifigg

Secretaria de Planeacion Y Obras Publicas

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzalez (Secretaria de Planeacién)
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