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CONTRATO 
CONVENIO 

X NÚMERO: 25AS151F2334 

☐ FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 09/07/2025 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Convenio Interadministrativo 
Ley 489 de 1998 artículo 95 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 25AS151F2334 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 09/07/2025 

OBJETO: “Aunar esfuerzos para el desarrollo de estrategias para la permanencia, acogida y bienestar de los 

estudiantes oficiales en los municipios no certificados Departamento Antioquia, Municipio de HISPANIA” 

ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

CONTRATISTA / 
CONVENIANTE 

NOMBRE: Municipio de HISPANIA 

NIT NIT890984986-8 

 

 

 

 

 

VALOR 
[80.000.000]: 

INICIAL TOTAL: 
OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($80.000.000), 
TRIBUTOS INCLUIDOS 

 

 

CONVENIO: 

OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($80.000.000), 
TRIBUTOS INCLUIDOS 

ADICIONES No. VALOR ADICIONADO % DE ADICIÓN 

 N/A N/A 

VALOR TOTAL: OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($80.000.000), 
TRIBUTOS INCLUIDOS 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RESERVA IDEA No. 00000001000229828 

FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): 02/07/2025 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

 

 

PLAZO: 

 

 

INICIAL 

Cinco (05) meses y quince (15) días, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio sin superar 15 de diciembre 
de 2025. 

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 
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   FECHA DE INICIO FECHA DE 
TERMINACIÓN 

09/07/2025 15/12/2025 

PRÓRROGAS No. TIEMPO NUEVA FECHA DE 

   PRORROGADO TERMINACIÓN 

 N/A N/A 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: No. 
FECHA INICIO 
SUSPENSIÓN 

FECHA 
REANUDACIÓN 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

No. N/A N/A N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 15/12/2025 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS N/A 

 

 

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

NOMBRE(S)/ RAZÓN 
SOCIAL: 

JUAN CARLOS BEDOYA SALAS 
CC. 18.143.638 

NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: N/A 

 

% DE EJECUCIÓN FÍSICA 0.0 % 

% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 100 % 

 

 

Desde la Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa se hace necesario realizar un convenio 
interadministrativo con el Municipio de HISPANIA como un mecanismo ágil, eficiente, eficaz, seguro, con 
trazabilidad que permita una supervisión adecuada del manejo y aplicación de los recursos de la Gobernación 
de Antioquia con el objeto de “Aunar esfuerzos para el desarrollo de estrategias para la permanencia, acogida 
y bienestar de los estudiantes oficiales en los municipios no certificados Departamento Antioquia, Municipio 
de HISPANIA." Cofinanciar estrategias de acceso a la educación, transporte escolar y búsquedas activas. 
que contemple las siguientes características. 

 
Por ello, entre la Secretaría de Educación del Departamento de ANTIOQUIA, y el municipio de HISPANIA, 
se suscribió el Convenio Interadministrativo, 25AS151F2334 
Previamente, para dar cumplimiento a este convenio, El IDEA se constituyó en el aliado estratégico de la 
Secretaría de Educación departamental para la ejecución de la apuesta por el fortalecimiento de la educación 
proyecto del transporte escolar en el departamento Antioquia para el periodo 2025. Por ello, se creó un fondo 
especial mediante un convenio interadministrativo entre la Gobernación de Antioquia y el IDEA se erige como 
una estrategia clave para materializar los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental. Este fondo permite 
articular esfuerzos multisectoriales, involucrando tanto a entidades públicas como privadas, para abordar de 
manera integral y eficiente el desafío de generar estrategias de acceso a la educación a través del transporte 
escolar. Esta iniciativa ampliará las oportunidades de acceso y permanencia de los niños, niñas y 
adolescentes a una educación de calidad. 

 
Por lo anterior, el desembolso de los recursos se realiza por intermedio del IDEA, de la siguiente manera y 
teniendo en cuenta los compromisos aceptados mediante el convenio interadministrativo, firmado el día 
09/07/2025. 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES 
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DESEMBOLSO DEL RECURSO: En cumplimiento de lo establecido en el convenio, el desembolso de los recursos será 
gestionado a través del IDEA, de acuerdo con los compromisos adquiridos mediante la firma del convenio el 9 de julio 
de 2025, bajo las siguientes condiciones: 

 
Forma de Pago: 

 

 Se realizará un único desembolso al momento de la firma del convenio, por un valor total de OCHENTA 
MILLONES DE PESOS M/L ($80.000.000), TRIBUTOS INCLUIDOS, de conformidad con el Procedimiento de 
Causación Contable. 

 Se solicita al Municipio de HISPANIA la apertura de una cuenta bancaria exclusiva para la administración de 

los recursos de este convenio. 

 
El IDEA procederá al giro de los recursos a dicha cuenta, una vez sean presentados los siguientes documentos 
debidamente diligenciados: 

 

 Factura electrónica o documento equivalente. 

 Certificado de pago de parafiscales, firmado por el representante legal o revisor fiscal, según aplique. 

 Certificación de cuenta bancaria. 

 Registro Único Tributario (RUT) actualizado. 

 
A la fecha del presente informe, se ha suscrito el acta de inicio correspondiente, la cual habilita el proceso de desembolso 
por parte de la Secretaría de Educación de Antioquia. 

 
Para efectos del primer informe de seguimiento se revisan y adelantan acciones para dar cumplimiento a las 
obligaciones descritas en el convenio: 

COMPROMISOS COMUNES: 

 

OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENT 
O A LA FECHA 

OBSERVACIONES 

Perfeccionar conjuntamente la minuta del acta de 
incorporación.  

CUMPLIDO 

 
Minuta suscrita entre las Partes el 
09/07/2025 

Suministrar la información disponible que se requiera para 
la ejecución del convenio.  

CUMPLIDO 

 

Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento 
del objeto del convenio N/A 

Se cumplirá una vez iniciemos la 
ejecución del contrato. 

Designar ambas entidades un supervisor que realice el 
seguimiento, control y vigilancia de las actividades que se 
desarrollen en cumplimiento del objeto del convenio. 

 

 
CUMPLIDO 

Desde la Secretaría de Educación del 
Departamento de Antioquia se realiza 
la designación de supervisión con 
fecha 11/07/2025. La gobernación de 
Antioquia designa como supervisor a 
Juan Carlos Bedoya Salas 
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Propender por el logro de los productos pactados. 
N/A 

Se cumplirá una vez iniciemos la 
ejecución del contrato. 

Mantener un flujo constante de la información necesaria 
durante la ejecución y liquidación del convenio. N/A 

Se cumplirá una vez iniciemos la 
ejecución del contrato. 

Asistir a las reuniones programadas para el seguimiento 
y correcta ejecución del convenio. 

 
N/A 

Se cumplirá una vez iniciemos la 
ejecución del contrato. 

Coordinar conjuntamente, la realización de visitas 
técnicas de campo, y demás eventos que se consideren 
necesarios en cumplimiento del objeto; entre otros. 
Suministro oportuno de información requerida para dar 
respuesta a los requerimientos de los entes de control. 

 

 
N/A 

 
 
Se cumplirá una vez iniciemos la 
ejecución del contrato. 

Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto 
del presente Convenio 

 
N/A 

Se cumplirá una vez iniciemos la 
ejecución del contrato. 

 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONVENIANTE 
ADMINISTRADOR 

 

OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

A LA FECHA OBSERVACIONES 

Invertir los recursos entregados por el Departamento única 
y exclusivamente en el cumplimiento del alcance del objeto 
del presente acto administrativo, en ningún caso se 
destinarán recursos para el pago de hechos cumplidos. 

 
CUMPLIDO 

A la fecha el municipio de 
HISPANIA administra los recursos 
aportados para el cumplimiento del 
objeto del presente convenio. 

El municipio es el responsable de los presupuestos, 
contratación, ejecución y supervisión directa. 

 Se apertura una cuenta exclusiva para 
el manejo de este recurso y 
El municipio de HISPANIA se 
encargará de realizar la distribución y 
ejecución de los recursos 

Realizar las gestiones administrativas y presupuestales 
que sean necesarias para realizar el proceso de selección 
y/o modificaciones a las que haya lugar. 

N/A 
Se cumplirá una vez iniciemos la 
ejecución del contrato. 

Las modificaciones a este acto administrativo deberán ser 
previamente aprobadas por la Dirección de Permanencia 
Escolar e Inclusión Educativa - Secretaría de Educación del 
Departamento de Antioquia. 

 
N/A 

Se cumplirá una vez iniciemos la 
ejecución del contrato. 

Presentar informe de avance mensual de la ejecución 
presupuestal de los recursos aportados por la Gobernación 
de Antioquia, hasta cuando haya ejecutado la totalidad de 
los recursos. 

 
N/A 

Se cumplirá una vez iniciemos la 
ejecución del contrato. 

Atender los requerimientos y solicitudes formuladas desde 
la Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa, 
relativos a la ejecución de los recursos y al alcance del acto 
administrativo. 

 
 

N/A 

Se cumplirá una vez iniciemos la 
ejecución del contrato. 
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Establecer comunicación permanente con la Dirección de 
Permanencia Escolar e Inclusión Educativa - Secretaría de 
Educación del Departamento de Antioquia para la buena 
ejecución del acto administrativo. 

 

N/A 

Se cumplirá una vez iniciemos la 
ejecución del contrato. 

Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal 
cumplimiento al objeto del convenio con todas las 
especificaciones y requerimientos. 

 
N/A 

Se cumplirá una vez iniciemos la 
ejecución del contrato. 

 
2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD 
CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE EJECUTOR 

 

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS 
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS 

0.0 % 

0% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE 
LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS 

100% 

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 

POR PARTE DEL CONVENIANTE: 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % 
EJECUCIÓN 

JUSTIFICACIÓN / 
OBSERVACIÓN 

Constituir el Fondo Especial de recursos CUMPLIDO  

Invertir los recursos entregados por el Departamento única 
y exclusivamente en el cumplimiento del alcance del objeto 
del presente acto administrativo, en ningún caso se 
destinarán recursos para el pago de hechos cumplidos. 

 
100% 

 

El municipio es la responsable de los presupuestos, 
contratación, ejecución y supervisión directa. 

 
100% 

 

Realizar las gestiones administrativas y presupuestales 
que sean necesarias para realizar el proceso de selección 
y/o modificaciones a las que haya lugar. 

 
100% 

 

Las modificaciones a este acto administrativo deberán ser 
previamente aprobadas por la Dirección de Permanencia 
Escolar e Inclusión Educativa - Secretaría de Educación 
del Departamento de Antioquia. 

 
100% 

 

Presentar informe de avance mensual de la ejecución 
presupuestal de los recursos aportados por la Gobernación 
de Antioquia, hasta cuando haya ejecutado la totalidad de 
los recursos. 

 
100% 

 

Atender los requerimientos y solicitudes formuladas desde 
la Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa, 
relativos a la ejecución de los recursos y al alcance del acto 
administrativo. 

 
100% 
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 Establecer comunicación permanente con la Dirección de 
Permanencia Escolar e Inclusión Educativa - Secretaría de 
Educación del Departamento de Antioquia para la buena 
ejecución del acto administrativo. 

 
100% 

 

Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal 
cumplimiento al objeto del convenio con todas las 
especificaciones y requerimientos técnicos, establecidos 
en los estudios y documentos previos y la propuesta 
presentada. 

 
100% 

 

POR PARTE DEL CONTRATANTE: 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % 
EJECUCIÓN 

JUSTIFICACIÓN / 
OBSERVACIÓN 

Realizar las gestiones administrativas y presupuestales 
que sean de su competencia, para el desembolso de los 
recursos objeto del presente convenio, previo cumplimiento 
de los requisitos por parte del conveniante 

 
100% 

 
Se suscribe el presente 

informe 

Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio y 
realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de 
ejecución de las actividades objeto de este convenio y 
toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución 
del mismo 

 
100% 

 
Una vez se dé inicio a la 

ejecución el convenio 

Exigir al conveniante la ejecución idónea y oportuna del 
objeto del convenio, de conformidad con el alcance y las 
obligaciones del Convenio 100% 

100% 
Una vez se dé inicio a la 

ejecución el convenio 

Realizar el seguimiento y la evaluación del programa, de 
acuerdo con el objeto, alcance y obligaciones del 
convenio 

 
Una vez se dé inicio a la 

ejecución el convenio 

 
2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA. 

OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO A 
LA FECHA 

OBSERVACIONES 

Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que se 
requieran para la incorporación de recursos al Fondo Especial 
Constituido. 

 
CUMPLIDO 

 

Trasladar los recursos a administrar en el plazo una vez suscrita acta 
de incorporación y su Acta de Inicio -si se requiere.  

CUMPLIDO 

Durante este 
periodo de tiempo 

se realizó el 
acompañamiento 

requerido. 

Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio y realizar 
seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de los 
compromisos y actividades objeto de éste y toma de decisiones que 
tengan incidencia en la ejecución del mismo 

 
CUMPLIDO 

 
Hasta donde hemos 

avanzado 

Exigir al municipio la ejecución idónea y oportuna del objeto del 
convenio en lo relacionado con la Constitución del Fondo Especial y la 
administración financiera de los recursos, de conformidad con el 
alcance y las obligaciones del Convenio. 

 
 

CUMPLIDO 

 
Hasta donde hemos 

avanzado 



  

 
INFORME DE SEGUIMIENTO A 

LA CONTRATACIÓN 
ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016  

Versión: 03 

Fecha de 
aprobación: 
22/04/2024 

Convocar y participar en las reuniones que se requieran para el 
seguimiento del Convenio 

 

N/A 

Se cumplirá una vez 
iniciemos la 
ejecución del 
contrato. 

Analizar, verificar y conciliar los estados de cuenta mensuales 
presentados por La Provincia. - 

 

Facilitar velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 

N/A 

Se cumplirá una vez 
iniciemos la 
ejecución del 
contrato. 

Atender oportunamente los requerimientos que realice EL MUNICIPIO 
DE HISPANIA , en especial los que puedan afectar el normal desarrollo 
del convenio. 

 
N/A 

Se cumplirá una vez 
iniciemos la 
ejecución del 
contrato. 

Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente 
Convenio. 

 
N/A 

Se cumplirá una vez 
iniciemos la 
ejecución del 
contrato. 

 
2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO: 

 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO ASOCIADO(S) 
si aplica 

OTROS TOTAL 

1. Recursos iniciales comprometidos 80.000.000 0 0 80.000.000 

2. Adiciones 0 0 0 0 

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

80.000.000 0 0 80.000.000 

4. Anticipos 0 0 0 0 

5. Recursos pagados / desembolsados 0 0 0 0 

6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS 0 0 0 0 

7. Recursos ejecutados (Pago 1) 80.000.000 0 0 80.000.000 

11. Recursos no ejecutados 0 0 0 0 

 

 
N/A 

 

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS 

Los recursos del Departamento de Antioquia - Secretaría de Educación, que OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L 
($80.000.000), TRIBUTOS INCLUIDOS, que serán consignados de la siguiente forma: 

 
Un único desembolso a la firma del convenio correspondiente a la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L 
($80.000.000), TRIBUTOS INCLUIDOS el cual se realizará en atención y cumplimiento de las directrices del 
Procedimiento de Causación Contable. 

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Se le solicita al municipio de HISPANIA apertura una cuenta exclusiva para el presente 

convenio. 

Para tramitar los desembolsos por parte de la Secretaría de Educación Dirección de permanencia e Inclusión Educativa, 
se requiere que para el giro se presenten los siguientes documentos debidamente diligenciados: 

 
● Factura Electrónica 
● Certificado Parafiscales. Indicando estar al día por este concepto y deberá estar firmado por el 

representante o revisor fiscal según aplique. 
● Planillas de Seguridad Social. Estas deberán estar al día con el pago. 
● Certificación de cuenta bancaria. 
● Rut legible y actualizado. 
● En caso de requerirse documentación adicional, se procederá a solicitar ello. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA realizará los respectivos pagos a través del IDEA 

mediante transferencia electrónica, para lo cual EL MUNICIPIO DEHISPANIA se obliga a informar a la entidad un 
número cuenta para el efecto abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los 
pagos que por este concepto le efectúe el Departamento de Antioquia, para ello deberá diligenciar el formato 
"Inscripción de Proveedores y Contratistas" en la Secretaría de Hacienda del Centro Administrativo Departamental, La 
Alpujarra, antes de la suscripción del contrato. 

PARÁGRAFO TERCERO: Todo el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del 

Departamento de Antioquia. 
 

CONCEPTO FECHA VALOR 
CONTRATO 

VALOR 
PAGO / 

DESEMBOLS 
O 

AMORTI 
ZACIÓN 
ANTICIP 

O 

VALOR NETO A 
PAGAR 

SALDO COMPROBANT 
E DE EGRESO 

Valor Inicial 80.000.000 80.000.000      

Adiciones        

Pago No.1 / 
Desembolso 

80.000.000  80.000.000  80.000.000   

TOTALES  80.000.000 80.000.000  80.000.000   

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula “FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS”, el primer y uno 
desembolso se realiza con la firma del acta de inicio, desembolso por valor de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L 
($80.000.000), TRIBUTOS INCLUIDOS en dinero que es la parte que corresponde al Departamento de Antioquia. 

 

El conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad 
social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 
2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado del 21 de agosto de 2024, emitido por el Revisor 
Fiscal del municipio. 

 
Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante que 
acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado. 

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 
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De conformidad con lo establecido en la Matriz de Riesgos determinada para el CONVENIO No. 25AS151F2334DE 2025, El 

municipio de HISPANIA se encuentra registrada en RUT con el siguiente NIT N° 890984986-8no se materializaron riesgos. 

 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO/ RIESGO 

QUIEN 
TIENE 

ASIGNADO 
EL RIESGO 

TRATAMIENTO 
/ MITIGACIÓN 

CUANDO Y 
COMO SE 

REALIZÓ EL 
MONITOREO 

EVIDENCIA 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Nota 2: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato 

durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado 
en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han 
presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual. 

 

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

N/A  

 8. ANOTACIONES ADICIONALES 

N/A  

 9. ANEXOS 

 
Todos los documentos enunciados en el presente informe, hacen parte integral del expediente contractual físico y 
virtual (SECOP II) 

 
Para constancia, se firma la presente acta el 16/07/2025 

 
 
 
 
 
 
 

 
—---------------------------------------------- 
JUAN CARLOS BEDOYA 
Supervisor 

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 


