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‘ INTERADMINISTRATIVO '

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° SPOPM-COI;IV- e ‘O 39 -2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL

GUAMUEZ S.A E.S. P “EMSERPUVAG S.AE.S. P.

Fechade |
aprobacion:

o ANEXO CONTRACTUAL - ‘\

CONSIDERANDO:

| Que, de conformidad con el andlisis de sector y estudios previos elaborados por La Secretaria de planeacion y obras publicas, se justifico la |
" necesidad que el MUNICIPIO pretende satisfacer con el presente convenio interadministrativo. \

\ Que de conformidad con el numeral 2.2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 de 2015, mediante resolucion N° 534 de fecha 12 de septiembre del 2025, se ‘
| justifica la suscripcion del convenio interadministrativo con la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ‘

A VALLE DEL GUAMUEZ EMSERPUVAG S.A. E.SP, NIT: 900304997-8, empresa de servicios publicos mixta, constituida como sociedad por |

1 acciones seguin acta N°001 del 16 de julio de 2009, inscrita en la Camara de Comercio del Putumayo el 03 de agosto de 2009, bajo el numero ‘
| 2261 del libro IX con NIT N° 900.304.997-8, representada legalmente por el sefior CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPANA, mayor de edad, |
identificado con cédula de ciudadania No. 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (Putumayo), en calidad de Gerente, bajo la modalidad de
contratacion Directa prevista en articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y de conformidad con el numeral 2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015, ley
1150 de 2007 y demas normas aplicables

En consecuencia, se hace necesario proceder a la celebracion del convenio interadministrativo el cual se regira por las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA. — OBJETO DEL CONVENIO: “ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

' PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ EMSERPUVAG S.A. ES.P Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DEL

GUAMUEZ CON EL FIN DE REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA BOCATOMA DE FONDO, UBICADA EN LA
VEREDA ALTO PALMIRA, QUE SURTE AL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL

GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYQ”. o
‘ SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: El alcance y especificaciones técnicas del presente convenio se enmarca de acuerdo al proyecto
' viabilizado en el banco de proyectos con numero BPIN No. 202500000030448 del 05/08/2025, sus documentos técnicos y a los estudios y

1 documentos previos elaborados por el municipio.

El proyecto tiene como propésito desarrollar los estudios y disefios para la optimizacion de la bocatoma de fondo, ubicada en la vereda alto
| Palmira, con el desarrollo de actividades tales como:

F
«  Definicion y localizacion de cada uno de los componentes del proyecto a disenar |
e Reconocimientos de campo |
e Levantamiento topografico
o Investigacion de suelos y geotecnia
« Disefio geométrico y analisis de interferencias
e Disefio hidraulico
o Disefio geotécnico
e Disefio estructural
« Definicion de especificaciones técnicas de construccion
o Determinacion del presupuesto y cronograma de obras

El aporte de las partes se resume en la siguiente tabla:

. Entidad | Valor Aportado Forma de Aporte
Municipio de Valle del ‘ $ 166.951.175,00 MICTE Transferencia de recursos publicos en dinero, con destino exclusivo a la
Guamuez R ejecucion de las actividades contempladas en el proyecto.
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| 3.2. DE LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P SIGLA:
. "EMSERPUVAG S.AE.S. P.

| 3.2.1. GENERALES DE LA EMPRESA EMSERPUVAG SA. E.S.P. [
Son compromisos generales de la Empresa: ‘

Cadigo: FT-GJC-GCT-000 W
ANEXO CONTRACTUAL CONVENIO Verer o |
_ INTERADMINISTRATIVO ersien o
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ FeCha de o
NIT. 8001029122 aprobacién:

L

EMSERPUVAG S A.

Aporte institucional; la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS l
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ SA ESP
SIGLA: "EMSERPUVAG S A. E.S.P. realizara el aporte de recursos en (
dinero, con destino exclusivo a la ejecucion de las actividades
contempladas en la interventoria del proyecto: ademas realizara la ‘
contratacion de la empresa consultora y la interventoria, supervision a los |
$ 1.000.000,00 MICTE contra.to:s derivados d?'. desarrollo del .proyecto; verificacion  del }
ESP. cumplimiento de las condiciones reglamentarias de acuerdo al reglamento |
técnico del sector de agua potable y saneamiento basico RAS vigente; |
participacion activa en comités técnicos; acompafiamiento a |la .
supervision del convenio; recepcion a conformidad y entrega de los [
estudios y disefios fruto de la consultoria, a la alcaldia municipal para la |
posterior gestion de los recursos necesarios ante entidades del nivel
municipal, departamental, nacional o de cooperacion internacional.

'TERCERA.: COMPROMISO DE LAS PARTES
3.1. DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO.

EIMUNICIPIO se compromete con la EMPRESA a:

1)

2)

Transferir a "EMSERPUVAG S.A. E.S.P." los recursos financieros necesarios para la ejecucion correcta y oportuna del objeto del
convenio, de conformidad con lo estipulado en los estudios previos y el plan de inversion. g
Realizar la supervision técnica, administrativa y financiera del convenio, asi como de los actos o contratos derivados del mismo que ’
celebre "EMSERPUVAG S.A. E.S.P." para su ejecucion, a través de la Secretaria de Planeacion v Obras del Municipio o del funcionario |
que se designe mediante acto administrativo. ;
Girarla suma de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCOPESOS }
CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($166,951,175.00 MDA/CTE) a la cuenta bancaria que para este efecto constituya |
"EMSERPUVAG S.A. E.S.P"; la cuenta debera crearse a nombre del presente convenio con el fin de financiar las actividades previstas |
en el objeto del mismo. ‘
Realizar el seguimiento continuo a las actividades ejecutadas en desarrollo del convenio, garantizando el cumplimiento de los ‘
cronogramas, metas e indicadores establecidos.

Brindar acompafiamiento técnico y administrativo al ejecutor del proyecto durante la ejecucion del convenio, a fin de facilitar el desarrollo ’
de las actividades programadas.

Coordinar, cuando sea necesario, actividades administrativas, operativas y logisticas con "EMSERPUVAG S.A. E.SP."y otros actores
institucionales, para asegurar la adecuada implementacion del proyecto. ‘
Verificar el cumplimiento integral del objeto del convenio, en cuanto a calidad, cantidad y oportunidad, conforme a lo estipulado en los |
estudios previos, el presupuesto, el cronograma de actividades y demas documentos contractuales vinculantes.

Las demas que se concreten por acuerdo entre las partes durante la ejecucion del convenio y aquellas que se deriven de la naturaleza
del presente convenio y que garantice su cabal ejecucion.

Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos previstos en el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, durante toda la vigencia del convenio.

Girar la suma de UN MILLON DE PESOS MONEDA CORRIENTE (81.000.000,00 MDA/CTE) a la cuenta bancaria que para este efecto
constituya "EMSERPUVAG S.A. E.S.P"; la cuenta debera crearse a nombre del presente convenio con el fin de financiar las actividades
previstas en el objeto del mismo.

Ejecutar el objeto del convenio con idoneidad, oportunidad y eficiencia, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el

_ presente instrumento, el presupuesto, el cronograma de ejecucion y demas documentos que hacen parte integral del convenio.
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4)  Adelantar el proceso de contratacion de bienes, obras o servicios requeridos para la ejecucion del convenio, conforme a su Manual de
Contratacion y al régimen especial de derecho privado establecido en la Ley 142 de 1994, aplicando la modalidad procedente de acuerdo
con la cuantia, complejidad y naturaleza del objeto a contratar.

3.3. COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA EMPRESA EMSERPUVAG SA. E.S.P
Son compromisos especificos de la EMPRESA:

1) Ejecutar el Objeto conforme al proyecto aprobado, respetando las especificaciones técnicas, estudios, disefios, cronograma y
presupuesto establecidos.

2) Aperturar una cuenta bancaria exclusiva para la ejecucion del convenio, donde se recibiran los recursos transferidos por el Municipio y
los aportados por EMSERPUVAG S.A. E.S.P., y estos deben destinarse unicamente al cumplimiento del objeto del convenio.

3) Realizar los procesos de contratacion necesarios para la ejecucion del proyecto, siguiendo su Manual de Contratacion y el régimen
juridico aplicable a las empresas de servicios publicos domiciliarios, asegurando siempre transparencia y eficiencia en el manejo de los
recursos publicos.

4)  Suscribir los contratos necesarios para ejecutar el proyecto, incluyendo las garantias contractuales segun los estudios previos. El
Municipio de Valle del Guamuez sera designado como beneficiario de dichos contratos.

5)  Aportar los recursos técnicos, humanos, financieros y operativos necesarios para el desarrollo del proyecto.

6) Cumplir con las obligaciones de visibilidad del proyecto, lo cual incluye la instalacion de vallas informativas y otros elementos de
divulgacion que sean exigidos por la Secretaria de Planeacion y Obras Municipales.

7)  Invertir los recursos de acuerdo con el presupuesto oficial. Si requiere modificacion o ajustes técnicos, debera contar con aprobacion
previa del Municipio, y los costos adicionales correran por cuenta de la empresa.

8) Cumplir con la normativa ambiental vigente y si es aplicable gestionar, en coordinacion con las autoridades competentes, los permisos
y licencias necesarios para la ejecucion del proyecto.

9) Coordinar con la Secretaria de Planeacion y Obras la revision técnica del proyecto antes, durante y despues de su ejecucion, atendiendo

cualquier observacion o requerimiento derivado de dicha supervision.

Remitir al Municipio los informes de avance y el informe final de ejecucion dentro de los plazos establecidos, incluyendo todos los
soportes técnicos, administrativos y financieros que justifiquen la correcta ejecucion de los recursos.

Facilitar la supervision del Municipio y el control fiscal por parte de los entes competentes, proporcionando toda la documentacion e
informacion requerida para ello.

Informar cualquier modificacion sustancial al convenio, esta debe ser consultada con la Secretaria de Planeacion y Obras, y la empresa
debe presentar los soportes que justifiquen la solicitud de modificacion.

Asumir todas las obligaciones derivadas de la naturaleza del convenio, especialmente las relacionadas con la transparencia, eficiencia,
control fiscal y responsabilidad en el manejo de los recursos publicos, conforme a la normatividad vigente.

|

CUARTA. VALOR DEL CONVENIO: El valor estimado del presente convenio interadministrativo asciende a CIENTO SESENTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

d ($167,951,175.00 MDAICTE), recursos que seran aportados de la siguiente manera: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS

'CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA'Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($166,951,175.00 MDA/CTE)

por el Municipio de Valle del Guamuez destinados a la contratacion de consultoria e interventoria y UN MILLON DE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($1.000.000,00 MDAICTE) por EMSERPUVAG S.A. E.S.P. destinados exclusivamente a la contratacion de la interventoria,
conforme al presupuesto aprobado y de acuerdo con las actividades definidas en el objeto del convenio. El desglose del presupuesto del presente
convenio quedara de la siguiente manera:

planeacion respectiva,
asi como las
caracteristicas
especificas de la zona,
el disefiador definira los
componentes del

existente y
reconocimiento de
zonas inestables que
afecten la zona en
estudio.

+ topografia: planimetria

componentes del
proyecto a
disefiar

ITEM| ESPECIFICACION ENTREGABLES DESCRIPCION |UND |CANT|  V/UNIT VI TOTAL
De acuerdo con el * localizacion: obras
analisis del problema a | existentes y proyeccion
resolver y teniendo en | de los elementos
cuenta lo definido en las | hidraulicos. Definicion y
herramientas de * geologia: analisis de | localizacion de
1 planeacion y la etapa de | la base cartografica cada uno de los Und |1.00 |$16.646.418.81 $ 16,646,418.81
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aprobacion:

proyecto y su
localizacion especifica
dentro del area de
estudio.

y altimetria de la zona
en estudio.

* geotecnia: proyeccion
y clasificacion de los
suelos para la
construccion de los
elementos hidraulicos
del proyecto.

* anélisis de riesgos y
amenazas:
reconocimientos de
variables que afecten la
construccion y vida til
de las obras del
proyecto.

+ diserios: soportes que
demuestran la
veracidad de cada uno
de los componentes,
firmados por los
profesionales
competentes.

El disefador realizara
los reconocimientos
detallados de campo
que le permitan
visualizar en forma
directa y sin lugar a
equivocos la situacion
de la zona, las

* localizacion de las
obras, elementos
hidraulicos del proyecto,
puntos criticos,
visualizados en planos
de vista en planta y
vista en perfil.

Reconocimientos

posibi'lidades realesde |, informe en medio de campo Und | 1,00 $6,366,471.29 $6,366,471.29
manejo de las fisico firmados por los
soluciones a los cofeginmalas
problemas formulados, gompeten tes, y
asi como la definicio'n y magnético que soporten
dleance;gelos trabejos los reconocimientos de
topogréficos a realizar camno
para el desarrollo del po.
proyecto.
- * planos en

Todqs 163 disefios de coordenadas originales.
los sistemas deben ser | lanos vista en planta
desarrollados sobre dgbi darmionte
levantamientos dotalladis
topogrgﬂcos 'de' . * planos vista en perfil
precision, altimétricos y debidammonte
planimetrics, cuyo | ot liados, Levantamiento . | 100 |$20524459.19| 2052445919
objetivo es obtenerun | | diagnéstico de las topogréfico ‘
eatin del st donge | 2138 slentes aue

. afecten la proyeccion
se desarrollaran las
obras, por lo cual del royects,
deberéﬁ ser * informe con carteras
desarrollados con lapagraiicas, nube de

puntos, descripcion del
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equipos de alta levantamiento,
precision. conclusiones y

recomendaciones

debidamente firmadas

por los profesionales

competentes.
La planeacion de los
trabajos de campo y del
muestreo sera
responsabilidad del
especialista en el tema
de suelos y geotecnia,
de tal forma que sean
suficientes para la toma .

. + exploraciones de
de decisiones
‘ - campo con
inherentes al disefio y al -
: recuperacion de

proceso constructivo

muestras alteradas e
recomendado. La .
. A inalteradas sobre cada
investigacion del

... |unode los

subsuelo, la localizacion

componentes del
de los puntos de -

proyecto a disefiar.
FAUHIIRG, b + exploraciones
profundidad de la P

) . localizadas en planos L

exploracion, el equipo a en coordenadas Investigacion de
utilizar y los ensayos de suelos y Und [1,00 |$13,115945.76 $13,115,945.76

georreferenciadas.

laboratorio que se geotecnia
. + documentos de los
requieren para la
.y ensayos de campo y
elaboracion de un . .
o laboratorio en medio
disefio, dependen del fisico firmados por los
tipo de obra a realizar, . P
profesionales
de acuerdo con lo
, competentes, y
establecido en la norma "
. ! magneético que soporten
sismo resistente !
. .. |los conceptos y calculos
vigente. Se debe incluir .
y de los trabajos de
exploracion acorde con
. campo y del muestreo.
las estructuras lineales.
El estudio debera incluir
la descripcion geologica
de la zona que permita,
en conjunto con los
demas analisis, definir el
plan de muestreo a
realizar.
Sobre la topografia * trazado de los ejes
realizada y de acuerdo | que conforma la
con los requerimientos | optimizacién de la
del proyecto se bocatoma, segun Disefio
procedera a realizar el | lineamientos siEies
disefio geométrico de topograficos y gn slsis de y Und |1,00 $5,767,278.07 $5,767,278.07
los alineamientos, localizacién de cada . .
; interferencias
camaras y estructuras | uno de los
que requiere el componentes del
proyecto, localizandolos | proyecto a disefar.*
en planta y perfil planos en coordenadas
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incorporando todas y originales.+ planos vista
cada una de las en planta debidamente
interferencias que se detallados.* planos vista
puedan encontrar al en perfil debidamente
momento de ejecutar detallados.
las obras. Hace parte | documentos en medio ,
intrinseca del mismo el | fisico firmados por los ;
determinar el manejo profesionales
que se deba dar a las competentes, y
interferencias visibles y | magnético que soporten "
no visibles con otras los conceptos del
redes de servicios, disefio geométrico y
donde debera quedar analisis de
resuelto, detallado, interferencias.
autorizado y
presupuestado el e
manejo que se debe
hacer para la
construccion. Todo el
detalle de este disefio
debera estar
consignado en los
planos y demas
documentos del disefo !
realizado. - - !
El disefio hidraulico * planos en |
debera incluir todos los | coordenadas originales.
esquemas, calculos y * planos vista en planta
modelaciones debidamente
necesarias para la detallados.
definicion de las obras, | * planos vista en perfil ‘
precisando parametros | debidamente \
tales como diametros, | detallados.
caudales, velocidades, | * diagnostico de las
especificaciones de obras existentes que u
materiales y demas afecten la proyeccion | Disefio hidraulico |Und | 1,00 | $9,209,736.19 $9,209,736.19
aspectos técnicos que | del proyecto.
permitan asegurar el * memorias de calculos
desempefo adecuado | que soporten los
de los sistemas. Los disefios de las obras
esquemas y calculos hidraulicas,
constituiran la memoria | debidamente firmadas
de calculo que soportan | por los profesionales
las determinaciones de | competentes.
los elementos * recomendaciones y .
disenados. conclusiones.
Todas las obras de +informe y
infraestructura requieren | recomendaciones para
de un disefio geotécnico | el disefio y construccion
it dsegiire sy dailas abeas gl LS Und |1,00 | $6739,37804|  $6,739,378.04
estabilidad y proyecto. geotécnico
funcionalidad, asi como | * plano de localizacion
la no afectacion de las | de exploraciones ‘
construcciones vecinas | geologicas y J
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e infraestructura geotécnicas.
existente. El disefio * anexo de ensayos de
geotécnico debera campo y laboratorio
fundamentarse en los debidamente firmados
estudios e investigacion | por el profesional
de suelos antes responsable.
descritos. Dentro de los
estudios de geotecnia,
debe exigirse lo
correspondiente al
establecimiento de
taludes, manejo de
aguas, entibados,
tablaestacados,
identificacion de zonas
de falla y
recomendaciones
geotecnicas. Asi mismo,
debe estudiarse la
posibilidad de incorporar
medidas sobre
cantidades maximas de
excavacion en funcion
de los diametros de las
| tuberias y los taludes.
Las estructuras que
componen el sistema
deberan ser disefiadas
para soportar las cargas | * informe y
alas que estaran recomendaciones para
sometidas, de acuerdo | el disefio y construccion
con lo establecido en el | de las obras del
reglamento colombiano | proyecto.
de construccion sismo | « documentos en medio
resistente nsr-010, ley | fisico firmados por los
400 de 1997 y decretos | profesionales
33 de 1998, 926 de competentes, y Disefio
2010, 2525 de 2010, 92 | magnético que soporten ssimickial Und | 1,00 $6,739,378.04 $6,739,378.04
de 2011y 340 de 2012 | los conceptos y célculos
0 aquellas que las de las obras hidraulicas.
modifiquen, adicionen o | + planos estructurales y
sustituyan. El disefio de | de detalles de cada uno
las tuberias debera de los componentes del
indicar el calculo proyecto debidamente
estructural, las firmados por el
condiciones de profesional
instalacion, cargas responsable.
aplicadas y meétodo de
instalacion de las
mismas.
El disefio debera * especificaciones Definicién de
precisar las técnicas de cada uno especificaciones
especificaciones de los componentes 0 | técnicas de Lng | 1,00 $9,404,486.29 $9,404,486.29
técnicas de cada uno de | items del sistema de la | construccion
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los elementos del bocatoma.
proyecto, incluyendo las | especificaciones ;‘
normas técnicas constructivas de cada
relacionadas, los uno de los
detalles de materiales, | componentes o items
condiciones de recibo, | del sistema de la
cantidades, unidades de | bocatoma. ¢ proceso
medida, forma de pago | constructivo general
y medidas que se para la construccion de
apliquen al proyecto. la obra y realizacion del
Adicionalmente, el cronograma de
disefio debera incluir los | actividades.* planos tipo
procedimientos cad, acordes a las
constructivos especificaciones
recomendados parala | técnicas y constructivas
construccion de las que el proyecto
obras. requiere.* documentos
en medio fisico
firmados por los
profesionales
competentes, y
magnetico que soporten
los conceptos y célculos
de las obras del
! |proyecto. N T T .
* presupuesto general '
+ analisis de precios
unitario
+ analisis de precios
basicos
* desglose del aiu de
obra
- ... | +desglose del aiu de
El disefo debera incluir | . e ‘
interventoria ‘
el presupuesto de obra - -
. « factor multiplicador
estimado de las obras a .
. . « factor prestacional
gjecutar, especificando .
las cantidades de obra y | | plen de mangp
; 08 | ambiental paga Determinacion
losrespadciivos andlsls |, lan de manejo de del presupuesto
10 | de precios unitarios. pan ’ P Ylund [100 |$14387251.35|  §14,387,251.35
A transito cronograma de
Adicionalmente, el Y
N L + aplicacion del obras
disefio debera incluir -
protocolo sanitario para
una propuesta de
la obra papso
cronograma de
i * cronograma de
gjecucion de las O
, actividades
mismas. . .
+ flujo de caja
+ documentos en medio
fisico firmados por los
profesionales
competentes, y
magnético que soporten
los conceptos y calculos ‘
presupuestales.
Costos directos (total 1) $108.900.803,00
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Costo basico de la consultoria, (total 3) = (t1+t2) $130.680.964,00
IVA 19% sobre el costo basico, (total 4) = (t3*19%) $24.829.383,00
Costo total de la consultoria, (total 5) = (t3+4) $155.510.347,00

7 7 - - Costo de la interventoria 8%, (total 6) = (t5*8%) $12.440.828,00 |
[ | Costo total (Consultoria + Interventoria) = (t5+t6) $167.951.175,00

Los precios establecidos para cada una de las actividades previstas en el proyecto han sido determinados con base en Analisis de Precios
Unitarios (APU), los cuales consideran precios actualizados de materiales, costos de transporte, jornales y rendimientos del personal por cuadrilla,
asi como el uso de herramientas, equipos y maquinaria, conforme a las especificaciones técnicas definidas para cada proceso y/o actividad. Este

analisis técnico-financiero constituye el soporte de la inversion estimada para el cumplimiento del objeto del presente convenio interadministrativo. |

QUINTA. FORMA DE TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS: El Municipio de Valle del Guamuez transferira a la Empresa Administradora
. de Senvicios Publicos Domiciliarios del Valle del Guamuez S.A. E.S.P. - EMSERPUVAG SA. E.SP. los recursos objeto del presente
(-\‘ convenio, conforme al siguiente esquema de ejecucion financiera:

J .- Transferencia inicial: Se efectuara un primer desembolso correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del aporte del
Municipio, una vez se perfeccione y legalice el convenio, o cual incluye la expedicion del registro presupuestal, los soportes de
pago de seguridad social por parte de la empresa y la suscripcion del acta de inicio.

Il Transferencias parciales por avance de ejecucion: El sesenta por ciento (60%) del valor del aporte ser transferido mediante giros
parciales, previa presentacion de informes técnicos de ejecucion y avance fisico por parte de EMSERPUVAG SA. ESP.
debidamente aprobados por la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas y validados por el interventor designado. Cada
transferencia estara condicionada a la ejecucion proporcional del valor ya transferido y al uso adecuado de los recursos conforme

‘ al cronograma aprobado.

I Transferencia final: El saldo final, correspondiente como minimo al diez por ciento (10%) del valor total del convenio, sera
transferido una vez EMSERPUVAG SA. E.S.P. presente y se aprueben por parte del Municipio el acta de entrega y recibo final
de las obras ejecutadas, el informe técnico y financiero de cierre, el certificado de cumplimiento emitido por la interventoria, asi
como los documentos adicionales que se definan en el presente convenio y sera transferido posterior a la suscripcion del acta de
liquidacion del convenio.

|
f{ El Municipio de Valle del Guamuez (Ptyo), se obliga para con EMSERPUVAG SA. ESP 3 sufragar los gastos establecidos en el
[' presupuesto del convenio y su limitacion es exclusiva al proceso adelantado, por ende, la entidad no asumira costos extras, que se
encuentren por fuera de €l, sin perjuicio de los costos, que se llegaren a imputar al municipio por responsabilidad objetiva del mismo, en
ocasion a circunstancias contractuales de la ejecucion del convenio.

Las transferencias que por este concepto le efectie el Municipio de Valle del Guamuez se realizaran mediante transaccion bancaria, para
ello se debera realizar apertura de cuenta bancaria de ahorros exclusiva para la ejecucion del convenio en mencién y recibir en la misma
' los recursos trasferidos por el Municipio para destinarlos exclusivamente al cumplimiento del objeto del presente convenio.

Si perjuicio de lo anterior el pago efectivo se sujetara a la disponibilidad y apropiacion presupuestal, ajustandose al programa anual
mensualizado de Caja del Municipio de Valle del Guamuez Putumayo.

PARAGRAFO 1°. En caso de terminacion anticipada solo habra lugar al pago de los servicios efectivamente prestados y liquidados en
forma proporcional.

_ Estampillas, impuestos, tasas y contribuciones 20%, (total 2) = (t1*20%) | $21.780.161,00 T

PARAGRAFO 2°. EMSERPUVAG SA. E.S.P debera aportar los documentos requeridos por el Sistema Electrénico para la Contratacion ‘
Publica SECOP Il y las demas directrices impartidas por la Secretaria de Hacienda del MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
Direccion: Calle 7 No. 5-20 Palacio Municipal - La Hormiga, Valle del Guamuez (Putumayo) Pagma 9de 14
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Derecho de Tumo: No obstante, el pago estara sujeto a las disponibilidades, del plan de anualizado de caja y el contratista debera tener en
cuenta lo dispuesta por el articulo 19 de la ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno.
SEXTA: PLAZO DE EJECUCCION: El plazo de ejecucion del convenio sera de TRES (03) MESES SIN SUPERAR EL TREINTAY UNO (31) DE
DICIEMBRE DE 2025. contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del convenio. EI convenio se entiende perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la expedicion del registro
presupuestal y acreditacion de que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.
Previo cumplimiento de lo ordenado en el inciso segundo del articulo 41 de la ley 80 de 1993, que dispone lo siguiente:
Art. 41... “Para la ejecucion se requerira la aprobacion de la garantia y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes..."
Este plazo comprende el termino minimo para el desarrollo de los tramites administrativos, presupuestales y contractuales adelantados por la
Empresa EMSERPUVAG S.A. E.S.P necesarios para la ejecucion del convenio, el plazo fisico de ejecucion de obra que contempla el proyecto y
el termino para la presentacion de informe final de ejecucion por parte de la Empresa al Municipio Valle del Guamuez Putumayo. |
SEPTIMA. - LUGAR DE EJECUCION: La ejecucion del convenio se realizaré en la vereda Alto Palmira del Municipio del Valle del
Guamuez del Departamento del Putumayo —Colombia. ;
OCTAVA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratacion se encuentra
amparado en el(los) siguiente(s) CDPs:
NUMERO FECHA VALOR FUENTE DE RECURSOS
2025000677 25 de agosto de 2025 |$166.951.175,00 | R.B. SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ITEM cODIGO NOMBRE | VALOR
CCPET 2.3, Inversion $0.00
Seccion . - I
2.3.16. Entidades Territoriales - Administracion Central $0.00
presupuestal
Situgpionide 2.3.16.1. Con Situacion De Fondos $0.00
fondos
Sectores 2.3.16.1.40 Vivienda, Ciudad y Territorio 000
Acceso de la poblacion a los servicios de agua $0.00
Pragiafia  § 2:3.16.1:40:4%05 potable y saneamiento basico 1 - |
Producto 2.3.16.1.40.4003.042 Estudios de Preinversion e Inversion $0.00 W
S—— 2316.1 40 4003.042.1.3.3.10.00 E.ABS,ISSP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO $$0.00
Auxiliares | 2.3.16.1.40.4003.042.1.3.3.10.00.001 | Estudios de Preinversion e Inversion $166.951.175,00
""" NUMERO |  FECHA VALOR ~ FUENTE DERECURSOS
' 22 de septiembre de VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION
2025000352 $1.000.000,00
2025 ESPECIFICA
coDIGO NOMBRE VALOR
2.1 Funcionamiento $0.00
121.2 Funcionamiento %000
2.1.202 Adquisicion de bienes y servicios $0.00
2.1.2.02.02 Adgquisiciones diferentes de activos $0.00
12120202008 Adquisicion de servicios: ) | %000 |
2.1.2.02.02.008.002 Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion $0.00
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} 2.1.2.02.02.008.002.23 ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS $0.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION $0.00
| <1 202?209?992%3 1;_?'3'2'27 ESPECIFICA LEGAL
12.1.2.02.02.008.002.23.1.2.3.2.27.1 CON SITUACION DE FONDOS $0.00
2.1.2.02.02.008.002.23.1.2.3.2.27.1.1 Actual $1.000.000,00

\
|
™

|

f . ;

' NOVENA: SUPERVISION Y CONTROL: EI MUNICIPIO ejercerala SUPERVISION del presente convenio, a través de la Secretaria de Planeacién
y Obras Publicas Municipales, quien debera sequir las disposiciones del numeral 1° del articulo 4° y el numeral 1° del articulo 26 de la Ley 80 de
1993, los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el Estudio Previo. El Supervisor adelantara, entre otras, las siguientes actividades:

1.

D~ wN

0~

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Colaborar con la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A.
E.S.P. SIGLA: "EMSERPUVAG S A. E.S.P. para la correcta ejecucion del convenio.

Exigir el cumplimiento del convenio y de todas y cada una de sus estipulaciones.

Impartir las instrucciones y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime conveniente sobre el desarrollo del convenio
Certificar el cumplimiento del objeto convenido, dentro de las condiciones exigidas

Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir la empresa

Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse a la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P. SIGLA: “EMSERPUVAG S.A. E.SP.

Levantar y firmar las actas respectivas.

Dar tramite por plataforma SECOP |l al envio para aprobacion de la garantia por parte del MUNICIPIO, el mismo dia en que la EMPRESA
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P. SIGLA: “‘EMSERPUVAG
S.A E.S.P. cargue la garantia respectiva en la plataforma. En el evento de rechazo de la garantia, el supervisor debera conminar a la
EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ SA. E.S.P. SIGLA:
‘EMSERPUVAG S.A. E.S.P. para que efectué la correccion y el cargue dentro del dia habil siguiente al recibo de la comunicacion. Una
vez efectuada la correccion el supervisor debera dar tramite al envio por plataforma SECOP Il para aprobacion del MUNICIPIO.
Informar y remitir al MUNICIPIO el acta de inicio del convenio (cuando se requiera) al dia siguiente habil a la fecha de su expedicion,
para la respectiva publicacion en la plataforma SECOP ||

Informar y remitir con una antelacion de cinco (5) dias habiles, a la fecha prevista para la suscripcion, las actas de suspension, reinicio
y cesion del convenio si a ello hubiera lugar, para que el MUNICIPIO, proceda a la respectiva verificacion, registro y publicacion efectiva
en la plataforma SECOP ||

Solicitar y remitir con una antelacion de cinco (5) dias habiles, a la fecha prevista para la suscripcion, la solicitud de adicion, modificacion |
o terminacion anticipada del convenio siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados, al MUNICIPIO para la respectiva
verificacion, registro y publicacion efectiva en la plataforma SECOP |I

Publicar a través de la plataforma SECOP Il todos los informes de supervision emitidos durante la ejecucion del convenio y los
respectivos certificados de cumplimiento parcial y final dentro de los tres (3) dias siguientes a su expedicion.

Elaborar y suscribir el acta de liquidacion del convenio

Verificar mensualmente y como requisito para cada pago, que la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P. SIGLA: “EMSERPUVAG SA. ESP. se encuentre al dia en el pago de sus
aportes al sistema general de seguridad social en pension y salud y pagos parafiscales conforme lo indica la normatividad vigente.

Las demas actividades necesarias para la correcta ejecucion del convenio

DECIMA: GARANTIAS: Como se destaca en el an4lisis realizado, la entidad considera esencial exigir garantias para asegurar la inversion que
realiza el municipio en este contrato. Estas garantias tienen como objetivo proteger los recursos publicos y garantizar el cumplimiento efectivo de
las obligaciones contractuales por parte del contratista. La implementacion de estas garantias busca no solo proteger la inversion del municipio,
sino tambien fomentar la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en la ejecucion del contrato, asegurando asi que los objetivos del proyecto
se cumplan en su totalidad y se optimicen los recursos disponibles. Para lo cual se solicitaran las siguientes garantias:

~ Cobertura exigible Cuantia Vigencia ]
Cumplimiento General del Diez por ciento (10%) del valor total del | Duracion del convenio y seis (06) meses mas o hasta
Convenio Convenio la liquidacion del convenio segin el articulo
2.2.1.2.3.1.12 del Decreto del 1082 de 2015. ||
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Buen Manejo y Correcta La garantia de buen manejo y correcta inversion del |
Inversion del Anticipo Cien por ciento (100%) del valor del anticipo debe estar vigente durante el plazo de
anticipo ejecucion del convenio y seis 06 meses mas. ‘

Paragrafo: Sin perjuicio de lo anterior, EMSERPUVAG S.A. E.S.P. debera exigir en los contratos que suscriba para ejecutar el objeto del presente |

convenio las garantias necesarias para amparar los rigsgos asociados, incluyendo como asegurados y beneficiarios tanto a EMSERPUVAG SA ESP
como al Municipio de Valle del Guamuez, conforme con lo previsto en la normativa contractual vigente:

DECIMA PRIMERA: CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: El presente Convenio se termina por las siguientes causales: \

COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA J‘

: : = - ; : ol

Cumplimiento General del convenio Diez por ciento (10%) del Duracpn del contrato y seis (6) meses mas, en todo caso debera |

| —— ) 3 valor total del contrato estar vigente hasta la liquidacion del convenio. ||
| Buen manejo y correcta inversion | Cien por ciento (100%) del Duracion del contrato y seis (6) meses mas, en todo caso debera @

| | del anticipo valor del anticipo estar vigente hasta la liquidacion del convenio. ' l

Pago de Salarios, Prestaciones | Cinco por ciento (5%) del Duracion del contrato y tres (3) afos mas, segun el articulo | |

Sociales e Indemnizaciones valor total del contrato 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 del 2015. - }

. : El diez (10) del valor total del | Duracion del contrato y cinco (5) afos mas segun el articulo | |

I | servici

Calldarl del smich contrato 2.2.12.31.13 del Decreto 1082 del 2015, i

Responsabiived civi Doscientos (200) SMMLV | Igual al periodo de ejecucion def contrato. ‘

extracontractual |

| Nota 1: En todo caso y de ser necesario, el CONTRATISTA (derivado) debera actualizar la vigencia de la garantia a la fecha de inicio de ejecucion \

| del contrato y hasta por el plazo establecido anteriormente. !

Nota 2: El contratista (derivado) debe realizar todas las gestiones necesarias para mantener vigentes las garantias o seguros solicitados por la |

entidad contratante) asociado. ‘

Nota 3: En caso de que el contrato (derivado) se adicione, prorrogue o suspenda o cualquier otro evento que fuere necesario, EL CONTRATISTA |

(derivado) se obliga a modificar las pdlizas solicitadas por la entidad de acuerdo con las normas legales vigentes y en todo caso hasta la liquidacion |

| del contrato. \

} Nota 4: En caso de que en alguno de los contratos derivados del presente convenio se otorgue anticipo, este debera estar amparado por la “

| garantia de buen manejo y correcta inversion de los recursos anticipados, por el 100% del valor del anticipo y con vigencia hasta la liquidacion i

L del contrato respectivo. }
« @

\
|

1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 2.Por expiracion del término de duracion del Convenio; 3. Por incumplimiento de su objeto y las i
obligaciones convenidas, salvo que se causen por fuerza mayor, 0 caso fortuito ajenos a la voluntad de las partes.

DECIMA SEGUNDA: PRINCIPIOS Este convenio se rige por los principios de transparencia, economia y responsabilidad establecidos en Ley 80 |
de 1993 y de conformidad con los postulados que rigen la funcion administrativa.

DECIMA TERCERA: AUTONOMIA: LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL |
GUAMUEZ S.AE.S. P SIGLA: "EMSERPUVAG S.A E.S.P. actuara con total autonomia tecnica, administrativa y plena independencia por lo tanto
no existira ningun tipo de subordinacion ni relacion laboral entre el MUNICIPIO Y la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P SIGLA: "EMSERPUVAG S.A E.S.P., ni el personal que este contrate para el
cumplimiento del objeto del convenio. \

DECIMA CUARTA. - MODIFICACIONES O ADICIONES: Cualquier modificacion o adicion al presente convenio deberan pactarse por escrito y |
suscribirse entre el MUNICIPIO Y la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ
S.AE.S. P SIGLA: "EMSERPUVAG S.A E.S.P., en documento que formara parte integral del mismo, antes del vencimiento del presente convenio. |
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| DECIMA QUINTA. - CESION DEL CONVENIO: LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE |
DEL GUAMUEZ S.A E.S. P SIGLA: "EMSERPUVAG S.A E.S.P., no podréa ceder total ni parciaimente sus derechos y obligaciones derivados del

| presente convenio, sin el consentimiento previo, expreso y escrito del MUNICIPIO y agotando el procedimiento establecido en el Manual de Contratacion

' del MUNICIPIO ] |

DECIMA SEXTA. - INDEMNIDAD:LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL /

\

|

GUAMUEZ S.AE.S. P SIGLA: "EMSERPUVAG S.A E.S.P., se obligara a mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamacion proveniente
| de terceros que tenga como causa sus actuaoiones.' En caso de reclamo judicial o extrajudicial contra EL MUNICIPIO, éste requerira a la
- EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A ES. P SIGLA:
‘ "EMSERPUVAG S.A E.S.P., para que mantenga indemne a aquél; y si no lo hiciere podra EL MUNICIPIO hacerlo directamente y repetir contra
’ la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P SIGLA:
L_“E‘MSEPQVAG S.AES.P.

’ DECIMA SEPTIMA. - EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: EI MUNICIPIO no asumira ningun tipo de responsabilidad por accidente, sea éste
laboral o no, por muerte o incapacidad que pudiere llegar a sufrir el personal contratado por la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS |
| PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P SIGLA: "EMSERPUVAG S.A E.S.P., para el cumplimiento del objeto |
| del convenio. J
o |
| DECIMA OCTAVA. - PARTICIPACION COMUNITARIA: En cumplimiento de lo establecido en el articulo 1° de la Ley 850 de 2003, las partes |
convocan alos ciudadanos y a las organizaciones civiles para que realicen el respectivo control social y vigilancia sobre la gestion publica que se ’
desarrolla en la ejecucion del presente convenio, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 66 de |a Ley 80 de 1993, |

|

r DECIMA NOVENA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

' DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P SIGLA: "EMSERPUVAG S.A E.S.P. declara que no se hallan incursos en inhabilidades e [
incompatibilidades para la celebracion de este convenio, de conformidad con la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones constitucionales y legales |
aplicables. Declaracion que se tienen entendida con Ia firma del presente convenio. En el evento de presentarse inhabilidades o incompatibilidades

' sobrevinientes, se aplicara lo previsto en el articulo 9° de Ia Ley 80 de 1993.

l

VIGESIMA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, De conformidad con lo previsto en el articulo 68 de Ia Ley 80 de_ {
}' 1993, las partes buscaran solucionar en forma agil y directa las discrepancias que surjan con ocasion del presente convenio. Para tal efecto se |
| acudira al empleo de los Mecanismos de Solucion de Controversias previsto en el Capitulo VIl de la Ley 80 de 1993. |

| VIGESIMA PRIMERA. - TERMINACION POR MUTUO ACUERDO: Las partes de comin acuerdo podran dar por terminado el presente convenio, |
| sin que esto genere indemnizacion de perjuicios en favor del MUNICIPIO, ni de la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS [
DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.AE.S. P SIGLA: "EMSERPUVAG S.A E.S.P. del acuerdo de terminacion y de su liquidacion |
se levantara un acta suscrita por las partes, y por el supervisor. ‘

{’\/IGESIMA SEGUNDO. - SUSPENSION DEL CONVENIO: La gjecucion del convenio podra suspenderse en los siguientes eventos: a) Por
| circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecucion, cuya existencia corresponde calificar al MUNICIPIO. b) Por mutuo
| acuerdo.
\

VIGESIMA TERCERA. - LIQUIDACION DEL CONVENIO: Por tratarse de un convenio Ccuya ejecucion no es instantanea sino diferida en el tiempo
(tracto sucesivo), debera liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de expiracion del plazo de ejecucion y en todo caso

\
conforme al término de la normatividad vigente. En el acta de liquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren ‘
las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. En caso de que las partes no liquidaran bilateralmente \‘

I

l

’ el convenio en el plazo aqui previsto, el MUNICIPIO queda facultado para liquidar unilateralmente.
|

VIGESIMA CUARTA. - NO SOLIDARIDAD: En virtud del presente convenio no existira regimen de solidaridad entre las partes, pues cada una
respondera por las obligaciones que asume en virtud de este.

J’ VIGESIMA QUNITA. - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION: El presente convenio se entendera perfeccionado con las J
firmas (aprobacion) de las partes en la plataforma SECOP |I. Para su ejecucion se requiere la expedicion del Registro Presupuestal de |
Compromiso, y la presentacion y aprobacion de las garantias exigidas (cuando aplique), y para su legalizacion deberan entregar los demas I
documentos exigidos por el MUNICIPIO.

]
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1

VIGESIMA SEXTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: el domicilio contractual para todos los efectos sera el Municipio Valle del Guamuez, Putumayo |
J

B ‘ Cédigo: l\ FT-GJC-GCT-000 l

l : ANEXO CONTRACTUAL CONVENIO | st l o1 ]

\ INTERADMINISTRATIVO Dt
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ ‘ Fecha de

{” NIT 8001029122 ’ aprobaci()n‘ i

. — Colombia

VIGESIMA SEPTIMA. -DECLARACION JURAMENTADA: LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P SIGLA: "EMSERPUVAG S.A E.S.P. declara bajo la gravedad de juramento que la informacion y los
documentos presentados y sus contenidos son veraces, qué conoce las consecuencias juridicas y efectos previstos en el articulo 442 del Codigo |

| Penal Colombiano. ;

" aceptacion en la plataforma como la suscripcion del convenio.

PARAGRAFO: EL MUNICIPIO de conformidad con el articulo 83 de la Constitucion Politica, presume la buena fe en los documentos aportados |
por LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P SIGLA:
"EMSERPUVAG S.A E.S.P. en virtud del presente acto. *

NOTA: El presente anexo, asi como los estudios y demas documentos que hacen parte integral del convenio, se entenderan aprobadas portA
EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A ES P SIGLA
"EMSERPUVAG S.A E.S.P. con la aceptacion de este en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica (SECOP i), entendida dichz |

. Lo anterior de conformidad con o sefialado por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

Por la Entidad: JEURIN ZAN MENESES GOMEZ, en calidad de Alcalde Municipal

Sor el Contratista: LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ
S.A E.S. P SIGLA: “EMSERP}JVAG S.A E.S.P.. Nit: 901074368-0, Representada legalmente por el sefor Gerente, CARLOS
ESNEHIDER QUIROZ CAMPANA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No. 1.126 454.088 de Valle del Guamue:
‘Putumayo).
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