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de ploneacién
y gestidn

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°LP -008 - 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE OTANCHE -
BOYACA Y CONSORCIO VIVIENDAS OTANCHE 2025

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

OBJETO URBANIZACION SAN CRISTOBAL EN BARRIO ACAPULCO DEL MUNICIPIO DE
OTANCHE BOYACA
MUNICIPIO DE OTANCHE -BOYACA
Nit. 891.801.362-1

CONTRATANTE Representado Legalmente por:

WILIAR PENA SUATERNA
C.C. No 7.315.333 expedida en Chiquinquira
Alcalde Municipal

CONSORCIO VIVIENDAS OTANCHE 2025
CONTRATISTA NIT: 902.020.228-1

R/L NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO
Cedula N° 23.731.286 de Maripi

SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

VALOR INKGIAL SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIDOS MI
TRESCIENTOS  VEINTIDOS ~ PESOS CON  CINCUENTA  CENTAVOS
(§7.759.022.322,50)

PLAZO DOCE (12) MESES

FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025

Entre los suscritos a saber, sefior WILIAR PENA SUATERNA, identificado con la c&dula de ciudadania No. 7.315.333 expedida
en Chiquinquira, en su calidad de Alcalde Municipal autorizada para la suscripcion del presente Contrato por el Numeral 3 del
Articulo 313 de la Constitucién Politica, el Paragrafo 4 del Articulo 18 y el Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, facultada por las
disposiciones vigente de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo a lo sefialado en el
Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado emitido el 11 de marzo de 2015, Radicado nimero:
11001-03-06-000-2014-00285-00 (2238) actuando en nombre y representacion del MUNICIPIO DE OTANCHE entidad Estatal,
con Nit. 891.801.362-1 quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra,
CONSORCIO VIVIENDAS OTANCHE 2025 NIT: 902.020.228-1 Representada legalmente por NANCY YASMIN QUIROGA
CASTRO Identificado con la cedula N° 23.731.286 de Maripi, quien declara que se halla legalmente capacitado para ejecutar
el presente contrato, no estar incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad ni en ninguna de las prohibiciones
especiales para contratar o demas causas sefialadas en la Ley que le impidan suscribir y ejecutar el contrato de conformidad
con laley 80 de 1993, 617 de 2000, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y deméas normas aplicables, quien en adelante se denominara
EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que el
municipio de Otanche por intermedio de la secretaria de planeacién e infraestructura Municipal elaboré e inscribié ante el banco
de programas y proyectos de inversion del municipio, el proyecto denominado “CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION SAN CRISTOBAL EN BARRIO ACAPULCO DEL MUNICIPIO DE
OTANCHE BOYACA - ETAPA I” con niimero BPIN 2025155070001, seglin constancia que se adjunta a la presente. 2. Que
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en virtud de lo anterior se requirié adelantar un proceso contractual a través de la modalidad de Licitacion Publica, la cual se
identifico con el nimero LP-008-2025 de conformidad con las reglas establecidas en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007,
Decreto 1082 de 2015, y las disposiciones generales de Ley 80 de 1993, y demas normas que las modifiquen o complementen.
3. Que el Municipio cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 225 del 01 de diciembre de 2025, por valor de
$7.759.022.322,50 vigencia fiscal 2025, expedido por la Oficina de Presupuesto. 4. Que el referido proceso se adelanté y
desarrollo de acuerdo a la cronologia, etapas y actuaciones que se describen en el acto de adjudicacion del contrato, el cual
hace parte integral del presente contrato. 5. Que, de acuerdo a lo sefialado en el cronograma del proceso, el dia 29 de
diciembre de 2025, se llevo a cabo la adjudicacién del proceso, en virtud de lo cual mediante Resolucion No. 700 del 29 de
diciembre de 2025, se adjudico el presente contrato. El presente contrato se regira por las siguientes clausulas

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se
asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién
contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los pliegos de condiciones. Los términos
no definidos en los documentos referenciados o en la presente cldusula, deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

DEFINICIONES

Acta de Inicio
Documento que registra la fecha, las condiciones vy el
lugar de inicio de ejecucion de la obra publica objeto del
presente Contrato

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de
entrega definitivas de la obra.

Acta de Obra Es el documento en el que el contratista y el interventor
identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje 0 en
general, el desarrollo de obra ejecutada.

Cronograma Estimado de Obra Es el Cronograma presentado por el Contratista para
ejecutar el presente contrato

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades

Entidad Estatal Contratante
Entidad Estatal que requiere el servicio objeto de este
contrato

Contratista
Persona natural, juridica o estructura plural que presta el
servicio objeto de este contrato

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es “CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
URBANIZACION SAN CRISTOBAL EN BARRIO ACAPULCO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA”.

‘ CLAUSULA TERCERA: ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO
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Con base en la justificacion realizada en el presente estudio, la administracién municipal requiere contratar el objeto:
“CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION SAN CRISTOBAL EN
BARRIO ACAPULCO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA”. El cual se encuentra conformado por las distintas
actividades, con sus respectivas especificaciones técnicas, que el presente documento se contempla.

Para cumplir con el alcance del contrato el proponente debe indicar claramente las obligaciones o exigencias para la
ejecucion del contrato comprendidas dentro del objeto del presente estudio; sera por cuenta del contratista el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién del contrato, asi como
las obligaciones en materia de seguridad social, impuestos y parafiscales. Las actividades especificas que se requieren
por parte de la administracién municipal y que constituyen las metas a ejecutar y alcanzar dentro del presente proyecto
consisten en las mencionadas a continuacion.

La obra se deberé ejecutar durante el plazo del contrato, por lo tanto, el contratista deberé tener la capacidad de ejecutar
lo requerido por la administracion, en el plazo establecido y brindando la seguridad adecuada a sus empleados; ya que no
existird vinculo laboral alguno entre éstos y el Municipio.

ITEM DESCRIPCION | FUENTE | UND | CANT

1,0 [ PRELIMINARES

1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA Gobernacion 2024 M2 [ 277,00
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. DISTANCIA .

1,02 ENTRE POSTES 2M Gobernacion 2024 M 100,00

2,0 | CIMENTACION
2,01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) Gobernacion 2024 M3 | 212,56
2,02 | EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA Gobernacion 2024 M3 27,70
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE

2.03 | £x CAVACION COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA Gobemnagion 207 M3 | 4155
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O .

2,04 VIBROCOMPACTADOR Gobernacion 2024 M3 57,11

2,05 | SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI) Gobernacion 2024 M2 | 18166

2,06 | CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA Gobernacion 2024 M3 | 4569

2,07 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR Gobernacion 2024 M3 23,60
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA

2,08 VIBRADORA Gobernacion 2024 M3 56,58
2.09 | PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PS| Gobernacion 2024 | M2 | 276,61
210 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | Gobemacion 2024 | KG 4'8:150'6
211 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 Mpa | Gobernacion 2024 |  KG 1'257'4
MALLA ELECTROSOLDADA 0.5 X 015 M D= 7MM (INCLUYE . 1126,0
212 | SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) s A g 8
TRANSPORTE DE MATERAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR 52470
213 | DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGUN SECCION | ~ Gobemacion 2024 | M3-km | 257

DE DISENO).

514 | CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO
" | DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREQ LIBRE)

3,0 | ESTRUCTURAS

COLUMNAS EN CONCRETO 28 MPa (4000 PSI), ALTURA MAYOR A 3

Gobernacion 2024 M3 33,24

301 | mis-FORMALETA METALICA Referencia M3 | 7303
3.02 | VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PS]) Gobernacion 2024 | M3 | 98.39
3,03 | PLACA CASETON ALTURA DE 30 CMS 21 MPA - (3000 PS)) Gobemacion 2024 | M2 | 786,90
3.04 | PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PS| Gobemacion 2024 | M2 | 1024
3,05 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | Gobernacion 2024 | KG 19'12399'
3,06 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 Mpa | Gobernacion 2024 | KG 2193838'
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3,07 | COLUMNETAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI) | Referencia | M3 | 10,06

4,0 | MAMPOSTERIA Y PINTURA

4,01 | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 MTS Gobernacion 2024 M2 1'921'2

4,02 | MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts Gobernacion 2024 M2 | 118,56
DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5MPa - (2500 PSI) INC. .

4,03 REFUERZO Gobernacion 2024 M 352,00

4,04 | FILOS Y DILATACIONES EN PARETES Gobernacion 2024 M 1'382’0

405 | PANETE LISO MUROS 1:4 Gobernacion 2024 M2 | 832,00

4,06 | MESON EN GRANITO, SEGUN DISENO Referencia M2 | 19,68

4,07 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 Mpa | _ Gobernacion 2024 KG | 448,00

50 | PISOS Y ENCHAPES

501 | ALISTADO PISO E=4CM - 155 Gobernacion 2024 M2 | 872,80

502 | PISO CERAMICA Gobernacion 2024 M2 | 813,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA :

5,03 OLIMPIA 20X20 O SIMILAR Gobernacion 2024 M2 468,00

6,0 | INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE .

6,01 INCRUSTAR DE 18 W Gobernacion 2024 UND 224,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA .

6,02 CON DOBLE SPOT 2X1 6W Gobernacion 2024 UND 8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA

6,03 | TOMACORRIENTE MONOFASICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO Gobernacion 2024 | UND | 192,00
PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA

6,04 | TOMACORRIENTE MONOFASICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG Gobernacion 2024 | UND | 48,00
(F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA

6,05 | INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR- | Gobemacion2024 | UND | 112,00
LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION .

6,06 MONOFASICO DE 4 CIRCUITOS Gobernacion 2024 UND 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION .

6,07 MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS Gobernacion 2024 UND 16,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA DE PASO Y/O ;

6,08 DERIVACION DE 25 X 25 X 10 CM. Gobernacion 2024 UND 8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTORA TIPO i

6,09 | FRANKLYN DE 0.6 M PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Gobemacion 202477 UND | 6,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE 8 MM PARA )

6,10 | ANILLO SUPERIOR DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO GObemacion 2024 M 93,34
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE APANTALLAMIENTO

6,11 | EN ALAMBRON DE 8MM EMBEBIDA EN MURO. INCLUYE DUCTO Gobernacion 2024 M 63,34
PVC 3/4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA DE TRANSICION .

6.12 | bARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO Gobernacion 2024 | UND | 4,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 1/0 PARA ANILLO .

6.13 | INFERIOR DE APANTALLAMIENTO Gobernacion 2024 M| 110,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE PUESTA A .

6.14 | 1|ERRA PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Gobemacion 2024 | UND | 4,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION PLASTICA .

6.15 | DE 30 X 30 PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Gobemacion 2024 | UND | 4,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN )

6.16 | pLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1j2 | Gobernacion2024 | UND | 232,00

6,17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360° Gobernacion 2024 | UND | 8,00
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6,18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SENCILLA PARA TIMBRE. Gobernacion 2024 UND 16,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO .
6,19 | \IONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 20 AMP. Gobemacion 2024 | UND | 64,00
6,20 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) Gobernacion 2024 M3 18,08
RELLENO ARENA DE PENA COMPACTADO CON PLANCHA )
6,21 VIBRADORA Gobernacion 2024 M3 3,30
RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA .
6,22 VIBRADORA Gobernacion 2024 M3 7,15
7,0 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
7,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm. Gobernacion 2024 M2 27,60
7,02 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" Gobernacion 2024 UND 144,00
7,03 | SUMINISTRO E INSTALACIQN TUBERiA PVC PRESIQN D =%"RDE 9 Gobernacion 2024 M 263,20
7.04 1S1UMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = 3/4" RDE Gobernacion 2024 M 160,00
7.05 ;UII\E/III[\IISTRO E INSTALACION TUBERIA PVYC PRESION D =1 1/4" RDE Gobernacion 2024 M 12,00
7.06 ;UII\E/III[\IISTRO E INSTALACION TUBERIA PVYC PRESION D =1 1/2" RDE Gobernacion 2024 M 30,00
707 ElJLMlN|STRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = 2" RDE 21 Gobernacion 2024 M 20,00
7.08 Ell\Jlll\/KHIgTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO Gobernacion 2024 UND 16,00
7.09 ElL\Jlll\ﬂHIOSTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D =1 1/4" TIPO Referencia UND 4,00
710 flkllll\ﬂ\lm)STRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D =1 1/2" TIPO Gobernacion 2024 UND 1,00
7,11 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC 1/2", INCLUYE MEDIDOR Referencia UND 16,00
712 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA Y FLAUTA DE 4 SALIDAS Refefbncia UND 400
' PARA MEDIDOR '
7,13 | PUNTO DE DESAGUES D=2" Gobernacion 2024 UND 128,00
7,14 | PUNTO DE DESAGUES PVC 3"Y 4" Gobernacion 2024 UND 32,00
7,15 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2" Gobernacion 2024 M 158,00
7,16 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" Gobernacion 2024 M 6,00
7,17 | TUBERIA DE 4 PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION Gobernacion 2024 M 113,80
7,18 | REVENTILACION PVC 3" Gobernacion 2024 M 60,00
7,19 | REVENTILACION PVC 2" Referencia M 64,00
7.20 ilLJLIYI,\IAI\ll’I\ISl,gRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 Gobernacion 2024 UND 48,00
7,21 | TUBERIA DE 6" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION Gobernacion 2024 M 16,00
7,22 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) Gobernacion 2024 M3 417
RELLENO ARENA DE PENA COMPACTADO CON PLANCHA .
7,23 VIBRADORA Gobernacion 2024 M3 1,71
RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA .
7,24 VIBRADORA Gobernacion 2024 M3 2,46
7,25 | CAJAS DE INSPECCION DE 80x80x80 cm LADRILLO Gobernacion 2024 UND 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS PARA VALVULAS TIPO .
7,26 CHOROTE EN H.F. Gobernacion 2024 UND 1,00
8,0 | APARATOS SANITARIOS, CpCINA Y LAVADERO
8,01 SUMINISTRQ E INSTALACION LAVAMANOS ENSO CON PEDESTAL Gobernacion 2024 UND 32,00
INC. GRIFERIA
8,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO Referencia UND 32,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO .
8,03 INOXIDABLE Referencia UND 16,00
8,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO Referencia UND 16,00
9,0 | CARPINTERIA METALICA
9,01 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | Gobernacion 2024 M2 | 146,88
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9,02 | VENTANA EN ALUMINNIO PROYECTANTE Gobernacion 2024 M2 20,64
9.03 iH',\I'AIg\I(l)SRTRROOSI\E/ OINSTALACION PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. Gobernacion 2024 M2 30,24
9,04 ﬁ\ILJCMg\l'\Iﬁ'll'ggRER(I)I\ISSl\'I/'(A)LACION MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 Gobernacion 2024 UND 16,00
9,05 | PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" x 1 1/2" Gobernacion 2024 M2 80,64
9,06 | MARCO Y PUERTA MADERA PINO ENTABL. TRIPLEX 70-90*200 CM Gobernacion 2024 UND 80,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERIA METALICA
9,07 | AGUANEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y Referencia M 52,00
PINTURA, SEGUN DISENO.
10,0 | VIDRIOS Y CERRADURAS
10,01 | VIDRIO 4 MM Gobernacion 2024 M2 219,36
10,02 | CERRADURA ENTRADA YALE O SIMILAR Referencia UND 16,00
11,0 | CUBIERTAS, CANALES Y D]ESAGUES
11,01 EJLJME\IFL%T?()C) E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO Gobernacion 2024 M2 22274
11,02 El%,\églclzséll—onNTEo INSTALACION DE CABALLETE ONDULADO Gobernacion 2024 M 17,60
SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA 11239
11,03 ESTR~UCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN Gobernacion 2024 KG ' 5 ’
DISENO
11,04 | PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA Gobernacion 2024 KG 554,13
11,05 | SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA Gobernacion 2024 M 40,08
CONSTRUCCION DE VIGA  CANAL EN CONCRETO l
.06 | |MPERMEABILZADO 21 MPa - (3000 PS) Gotemafion 02N I° | 0%
11,07 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3 Gobernacion 2024 M2 15,99
11,08 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO Gobernacion 2024 M2 15,99
11,09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4" Gobernacion 2024 M 120,00
11,10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE AMAZONA Gobernacion 2024 M 180,00
11,11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5*3 Gobernacion 2024 UND 16,00
112 SUMINISTRO E INSTALACION DE GARGOLA DE REBOSE Refetencid UND 8.00
’ PREFABRICADO '
11,13 | PLACA MACIZA 31MPA -(3000 PSI) E=0,12MTS Gobernacion 2024 M2 15,99
11,14 | CONEXION TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. REGISTRO Gobernacion 2024 UND 4,00
1115 igg/lllzl\élggl?gsE INSTALACION TANQUE ELEVADO PVC 2000 LTS. INC. Gobernacion 2024 UND 4,00
11,16 | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 MTS Gobernacion 2024 M2 110,60
11,17 | MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts Gobernacion 2024 M2 19,08
11,18 | PLACA MACIZA 31MPA - (3000 PSI) E=0,10MTS Gobernacion 2024 M3 10,09
11,19 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa Gobernacion 2024 KG 547,03
11,20 | PINTURA FACHADA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA Referencia M2 224,16
11,21 | PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 Gobernacion 2024 M2 224,16
11,22 | LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO Gobernacion 2024 M2 38,16
12,0 | ZONAS COMUNES TORRE
12,01 | ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) Gobernacion 2024 M3 6,80
12,02 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa Gobernacion 2024 KG 902,72
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERIA METALICA
12,03 | AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y Referencia M 40,16
PINTURA, SEGUN DISENO.
12,04 | PANETE LISO MUROS 1:4 Gobernacion 2024 M2 209,76
12,05 | VINILO TIPO | SOBRE PANETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO Gobernacion 2024 M2 209,76
12,06 | ALISTADO PISO E=4CM - 1:5 Gobernacion 2024 M2 133,00
12,07 | PISO CERAMICA Gobernacion 2024 M2 140,00
1208 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE Referencia m2 140 00
"~ | ESTRUCTURA DE APOYO DE 6MM. J
13,0 | RED CONTRA INCENDIOS

e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30, Cel. (057) 3112363000

Cédigo postal: 155060.
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SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA 4" X 2 1/2" X 2 1/2" Inc tapa -

13,01 cadena Referencia UND 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO Il PARA RED CONTRA
13,02 | INCENDIOS CON VALVULA ANGULAR DE 2 1/2" Y ADITAMENTOS Referencia UND 5,00
INCLUYE TAPA'Y CADENA EN BRONCE PARA 300 PSI
13,03 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE RANURADO 3" Referencia UND 1,00
13,04 | SUMINISTRO E INSTALACION ACERO NEGRO 3" SCH 40 Referencia M 12,00
13,05 | SUMINISTRO E INSTALACION ACERO NEGRO 2-1/2" SCH 40 Referencia M 6,00
13,06 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO NEGRO 3" Referencia UND 5,00
13,07 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO NEGRO 2-1/2" Referencia UND 5,00
13,08 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO NEGRO 1" Referencia UND 1,00
13,09 | SUMINISTRO E INSTALACION PAD 90mm Referencia M 8,00
13,10 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTOSA 1" DOBLE EFECTO Referencia UND 1,00
13,11 | CONCRETO CLASE D 21 PA (3000 PSI) Gobernacion 2024 M3 0,30

13,12 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 Mpa Gobernacion 2024 KG 12,66
14,0 | ACABADOS FACHADA

14,01 | PINTURA FACHADA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA Referencia M2 677,76
14,02 | PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 Gobernacion 2024 M2 677,76
14,03 | LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO Gobernacion 2024 M2 118,56
14,04 | ASEO GENERAL ENTREGA Gobernacion 2024 M2 1'188‘0
PLAN MANEJO AMBIENTAL cotizacion gl 1,00
CERTIFICADO RETIE cotizacion gl 1,00

CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El valor del presente contrato sera de SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIDOS MI
TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($7.759.022.322,50), El cual incluye todos los impuestos
y demas descuentos a que haya lugar. La entidad Contratante pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo
certificados de presupuestal No. 225 del 01 de diciembre de 2025

El anterior valor obedece al siguiente cuadro:

REFEREN | CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACIQN SAN CRISTOBAL EN BARRIO ACAPULCO DEL MUNICIPIO DE
CIA OTANCHE BOYACA
IEN A UNID DISTAN
ITEM GOBERNAC DESCRIPCION FUENTE CANT c VR UNITARIO VR TOTAL
ION AD 1A
1,0 PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA | Gobernacion
1,01 1.01.68 ARQUITECTONICA 2024 M2 | 277,00 | 0,00% $6.371,00 $ 1.764.767,00
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 | Gobernacion
1,02 3.13.09 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2M 2024 M 100,00 | 12,00% $48.379,00 $5.418.448,00
SUBTOTAL $7.183.215,00
AlU 25% $1.795.803,75

e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30, Cel. (057) 3112363000
Cédigo postal: 155060.
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COSTO CAPITULO $8.979.018,75
TOTAL TORRES 3,00 $ 26.937.056,25
2,0 CIMENTACION
2,01 1.02.17 (Elﬁgfgﬁg'ggﬂ%\)NUAL ENCMATERIAL COMUE G"b;(r)gjd"” M3 | 21256 | 0,00% | $51.943,00 $ 11.041.004,08
2,02 30204 Eﬁfﬁmﬁm” EN ROCA GERSCOMIRESORIT G"bze(’)gjc"’” M3 | 2770 | 000% | $24134300 $6.685.201,10
RELLENO CON MATERIAL ~SELECCIONADO | o .
2,03 20109 | PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO el M3 | 4155 | 000% | $26.05500 $1.082.585,25
CON PLANCHA VIBRADORA
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO | Gobernacion
204 30315 | COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR 2024 M3 57115 200% |6 E0545.00 $5.176.793,06
205 102.29 (Szoogg\gg)CONCRETO ESPESOR E=Q.07NTS 1MPa | Gobernacion | vy | 11,66 | 1200% | $44.75400 $9.105.613,04
Gobernacion
2,06 10241 | CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA ) M3 | 4569 | 1200% | $870.170,00 | $44.529.03538
2,07 10213 gggﬁﬁg&‘f&’* g TG EETI T SIEES G°b§{)gj°‘°” M3 | 2360 | 12,00% | $82958100 | $21.927.484,99
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO | Gobernacion .
2,08 20111 | S IE AN VIBRADORA o M3 | 5658 | 000% | $95.42300 $5.399.033,34
= Gobernacion )
2,09 11126 | PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI S M2 | 27661 | 12,00% | $82.398,00 $25527.164,07
210 60302 | SHMNETRS EfaURADA Y AVIARRE DE ACERO | Gobertadon |y | 48308 | 1p00% | $700200 | $37.8628027
21 6.03.01 gyol\(ﬂ)loNLSsTE?o K,:SaURADA TREARRE RS R G°b§(’£j°i°” KG 1'237*4 12,00% | $6.137,00 $8.436.666,46
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 7MM | Gobernacion 1.126,0
212 31327 | (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) 2024 He g | 1200% | $7.389,00 $9.319.077.73
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O .
213 31203 | GRANULAR DESPUES DE 5 KM (NSTALADO v | O°Fermedon | WS | 82470 | 009, | 231200 $19.067.225,84
COMPACTADO SEGUN SECCION DE DISENO).
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERALES | o . .
2,14 34201 | SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O ot M3 | 3324 | 000% | $5013,00 $166.632,12
DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE )
SUBTOTAL | §205.346.319,43
AlU 25% $51.336.579,86
COSTO CAPITULO $ 256.682.899,29
TOTAL TORRES 3,00 $770.048.697,87
3,0 ESTRUCTURAS

e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30, Cel. (057) 3112363000
Cédigo postal: 155060.
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COLUMNAS EN CONCRETO 28 MPa (4000 PSI), .
3,01 ALTURA MAYOR A3 mie.FORVALETA METALIGA | | Referencia | M3 | 7308 | 1200% |$1645.376,00 | $134.561.22639
3,02 1.03.23 | VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI) G°b2eggj°'°” M3 | 9839 | 12,00% |$1.439.390,00 | §158.616.171,95
3,03 10308 | PLACA CASETON ALTURA DE 30 CMS 21 MPA - | Gobemacion | ) | 78590 | 12009 | $22466300 | §198.001.792,46
(3000 PSI) 2024
3,04 11126 | PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI G°b§{£j°'°” M2 | 1024 | 12,00% | $82.398,00 $945.006,18
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO | Gobemacion 19.299,
3,05 60302 | G000 PS) 420 Mpa L KG 13| 1200% | $7.00200 | $151348.409,25
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO | Gobemacion 21338, ‘
3,06 60301 | 37000 PS) 240 Mpa e KG o5 || 1200% | $613700 | §146672.198,69
3,07 COLUMNETAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI) | Referencia | M3 | 10,06 | 0,00% | $703.940,00 $7.081.636,40
SUBTOTAL | §797.246.441,32
AlU 25% $199.311.610,33
COSTO CAPITULO $ 996.558.051,65
TOTAL TORRES 3,00 $2.989.674.154,95
40 MAMPOSTERIA Y PINTURA
_ Gobernacion 1.951,2 o
4,01 10415 | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 MTS o M2 5 < | 1200% | $5183400 | $113279.76522
_ Gobernacion o
4,02 1.04.24 | MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts . M2 | 11856 | 12,00% | $119.08200 | $15.812.565,35
DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5MPa | Gobernacion o
4,03 10405 | “5500 psl) NG, REFUERZO i M | 35200 | 12,00% | $62.783,00 $24.751.569,92
4,04 1.05.02 | FILOS Y DILATACIONES EN PARETES G"b;g;jc'o” M 1'382*0 12,00% | $9.852,00 $15.359.662,08
4,05 1.05.13 | PANETE LISO MUROS 1:4 G"b;g;jc'o” M2 | 832,00 | 12,00% | $25.187,00 $ 23.470.254,08
4,06 MESON EN GRANITO, SEGUN DISENO Referencia | M2 | 1968 | 0,00% |$1.274.922,00 | $25.090.464,96
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO | Gobemacion
4,07 60301 | 37000 PS) 240 Mpa o0t KG | 44800 | 12,00% | $6.137,00 $3.079.301,12
SUBTOTAL | §220.843.582,73
AlU 25% $55.210.895,68
COSTO CAPITULO $ 276.054.478, 41
TOTAL TORRES 3,00 $828.163.435,23

e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30, Cel. (057) 3112363000
Cédigo postal: 155060.
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5,0 PISOS Y ENCHAPES
5,01 111.04 | ALISTADO PISO E=4CM - 1:5 G°b§(’£j°i°” M2 | 872,80 | 12,00% | $30.232,00 $29.552.868,35
5,02 11144 | PISO CERAMICA G°b2eg;j°'°” M2 | 81360 | 12,00% | $94.652,00 $86.249.931,26
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN | Gobemacion
5,03 110,05 50 RCEL ANA OLIMPIA 20X20.0SIMILAR A M2 | 468,00 | 12,00% | $76.346,00 $40.017.519,36
SUBTOTAL | §155.820.318,97
AlU 25% $38.955.079,74
COSTO CAPITULO $194.775.398,71
TOTAL TORRES 3,00 $ 584.326.196,13
6,0 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED Gobernacion |
6,01 701472 | REnBNBO L NCRUSTAR DE 1814 o UND | 224,00 | 12,00% | $23.591,00 $5.918.510,08
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIADE | Gobemacion |
6,02 7011830 | N DORLE SPOTEN e UND | 800 | 12,00% | $101.859,00 $912.656,64
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
COMPLETA PARA TOMACORRIENTE Gobernacion |
6,03 70191\ | MONOFASIEG. ERICALIBRE 12 MG Y DUGTO o UND | 192,00 | 12,00% | $115.04800 | $24.739.921,92
PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
COMPLETA PARA TOMACORRIENTE Gobernacion ;
6,04 701101 | ONOFASICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F. = UND | 4800 | 12,00% | $162.033,00 $8.710.894,08
N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN | Gobemacion ;
6,05 701124 N B READMVE FREETOX . LHER - LS YIOUIETO %o UND | 112,00 | 12,00% | $105.228,00 | $13.199.800,32
PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE Gobernacion ,
6,06 70185 | D|STRIBUCION MONOFASICO DE 4 CIRCUITOS 2024 UND | 100 | 1200% | $24548000 §274.937.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE Gobernacion ,
6,07 70186 | DI TRIBUCION MONOFASICO DE 8 CIRGUITGS S0t UND | 1600 | 12,00% | $159.519,00 $2.858.580,48
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAMETALICA | Goberacion |
6,08 70190 | DDV DERIVAGION DE 25 X 25 X 10 OM. 500t UND | 800 | 12,00% | $119.320,00 $1.069.107,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA Gobemacion
6,09 7.01.149 | CAPTORA TIPO FRANKLYN DE 0.6 M PARA oo UND | 600 | 12,00% | $111.894,00 $751.927,68
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO

e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No

Cédigo postal: 155060.

. 3-30, Cel. (057) 3112363000
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRONDE 8 | o
6,10 701151 | MM PARA ANILLO SUPERIOR DE SISTEMA DE ot M | 9334 | 1200% | $15.389,00 $1.608.778,37
APANTALLAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE Gobermacion
6,11 701152 | APANTALLAMIENTO EN ALAMBRON DE 8MM od M | 6334 | 1200% | $22.942,00 $1.627.523,83
EMBEBIDA EN MURO. INCLUYE DUCTO PVC 3/4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAMETALICA | o o
6,12 701154 | DE TRANSICION PARA BAJANTE DE ot UND | 400 | 1200% | $82.942,00 $371.580,16
APANTALLAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 1/0 PARA | Gobemnacion
6,13 P15 ML 0 INFERIORBE ABANTAL LAVIES 6 i) M | 11000 | 12,00% | §$41.929,00 $5.165.652,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODODE | o
6,14 701158 | PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA DE s UND | 400 | 1200% | $422.289,00 $1.891.854,72
APANTALLAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE A
6,15 701159 | INSPECCION PLASTICA DE 30 X 30 PARA prlh, UND | 400 | 1200% | $77.883,00 $348.915,84
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE o
6,16 701160 | ILUMINACION EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 S UND | 232,00 | 12,00% | $98.763,00 $25.662.577,92
AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 112"
6,17 701186 hsﬂ%“\’}'lwlsELﬁ%'gég‘fTALAC'ON DECANSUNDE G"b%’;j“"” UND | 800 | 1200% | §72986,00 $653.954,56
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA Gobernacion |
6,18 701189 | SENCILLA PARA TIMBRE. s UND | 16,00 | 12,00% | $95.644,00 $1.713.940,48
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER i —
6,19 701190 | TERMOMAGNETICO MONOPOLAR ENCHUFABLE St UND | 64,00 | 12,00% | $24.523,00 $1.757.808,64
DE 1 X 20 AMP.
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | Gobemacion .
6,20 10247 | (Xl UYE RETIRO) ot M3 | 1808 | 000% | $51.94300 $939.129,44
RELLENO ARENA DE PENA COMPACTADO CON | Gobernacion .
6.21 20106 | DANAHA VIBRADORA o M3 | 330 | 000% | $12357200 $407.787,60
622 201.08 ﬁfkh'é’:i agﬁiD%RQ\NULAR CCUR OB OMCER G“;’g;j""’” M3 | 745 | 000% | $110973,00 $793.456,95
SUBTOTAL | §101.379.297,31
AlU 25% $25.344.824,33
COSTO CAPITULO $126.724.121,64
TOTAL TORRES 3,00 $ 380.172.364,92
7,0 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
701 10169 I(;r(r)]CALIZACION Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 Gobze(r)r;icion w2 | 2760 | oo | $44s200 T
7,02 20456 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" G“gggj“” UND | 144,00 | 12,00% | $112.576,00 | $18.156.257,28

e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30, Cel. (057) 3112363000
Cédigo postal: 155060.
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7,08 20117 | SUMNISTRO £ INSTALACION TUBERIA. PVC | Gobemadon | | o630 | 1200% | $6.660.00 $1.965.914,50
704 2012 | SUMNISTRO £ INSTALACION TUBERIA PVC | Gobemadon | | 1600 | 1200% | $0.680.00 $1.736.268,80
705 20110 | SUMNISTRO & INSTALACION TUBERIA PVC | Gobemacion | | 1200 | 1200% | §17.077,00 $241610,88
7,06 20118 | SUMNISTRO E INSTALACION  TUBERIA PVC | Gobsmacon |y | 3900 | 1200% | $2267300 $761812,80
7,07 20122 | SpMOSTRO Z.FRD'E';TAEL.LAC'ON TUBERIA_PVG Gobermacion | w | 2000 | 1200% | $3141700 $703.740,80
7,08 2005 | SMSTRO LE“'ITEJSLAC'ON REGISTRODEBOLA | Gobemacion | np | 1600 | 1200% | $2260200 $405.027,84
7,09 SUZ'Vz"}”/S,.T TRnch QR/leﬁBAmON REGISTRODEBOLA | peferencia | UND | 400 | 000% | $81567,00 $326.268,00
7,10 20065 | ST TRISC')EL%S&SBAC'ON REGISTRODEBOLA | Gabermacion | np | 1,00 | 1200% | $81.56700 $91.355,04
711 ,\CA(EBFD%%NES DOMICILIARIAS PVC 112", INCLUYE | poterencia | UND | 1600 | 0,00% | $300.161,00 $4.802.576,00
712 Ny D K‘ALEAD%%NRDE CAJAYFLAUTA | peferencia | UND | 4,00 | 000% |$102050000 | $4.082.360,00
713 20508 | PUNTO DE DESAGUES D=2" G°b§{£j°i°” UND | 12800 | 12,00% | $62.336,00 $8.936.488,96
7,14 20509 | PUNTO DE DESAGUES PVC 3"Y 4" ngg;jd"” UND | 3200 | 12,00% | $112.957,00 $4.048.378,88
715 10237 g:h“ﬂ'T"‘ASRm: 2E IISTALACION TUBERIA PVE ngg;jd"” M | 15800 | 1200% | $24.389,00 $4.315.877,44
7,16 1.02.38 g:h“ﬂ'T"‘ASRm: 3E IRSTALACION™ TUBERIAFVE ngg;jd"” M | 600 | 1200% | $31.098,00 $208.978,56
717 1.06.40 ;E\IUSBTI?AT_I:CIC?IE " N ANER NG LT ngggjd"” M | 11380 | 12,00% | $48.96500 $6.240.883,04
7,18 1.06.27 | REVENTILACION PVC 3" G“gggj”"” M | 6000 | 12,00% | $33.701,00 $2.264.707,20
719 REVENTILACION PVC 2" Referencia | M | 64,00 | 000% | $38277,00 $2.449.728,00
7,20 1.10.14 gg'\s"(':“gsﬁg AELUmTléLAC'OREJ'LLAS DERE =C G"b;g;jd"” UND | 4800 | 12,00% | $25.750,00 $1.384.320,00
7,21 1.08.41 lTNUSBT'i\'T_L’\*CIgE RN TARIA,_INCLUYE G°b§{£j°i°” M | 1600 | 12,00% | $25.750,00 $461.440,00
7,22 1.0217 (Elﬁgfgﬁg'ggﬂg’g\)NUAL SraBIE B0l G"b;(r)gjd"” M3 | 417 | 000% | $51.943,00 $216.602,31
7,23 2.01.06 ﬁfkh'éﬁ?\ \ﬁggﬁgoﬁ\ PENA COMPACTADO CON G°b§{£j°i°” M3 | 171 | 000% | $123572,00 $211.308,12
7,24 2.01.08 ﬁfkh'éﬁ% \E‘l’;%iD%RFQ\NULAR COMPACTARRICON G"b;(r)gjd"” M3 | 246 | 000% | $110973,00 $272.993 58
7,25 1.0205 | CAJAS DE INSPECCION DE 80x80x80 cm LADRILLO G°b§{£j°i°” UND | 200 | 1200% | $480.785,00 $1.076.958,40
7,26 20458 \S/KEAJﬂEg?IPOECngFS{gA}EA&O:I\‘.F. CAJAS  PARA G°b§{£j°i°” UND | 1,00 | 1200% | $187.683,00 $210.204,96
SUBTOTAL | §65.696.040,59

AlU 25% $16.424.010,15

COSTO CAPITULO $82.120.050,74

TOTAL TORRES 3,00 $ 246.360.152,22

e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30, Cel. (057) 3112363000
Cédigo postal: 155060.
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8,0 APARATOS SANITARIOS, COCINA Y LAVADERO
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS ENSO | Gobemnacion
8,01 11611 | 20N PEDESTAL ING. GRIFERIA oo UND | 32,00 | 12,00% | $283.897,00 | $10.174.868,48
8,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO Referencia | UND | 3200 | 000% | $796.221,00 | $25479.072,00
803 O EASTALACIONDELAVAPLATOSEN | petoroncia | UND | 1600 | 000% | $41443700 |  $65630.992,00
8,04 ﬁgg"}“ﬂggﬁ%g INSTALACION DE LAVADERO | peforencia | UND | 16,00 | 000% | $472.383,00 $7.558.128,00
SUBTOTAL | $49.843.060,48
AlU 25% $12.460.765,12
COSTO CAPITULO $ 62.303.825,60
TOTAL TORRES 3,00 $186.911.476,80
9,0 CARPINTERIA METALICA
9,01 1.15.15 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA G"bgg';jd"” M2 | 146,88 | 12,00% | $346.624,00 | $57.021.589,09
9.02 11 Gobernacion o
, 1516 | VENTANA EN ALUMINNIO PROYECTANTE e M2 | 2064 | 12,00% | $218.878,00 $5.059.758,95
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA | Gobernacion
9,03 11508 |2 e TICORROSIVO i M2 | 3024 | 12,00% | $211.628,00 $7.167.586,41
SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN LAMINA | Gobernacion
9,04 11507\ [ 320 o ORGBI 1 ioORROSIVO i UND | 16,00 | 12,00% | $128.653,00 $2.305.461,76
9,05 1.15.06 TE/E;TA DEACCESCEREMMINIO PERFIL TH25% G°b2e(;gj°'°” M2 | 8064 | 1200% | $348017,00 | $31431.78179
9,06 1.14.22 mﬁf& 7\6_95,%%5& ASERA PINQL4ENTAB): G"b;’g;j"i"” UND | 80,00 | 12,00% | $428.736,00 | $38.414.745,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN
TUBERIA METALICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, A
9,07 SOLDADO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA. | Referendia | M | 5200 | 000% | $63078000 |  $32:800.560.00
SEGUN DISERO.
SUBTOTAL | §174.201.483,60
AlU 25% $43.550.370,90
COSTO CAPITULO $ 217.751.854,50
TOTAL TORRES 3,00 $ 653.255.563,50
10,0 VIDRIOS Y CERRADURAS
10,01 1.47.05 | VIDRIO 4 MM G"bgggjd"” M2 | 21936 | 12,00% | $64.603,00 $15.871.871,77

e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30, Cel. (057) 3112363000
Cédigo postal: 155060.
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10,02 ‘ CERRADURA ENTRADA YALE O SIMILAR ‘ Referencia ‘ UND | 16,00 ‘ 000% | $186.476,00 $2.983.616,00
SUBTOTAL $18.855.487,77
AlU 25% $4.713.871,94
COSTO CAPITULO $23.560.350,71
TOTAL TORRES 3,00 $70.708.079,13
11,0 CUBIERTAS, CANALES Y DESAGUES
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA | Gobemacion |
11,01 112230 RN 0 1 iy M2 | 22274 | 12,00% | $64.891,00 $16.188.279,90
SUMINISTO E INSTALACION DE CABALLETE | Gobemacion
11,02 (RE:(CI v [ | Medly gl - M | 1760 | 12,00% | $64.211,00 $1.265.727,23
SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA | o
11,03 11243 | METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. ) Ke | e | 1200% | $17.135,00 $21.569.949,24
DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISENO
11,04 34334 | PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA G“;g;j""’” KG | 554,13 | 12,00% | $3.338,00 $2.071.648,25
1105 11237 fk’%'ﬂfmo E IR CIONE e EVIER G"”Zeggjc"’” M | 4008 | 1200% | $48.22400 $2.164.756,07
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO | Gobemacion /
11,06 10303 | [ IPERMEABILZADO 21 MPa.. (3000 PS) o M3 | 094 | 12,00% |$1.394.650,00 |  §1.468.287,52
11,07 14103 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3 G“;’g;jd"” M2 | 1599 | 12,00% | $47.297,00 $847.032,51
1,08 _Srgkll'lll\lCI%TRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO Gob;(;gjaon ERREERNEY | 1050000 $350.860.21
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE | Gobemacion
11,09 10607 | 350 NEGRA PVC 4" B M| 12000 | 12,00% | $62142,00 $8.351.884,80
11,10 1.12.03 /SxmzhgﬁI\Ro R INSTALZCIGN™"DE BEESNTES GObZeBZjC'O” M | 180,00 | 12,00% | $71.082,00 $14.330.131,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS | Gobemacion -
1,11 19012 | CPULA TRAGANTE 53 S0t UND | 16,00 | 12,00% | $34.45300 $617.397,76
SUMINISTRO E INSTALACION DE GARGOLA DE .
1,12 REBOSE PREFABRICADO Referencia | UND | 800 | 000% | $115.220,00 $921.760,00
11,13 1.03.20 | PLACA MACIZA 31MPA -(3000 PSI) E=0,12MTS G°b§g;j°'°” M2 | 1599 | 12,00% | $289.724,00 $5.188.609,17
CONEXION TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. | Gobemacion ;
11,14 10611 | peciered o001 UND | 400 | 12,00% | $464.535,00 $2.081.116,80
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO | Gobemacion |
11,15 10636 | Bue 9000 LTS, ING. ACCESORIOS 00t UND | 400 | 12,00% |$1.02197800|  §$4.578.46144
11,16 10415 | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 MTS G"bgggj”o” M2 | 110,60 | 12,00% | $51.834,00 $6.420.781,25
e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30, Cel. (057) 3112363000

0


mailto:secretariadesarrollo@otanche-boyaca.gov.co

Republica de Colombia Departamento Codigo: SG-210-2024
de Boyaca - . o
. . . Version: 01 U
Alcaldia Municipal de Otanche rnp; et
= Nit. 891.801.362-1 Fecha: 04/12/2023
Administracion , R L.
Municipal 2024 - 2027 Secretaria de Gobierno Pagina 15 de 27
1417 10424 | MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts G°b§g;j°i°” M2 | 1908 | 12,00% | $119.082,00 $2.544.734,71
_ Gobernacion o
11,18 1.0319 | PLACA MACIZA 31MPA - (3000 PSI) E=0,10MTS o0t M3 | 1009 | 12,00% | $285.260,00 $3.223.666,21
11,19 6.03.02 2(‘)’0'\3'()“"'%?20 ;:SaURADA ¥ AMARRE DE ACERO G°b2e(;gj°‘°” K | 547,03 | 1200% | $7.00212 $4.290.014,07
11,20 E'(’)“FIXZR: FACHADA PARA EXTERIORES TIPO | poerencia | M2 | 22416 | 0,00% | $24.28400 $5.443.501,44
11,21 1.05.08 | PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 G°b§g;j°i°” M2 | 224,16 | 12,00% | $30.780,00 $7.727.602,18
11,22 1.04.07 | LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO Gobemacion | o | 33145 | 000% | $7.640,00 291.542,40
, o, . ora 16 | o0 | s7640, §291.542,
SUBTOTAL | §111.937.753,36
AlU 25% $27.984.438,34
COSTO CAPITULO $139.922.191,70
TOTAL TORRES 3,00 $ 419.766.575,10
12,0 ZONAS COMUNES TORRE
12,01 1.03.06 | ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) ngggjd"” M3 | 680 | 12,00% |$1.518.710,00| $11.566.495,36
12,02 6.03.02 ggohgloNll’SS-ll-E(ZDO ,f/:?aURADA L ARE Bt SR ngg;jd"” KG | 90272 | 12,00% | $7.002,00 $7.079.346,89
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN
TUBERIA METALICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, :
12,03 SOLDADO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, Referencia | M | 40,16 | 0,00% | $630.780,00 | $25.332.124,80
SEGUN DISERO.
12,04 10513 | PANETE LISO MUROS 1:4 G"bze(’)gjc"’” M2 | 209,76 | 12,00% | $25.187,00 $5.917.212,13
12,05 1.09.18 \S/ggl_ROE ETle%gclo SRR E, TRES Maos G“g{gjd"” M2 | 209,76 | 12,00% | $10.307,00 $2.421.435.88
12,06 111.04 | ALISTADO PISO E=4CM - 1:5 G°b§(’)gj°i°” M2 | 13300 | 12,00% | $30.232,00 $4.503.358,72
12,07 11144 | PISO CERAMICA G"b;g;jdo” M2 | 140,00 | 12,00% | $94.652,00 $14.841.433,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN A
12,08 PVC INGLUYE ESTRUCTURA DE APOYO DE v, | Referencia | m2 | 14000 | 1200% | $7751000 $12.153.568,00
SUBTOTAL $83.814.975,38
AlU 25% $20.953.743,85
COSTO CAPITULO $104.768.719,23
TOTAL TORRES 3,00 $ 314.306.157,69
13,0 RED CONTRA INCENDIOS

e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30, Cel. (057) 3112363000
Cédigo postal: 155060.
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13,01 SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA 4" X21/2" | pororancia | UND | 100 | 000% |$338048200|  §3.380.482,00
X21/2" Inc tapa - cadena
SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO I
PARA RED CONTRA INCENDIOS CON VALVULA .
13,02 A D AN TOS WGLUVE | Referencia | UND | 500 | 000% |$214898000 | §10.744.900,00
TAPA Y CADENA EN BRONCE PARA 300 PSI
13,03 aNaTR0, F INSTALACION  CHEQUE | peferencia | UND | 100 | 0.00% |$111367400 |  $1.11367400
13,04 Sor o RO  INSTALACION ACERO NEGRO 3\ peferencia | M | 1200 | 000% | $18481900 |  $2217.82800
13,05 f};ﬁ"é“gﬁ%o E INSTALACION ACERO NEGRO 2- | porerencia | M | 600 | 000% | $137.520,00 $825.120,00
13,06 R e NS IALACION  ACGESORIOS | peferancia | UND | 500 | 000% | §169.93300 $ 849.665,00
SUMINISTRO E  INSTALACION  ACCESORIOS :
13,07 e s N Referencia | UND | 500 | 000% | $114.93300 $ 574.665,00
SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS .
13,08 L Referencia | UND | 1,00 | 000% | $89.93300 $89.933,00
13,09 SUMINISTRO E INSTALACION PAD 90mm Referencia | M | 800 | 000% | $8590000 $687.200,00
13,10 Srrerg RO E INSTALACION VENTOSA T"DOBLE | peferencia | UND | 100 | 000% | 57197900 $571.979,00
1311 6.0207 | CONCRETO CLASE D 21 PA (3000 PSI) G"”Zeggjc"’” M3 | 030 | 1200% | $563912,00 $189.474,43
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO | Gobernacion
1312 L TN B 1 e K | 1266 | 1200% | $6.137,74 $87.028.24
SUBTOTAL |  $21.331.948,67
AU 25% $5.332.987,17
COSTO CAPITULO $ 26.664.935,84
TOTAL TORRES 3,00 $ 79.994.807,52
14,0 ACABADOS FACHADA
14,01 beie FACHADA PARA EXTERIORES TIPO | potcroncia | M2 | 677,76 | 0,00% | $24.28400 | §16.458.723,84
14,02 1.05.08 | PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 G"b;'(’)gjd“” M2 | 677,76 | 12,00% | $30.780,00 $23.364.827,14
Gobernacion
14,03 10407 | LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO o M2 | 11856 | 000% | $7.640,00 $905.798,40
14,04 11803 | ASEO GENERAL ENTREGA G"b;’g;jd"” M2 “38*0 000% | §$7.139,00 $7.910.012,00
SUBTOTAL $ 48.639.361,38
AlU 25% $12.150.840,35

e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30, Cel. (057) 3112363000
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COSTO CAPITULO $60.799.201,73
TOTAL TORRES 3,00 $182.397.605,19
PLAN MANEJO AMBIENTAL 1,00 $8.000.000,00
CERTIFICADO RETIE 1,00 $18.000.000,00
COSTOS ANTES DE AlU $26.000.000,00
COSTO DIRECTO POR TORRE $2.062.139.285,99
AlU POR TORRE 0,25 $515.534.821,51
COSTO TOTAL POR TORRE $2.603.674.107,50
COSTO TOTAL 3 TORRES $7.759.022.322,50

FORMA DE PAGO:

El Municipio de OTANCHE BOYACA, pagara al CONTRATISTA, el valor del cien (100%) del valor del contrato de la
siguiente manera:

1 - E190% del valor del contrato mediante actas parciales de acuerdo con el porcentaje de avance donde seran pagadas
Unicamente las actividades 100% terminadas y recibidas a satisfaccion, por la supervisién e interventoria, de acuerdo con
las cantidades aprobadas (de cada unidad)

2. - E1 10% del valor total de contrato al momento de presentar el acta de recibo final y liquidacion recibida a satisfaccion
por el interventor y supervisor del contrato, previa certificacion de pago de seguridad social, pago del FIC, presentacién de
las facturas, aprobacion de las garantias e informe de cumplimiento, recibo y paz salvo de beneficiario, paz y salvo de
personal y del suministro de material.

Para cada pago sera necesario la presentacion de: Soporte de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscal de
todo el personal que participe en la ejecucion del contrato, factura, Informe de Contratista e interventoria del Contrato y las
actas de pago con la firma del Supervisor e Interventor.

En el valor pactado se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion del contrato.

El CONTRATISTA, debera cancelar por su cuenta el valor de los impuestos que le correspondan de conformidad con el
valor y naturaleza del contrato y la normatividad vigente.

Dichas sumas se pagaran una vez cumplidos los requisitos por parte del CONTRATISTA.

o Para el 10% del Pago Final se requiere ademds de los requisitos mencionados anteriormente, los siguientes:
a. Acta de recibo final de obra a satisfaccion suscrita por el contratista y el interventor y/o supervisor.

b. Anexar la garantia de estabilidad de la obra actualizada y aprobada por la entidad.

c. Pagodel SENAy FIC por parte del contratista.

e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30, Cel. (057) 3112363000
Cédigo postal: 155060.
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No obstante, lo anterior, los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

Los pagos seran cancelados por medio de la Secretaria de Hacienda Municipal en pesos colombianos a través de
transaccion en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista sefiale en una de las entidades financieras afiliadas al
sistema automatico de pagos, previos los descuentos de ley.

PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA. - El contratista debera radicar en la dependencia competente del Municipio las
correspondientes facturas de pago, las actas de obra deberan estar debidamente aprobadas por EL Municipio (Secretaria
de Planeacién e Infraestructura Municipal) e Interventor. El Municipio las pagara dentro de los quince (15) dias calendario
siguiente a la fecha de radicacion de las mismas, siempre que haya disponibilidad de recursos o a la fecha en que EL
CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL MUNICIPIO.

Para el pago de la Ultima cuenta debera anexar el Acta de Recibo definitivo de la obra.

En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso

2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibio por parte
de EL MUNICIPIO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

4. El Contratista al momento de la celebracién del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad e incompatibilidad.

5. Esta apazy salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.

6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

7. El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la
ejecucion de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato.

8. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna
de las actividades antes descritas.

El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como a no
permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacién a la Resolucion 1677 de 2008 del
Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre
los derechos de los nifios.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO

El plazo para la ejecucidn de los trabajos objeto del presente proceso de seleccion Abreviada de menor cuantia, sera a partir
de la fecha en que se firme el acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025, una vez se hayan cumplido los requisitos de
ejecucion del contrato previstos en el inc.2° del art. 41 de la L.80/93, modificado por el articulo 23 de la ley 1150/07,
reglamentado por el Decreto 1082 de 2015. El acta de iniciacidn se hara constar por escrito con la firma de las partes.

. e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30, Cel. (057) 3112363000
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| CLAUSULA SEPTIMA: DERECHOS DEL CONTRATISTA |

Recibir la remuneracion pactada en los términos de la Clausula 4 del presente contrato.

‘ CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ‘

Con base en el estatuto general de contratacion de la administracién publica, de las normas que regulan el ejercicio de la
ingenieria y de sus profesiones a fines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros
apartes del pliego de condiciones y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, el contratista contrae,
entre otras, las siguientes obligaciones:

8.1. Obligaciones de caracter general

1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones técnicas, de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y Pliegos de Condiciones.

2. Entregary aplicar el plan de calidad de obra, conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y contar con
un profesional con estudios minimo de tecnologia en gestion de la calidad, con el fin de desarrollar acciones
sistematicamente planificadas para la ejecucion del proyecto.

3. Entregar y aplicar el Cronograma estimado de obra

4. Entregary aplicar el Plan de Gestion Ambiental — PGA

5. Aplicar las medidas sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas respondiendo por los perjuicios que ser causen por su negligencia u omision.

6. Aplicar las normas del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

7. Colaborar con el Municipio de OTANCHE en cualquier requerimiento que el haga.

8. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y la Oferta presentada al Municipio de OTANCHE.

9. Dar a conocer al Municipio de OTANCHE cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

10. Comunicarle al Municipio de OTANCHE cualquier circunstancia politica, juridica, social, econoémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

10. Proveer el personal idéneo, recursos técnicos, necesarios para la EJECUCION DE LA OBRA definidos en la
estructura de costos y en los cronogramas.

11. Proveer los materiales y mano de obra adecuados para la realizacion de las actividades que se requieran dentro
de la ejecucion del proyecto.

12. Revisar totalmente los disefios y demas calculos, especificaciones, presupuesto general y disefios inherentes al
proyecto. El constructor consultara todas las memorias y calculos con un plazo no mayor de una semana después
de adjudicado el contrato para resolver inquietudes técnicas y no afectar el desarrollo pleno del proyecto.

13. Presentar un informe ejecutivo de avance mensual tanto a nivel de obra como financiero.

14. Manejar los escombros de acuerdo a la norma vigente.

15. Utilizar materiales que se encuentran dentro de los presupuestos, entregando a la interventoria y/o supervisién
las fichas Técnicas de los Materiales a Instalar, para su aprobacion.

16. EI CONTRATISTA debe garantizar que dispondrd del personal minimo requerido, quienes deben ser
profesionales en las areas, perfiles y experiencia solicitada, con tarjeta profesional vigente y activa, segun el
caso. EL CONTRATISTA debe presentar oportunamente en caso de cambio de alguno de estos profesionales,
al interventor y/o supervisor la hoja de vida del profesional encargado, la cual sera aprobada por la interventoria
ylo supervisidn, quien dara por escrito la aprobacion y viabilidad del cambio solicitado o superiores requisitos a
los establecidos en los pliegos de condiciones para este caso, y a los ofertados por EL CONTRATISTA.

17. Estudiar cuidadosamente todos los factores que puedan influir en la ejecucion de los trabajos.
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18. Tener en cuenta que toda modificacion en las estipulaciones del contrato, debera cumplir con los requisitos

19

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27

28.

29.

30.
31.

8.2.

legales que se exigen en cada caso y por lo tanto, no podra ampararse en actos verbales o escritos que no

cumplan las correspondientes disposiciones.
. Correra con todo costo o gasto que demande el presente Contrato.
EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a partir de la suscripcion del Acta de iniciacion de la Obra.
EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las normas de seguridad y sefializacién preventiva durante la
ejecucion de la obra.
Cumplir con la ejecucion del objeto del contrato dentro de los términos y plazos convenidos.
Durante la ejecucion de la obra, EL CONTRATISTA debera retirar los materiales sobrantes, escombros, basura
y mantener y/o entregar la obra en perfecto estado de limpieza.
Las relaciones establecidas entre EL CONTRATISTA y los subcontratistas seran responsabilidad exclusiva de
éste y totalmente ajenos a la relacion contractual establecida en el contrato.
Ser4 obligacion del CONTRATISTA cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de
1993, Ley 789 de 2002 y demas normas que regulen, cumpliendo con el pago de la totalidad de aportes a los
sistemas de salud, pension, riesgos laborales, Cajas de compensacion, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Sena, si a ello hubiere lugar y prestaciones sociales establecidas por la ley.
Suministrar al interventor y/o supervisor y al CONTRATANTE la informacion que estos requieran.
. Se deberéan llevar a cabo comités de obra cada vez que se requieran con la participacion del contratista y el
interventor y/o supervisor designado por el Municipio.
De requerirse intervencién en zonas de espacio publico, los permisos para tal fin deberén ser tramitados por el
contratista con el acompafiamiento y aprobacion de la interventoria y/o supervisidn de obra, sera responsabilidad
del contratista, la ejecucion del proyecto, por cuanto el inicio de la etapa de construccion esta directamente ligado
a la aprobacién de los respectivos permisos o licencia si se requieren, por lo consiguiente esto debe estar
contemplado por el contratista en la oferta.
El contratista debera entregar la obra georreferenciada indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del
sitio de obra (GPS).
El contratista debera contar de manera permanente con una oficina o Punto de Atencién a la Comunidad.
El contratista debera estar a paz y salvo con el personal, proveedores y demas gastos en los que incurra durante
la ejecucion del contrato.

Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual

Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal
ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual deberad cumplir con las calidades
técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida en el pliego de condiciones. En
caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar
alguno de los profesionales propuestos, debera demostrar el motivo y el reemplazo deberé tener un
perfiligual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion
de EL MUNICIPIO.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la elaboracion de los subcontratos
necesarios, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral del personal con EL
MUNICIPIO.

Vincular a la ejecucion de cada uno de los proyectos, como minimo en un cincuenta por ciento (50%)
del personal no calificado, a individuos de la regién de influencia de la misma. Para lo cual debera
hacer un reporte mensual del nimero de empleos generados (directos o indirectos) como resultado de
la ejecucion del objeto del contrato.
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3. Mantener al frente de las obras a un Ingeniero Civil aceptado por la Supervisidn, quien sera el director

del proyecto para decidir, con el Supervisor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecucion
de la obra.

El contratista debera presentar al Supervisor del contrato, con cinco (05) dias de antelacion al inicio
de la etapa donde desarrollara las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que
acrediten las calidades y la experiencia especifica del personal minino requerido para la ejecucién del
contrato, con excepcion del personal principal requerido indicado en el pliego de condiciones.

Obtener la aprobacion de la Supervision con antelacién al cambio de técnicos o profesionales
requeridos y ofrecidos. La solicitud de la sustitucion debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades
técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional
debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumpli6 con los requisitos
exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto
se establece para el personal minino requerido.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe
en la ejecucién de la obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucién de los subcontratos
necesarios no daran lugar al surgimiento de ningln tipo de vinculo laboral entre el personal
subcontratado y El Municipio.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal o los subcontratistas contra EI Municipio, por causa o con ocasion del contrato.

La obligacién relacionada con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual seréd objeto de
especial verificacién por la Supervisién, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias
de las personas que hacen parte del personal del minimo requerido, acarreara la imposicion de las sanciones
contractuales correspondientes.

8.3. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinarias y materiales de construccion.

9.

10.

1.

12.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio
y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto
del contrato.

Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra.

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtencién de los permisos
requeridos en la ejecucién de la obra, diferentes a los previamente obtenidos por ElI Municipio, tales como:
ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervencién del espacio publico, entre otros.

e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30, Cel. (057) 3112363000
Cédigo postal: 155060.



mailto:secretariadesarrollo@otanche-boyaca.gov.co

S ";V‘i\ 3

Republica de Colombia Departamento Codigo: SG-210-2024
, de .B.Oyaca Versién: 01 . I -
Alcaldia Municipal de Otanche rnpg P
Nit. 891.801.362-1 Fecha: 04/12/2023 '
Administracion .
Municipal 2024 - 2027 Secretaria de Gobierno Pagina 22 de 27

2. Las obras seran realizadas en los lugares indicados en el alcance del objeto contractual, los cuales se realizaran
de acuerdo a las cantidades de obra establecidas.

3. Remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor o EI Municipio, toda actividad
ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas
para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

4. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en
especial en cuanto guarda relacién con:

e Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

e  Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

5. Entregar al municipio el Cronograma de obra y flujo de caja, previamente a la iniciacion de las obras, la cual
debe estar aprobada por el interventor o el supervisor.

12.1. Obligaciones de informacion.

1) Presentar informe semanal, informe ejecutivo de avance de actividades el cual debe ser presentado
a la interventoria o supervision que contendra un resumen del comité semanal.

2) Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Supervision:

e Avance de cada una de las actividades programadas.

e Cantidades de actividades ejecutadas.

o Registro fotografico semanal donde se evidencie el inicio y ejecucién, segun las
actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista.

e Resumen de las actividades realizadas.

o Actualizacién del programa de actividades.

e Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de articulo 41 de la Ley 80
de 1993 - adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensacion, Familiar, cuando corresponda.

3) Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Supervisién y contener:

e Resumen de actividades y desarrollo de la ejecucion del contrato.

e Documentacion técnica entre ella:
- Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de articulo 41 de la Ley 80
de 1993 - adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensaciéon, Familiar, cuando corresponda.

* Registro fotografico definitivo.
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4) Elaborar y presentar las actas de entrega parcial, de entrega final y de liquidacion.

‘ CLAUSULA NOVENA: DERECHOS PARTICULARES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

9.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra
necesite.

9.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato.
9.3. Hacer uso de la clausula de imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la
Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE.

10.1.  Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.
10.2. Pagar el valor de la obra publica, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato.
10.3. Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

10.4.  Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecucion, seguimiento y
monitoreo del Contrato.

‘ CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD

CONSORCIO VIVIENDAS OTANCHE 2025 NIT: 902.020.228-1 Representada legalmente por NANCY YASMIN
QUIROGA CASTRO Identificado con la cedula N° 23.731.286 de Maripi, sera responsable por los dafios que ocasionen
sus empleados o los empleados de sus subcontratistas al MUNICIPIO en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

| CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD

En caso de que exista informacién sujeta a reserva, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion.
Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de
confidencial.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO

EL MUNICIPIO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateraimente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17
de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: CADUCIDAD

EL MUNICIPIO estara facultado a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del
Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL MUNICIPIO puede
adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas:
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Por el incumplimiento de las obligaciones de constitucion o prérroga de las Garantias Seguros exigidos al contratista,
el 0.05%.

- Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado el 0.05%, por cada dia de retraso.

- Por el incumplimiento de la obligacion de iniciar los trabajos a partir de la fecha de la Orden de Iniciacion impartida
por la dependencia ejecutora del proyecto, el 0.10%.

- Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos efectuados por el Supervisor o
por el Municipio, para la debida ejecucién, el 1%.

- Por subcontratar parcial o totalmente su actividad de administracion, gestion y desarrollo del proyecto, sin autorizacion
previa, expresa y escrita por parte del Municipio, el 10%.

- Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecucion de los servicios y que no sean corregidos
dentro del término que para tal efecto sefiale EL MUNICIPIO, el 2%.

‘ CLAUSULA DECIMA SEXTA: CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato,
CONSORCIO VIVIENDAS OTANCHE 2025 NIT: 902.020.228-1 Representada legalmente por NANCY YASMIN
QUIROGA CASTRO Identificado con la cedula N° 23.731.286 de Maripi, debe pagar a favor de EL MUNICIPIO, a titulo
de indemnizacion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente
clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de
todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos
EL MUNICIPIO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas
del Cédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO

En cumplimiento de la seccién 3 del Decreto 1082 de 2015, la Alcaldia de Otanche, tendra en cuenta las siguientes
consideraciones con relacién a las garantias:

Articulo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de garantias. Las garantias que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones son: 1. Contrato de seguro contenido en una péliza. 2. Patrimonio auténomo. 3. Garantia
Bancaria.

El contratista constituira a mas tardar dentro de cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato,
a favor del “MUNICIPIO DE OTANCHE” como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento
de las obligaciones legales o contractuales, cualquiera de las garantias autorizadas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2
decreto 1082 de 2015, a saber: (1) Contrato de seguro contenido en una péliza, (2) Patrimonio auténomo, (3)
Garantia bancaria, con el fin de cubrir los perjuicios derivados de las obligaciones, asi:

Amparo Suficiencia Vigencia
Cumplimiento de las | Diez por ciento (10%) del valor | Eltermino de ejecucion del contrato y
obligaciones del contrato del contrato seis (06) meses mas
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Pago de salarios prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales

Cinco por ciento (5%) del valor | Eltermino de ejecucion del contrato y
total del contrato tres (03) afios mas

. . 5 . . .
Sl e i i Treinta por ciento (20%) del valor | Dos (02) afios a partir del recibo

del contrato definitivo de la obra.
Responsabilidad civil Quinientos (500) SMMLV Por el periodo de ejecucion del
Extracontractual contrato.

| CLAUSULA DECIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA l

El Contratista es una entidad independiente de EL MUNICIPIO, y en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario CONSORCIO VIVIENDAS OTANCHE 2025 NIT: 902.020.228-1 Representada
legaimente por NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO Identificado con la cedula N° 23.731.286 de Maripi, no tiene la
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL MUNICIPIO, ni de tomar decisiones
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CESION

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la
autorizacion previa y por escrito de EL MUNICIPIO.

Si el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, EL MUNICIPIO est4 facultado a conocer las condiciones
de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a EL MUNICIPIO de la misma y
solicitar su consentimiento.

| CLAUSULA VIGESIMA: SUBCONTRATACION

CONSORCIO VIVIENDAS OTANCHE 2025 NIT: 902.020.228-1 Representada legalmente por NANCY YASMIN
QUIROGA CASTRO ldentificado con la cedula N° 23.731.286 de Maripi, puede subcontratar con cualquier tercero la
ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar
de éstas contrataciones a la Entidad Estatal contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos.
El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de acuerdo con la clausula VIGESIMA PRIMERA.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar a EL MUNICIPIO con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado.

El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de caracter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

‘ CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
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Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora
en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento
sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal contratante con ocasion de la firma,
ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a
cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de
una diferencia.

| CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato,
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion.

EL MUNICIPIO EL CONTRATISTA
MUNICIPIO DE OTANCHE -BOYACA CONSORCIO VIVIENDAS OTANCHE 2025
Direccion: Carrera 6 # 3 - 30 Direccion: Calle 4 # 7 — 37 El Bosque
Teléfono: 3142878271 Ciudad: Chiquinquira - Boyaca
Correo electronico: Teléfono: 3143501710
contratacion@otanche-boyaca.gov.co Celular: 3143501710
le-mail: quinacingenieria@05gmail.com

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: INTERVENTORIA Y SUPERVISION

El Municipio de Otanche contara con la supervision por parte de la Secretaria de Planeacion e Infraestructura, la cual
verificara la ejecucion y cumplimiento de las actividades del contratista y sera intermediario entre el municipio y el
contratista y por su conducto se tramitara todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: ANEXOS DEL CONTRATO

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:
1. Los estudios previos
Los pliegos de condiciones, Invitacién y demas documentos del proceso.
La oferta presentada por el Contratista.
Documentos que acreditan pagos al dia por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

aRown

| CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30, Cel. (057) 3112363000
Cédigo postal: 155060.
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El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion requiere el registro
presupuestal la aprobacién de la garantia de que trata la Clausula DECIMA SEPTIMA del presente Contrato y la
acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

La ejecucion de la obra se localiza en el Municipio de Otanche - Boyaca.

Para constancia se firma a los treinta (30) dias del mes de diciembre de 2025.

EL MUNICIPIO

Alcalde Municipal
Otanche - Boyaca

EL CONTRATISTA

CONSORCIQ VIVIENDAS OTANCHE 2025
NIT: 902.0207228-1

R/L NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO
Cedula N° 23.731.286 de Maripi
Contratista

e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30, Cel. (057) 3112363000

Cédigo postal: 155060.
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