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Fecha 5 de enero de 2026. 

Objeto contractual 

Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica, 
administrativa, reporte de información, y apoyo en la 
supervisión de proyectos y contratos provenientes de los 
fondos dispuestos por el Gobierno Nacional y el Sistema 
General de Regalías, que sean asignados por la Empresa 
Distribuidora Del Pacifico – DISPAC S.A. E.S.P. 

Etapa Descripción del riesgo. Garantía por exigir Aplica 

Precontractual 

El incumplimiento por parte del oferente 
de las obligaciones previstas en los 
términos de referencia puede acarrear 
perjuicios a la empresa.  

Garantía de seriedad de la 
oferta 

NO 

Contractual 

El contrato requiere de la contratación 
por parte del contratista de personal 
mediante contrato de trabajo. Pago de salarios y 

prestaciones sociales 
NO 

La ejecución del contrato trae consigo el 
riesgo cumplimiento de las obligaciones 
laborales por parte del contratista. 

La ejecución del contrato trae consigo el 
riesgo de que surjan perjuicios directos 
derivados del incumplimiento imputable 
al contratista de las obligaciones 
emanadas del contrato garantizado. 

Garantía de cumplimiento SI 

La ejecución del contrato trae consigo el 
riesgo de que las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista causen daños 
a terceros no vinculados por el contrato. 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

NO  La ejecución del contrato trae consigo 
el riesgo de que las actuaciones, hechos 
u omisiones del contratista causen 
daños materiales, lesiones personales o 
muerte a terceros. 

La ejecución del contrato trae consigo el 
riesgo de que el contratista no reintegre 
el saldo a su cargo, correspondiente a la 
diferencia existente entre el monto 
recibido como pago anticipado y el 
porcentaje de cumplimiento del objeto 
del contrato. 

Amparo de pagos 
anticipados 

NO 

El contrato prevé la entrega de dineros 
a título de anticipo al contratista. 

Póliza de correcta inversión 
y manejo de anticipos. 

NO La ejecución del contrato trae consigo el 
riesgo de que el contratista haga uso o 
apropiación indebida de los dineros o 
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bienes que se le hayan entregado en 
calidad de anticipo. 

Poscontractual 

El contrato celebrado implica la 
realización por parte del contratista de 
una obra. 

Estabilidad de la obra NO 
La ejecución del contrato trae consigo el 
riesgo de que surjan deterioros de la 
obra imputables al contratista. 

La ejecución del contrato trae consigo 
riesgos derivados de la deficiente 
calidad de los elementos o bienes 
suministrados por el contratista 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
NO 

La ejecución del contrato trae consigo 
riesgos derivados de derivados de la 
mala calidad del servicio prestado por 
dicho contratista 

Calidad del servicio SI 

La ejecución del contrato trae consigo 
riesgos derivados de las deficiencias 
técnicas en el funcionamiento de los 
equipos suministrados o instalados por 
el contratista 

Correcto funcionamiento de 
los equipos 

NO 

La ejecución del contrato trae consigo 
riesgos derivados del incumplimiento 
imputable al incumplimiento de las 
obligaciones de suministro de repuestos 
y accesorios previstos durante el tiempo 
estipulado en el contrato. 

Provisión de repuestos y 
accesorios 

NO 

Otras garantías. 

Etapa Descripción del riesgo. Garantía por exigir Aplica 

   N/A 

 
Conclusión: De acuerdo con el objeto a contratar, se exigirá la garantía de: CUMPLIMIENTO Y 
CALIDAD DEL SERVICIO. 
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