Ministerio de Defensa Nacional
TODOSPCRUN

i NUEVO PAIS

Direccidn General Maritima
Autoridad Maritima Colombiana

Barranquilla, D.E.I.P, 07 de marzo de 2018.

N° 090 / GINRED3-2018

Serior

JAIR ALEJANDRO ROBINSON WEBSTER
Nit: 18005878-8

Avenida Pueblo Viejo

Isla de Providencia 3167296485

ASUNTO : Aceptacion Oferta Proceso No. MC- 007-GINRED3-2018

CONTRATO No. 090- GINRED3-2018

Con fundamento en los documentos contentives de su oferta, presentada en desarrolio del
proceso de contratacion de Minima Cuantia MC- 007-GINRED3-2018, cuyo objeto consiste en:
“Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehiculos asignados al Grupo
Intendencia Regional de DIMAR N° 3 y sus unidades adscritas”, de conformidad con las
descripciones técnicas establecidas por esta entidad y acorde con el resultado de [a
correspondiente evaluacién técnica, econdmica y juridica realizada por el Grupo Intendencia
Regional de DIMAR N° 3, de manera atenta me permito informarle que:

1.

Su oferta ha sido aceptada por esta Entidad para el LOTE 5: ISLA PROVIDENCIA, por
lo cual, de conformidad con lo establecido en el literal d) del articulo 94 de la ley 1474 de
2011 y lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, esta
comunicacion junto con la oferta, constituyen para todos los efectos el contrato
celebrado, el cual se identifica con el No. 090- GINRED3-2018.

En consecuencia, le solicito prestar los servicios contratados en desarrollo del proceso
de Contratacién de Minima Cuantia No. MC- 0Q7-GINRED3-2018, a.los vehiculos de la
Capitania de Puerto de Santa Marta, conforme a lo establecido en su oferta técnica y
econodmica, y bajo los términos establecidos en la invitacién publica.

El valor del contratc No. 090- GINRED3-2018, es por la suma de: Dos Millones
Quinientos Setenta y Cinco Mil pesos M/cte. ($ 2.575.000.00), incluidos todos los
impuestos a que haya lugar.

El valor del contrato sera pagado mediante pagos parciales, previa la prestacién de los
servicios, los tramites administrativos correspondientes, asignacion del P.A.C (plan
anual mensualizado de caja), expedicion de la obligacién, orden de pago del Sistema
Integrado de Informaciéon Financiera (SIIF),y la presentaciéon de la siguiente
documentacién:

e Acta de recibo a satisfaccion suscrita por el Supervisor del Contrato.
e Factura correspondiente en original y copia.
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e Certificacion expedida por revisor fiscal y/o representante legal del pago Sistemas de

Seguridad Social Integral (salud, pension, riesgos laborales) y parafiscales o
Certificacion del pago de Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) del
CONTRATISTA, de los Ultimos seis (06) meses, de conformidad con el ingreso base
de cotizacion que le corresponda de acuerdo con la normatividad vigente, de acuerdo
con el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas normatividad vigente y
complementaria.
Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas
juridicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al
SENA, EPS e ICBF, deberan presentar certificacion actual firmada por el
Representante Legal y/o Revisor Fiscal, donde se manifieste dicha situacién, la cual
se entendera presentada bajo la gravedad de juramento.

e Entrada de almacén en el sistema SAP (si aplica).

Los pagos a efectuar, serén depositados en la Cuenta sefialada en la certificacion
bancaria aportada en el proceso. Cuenta Ahorros No. 4-811-00-01973-4, de la entidad
bancaria BANCO AGRARIO DE COLCMBIA.

Si no se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de
manera incorrecta, el término para éste sélo empezara a contarse desde la fecha en que
se aporte el Ultimo de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras
gue se presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del contratista y no
tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

5. Los pagos que el Grupo de Intendencia Regional de DIMAR N° 3 se compromete a
realizar al CONTRATISTA como contraprestacion por el cumplimiento del objeto
contratado, seran con cargo al certificado de Disponibilidad Presupuestal N°12318 del
01 de Febrero de 2018. :

8. El contratista cuenta debera prestar los servicios dentro del plazo establecido en el contrato,
es decir, hasta el 15 de Diciembre de 2018 o hasta el agotamiento de los recursos. El
contrato iniciaré una vez se cumplan los requisitos de ejecucion del contrato.

7. GINREDS3 ejercera la supervision del contrato No. 090- GINRED3-2018 a través de los
siguientes supervisores:

|.  Para efectos administrativos la supervisién del contrato seré ejercida por Coordinador
Logistico de la Capitania de Puerto No.12 “Isla de Providencia” TS. CHARLENE CUY
ROBINSON, y/o quien ocupe su cargo, en caso de ausentarse por causas del
servicio.

Para estos efectos, los supervisores estaras sujetos a lo dispuesto en el numeral 1° del
articulo 4 y numeral 1° del articulo 26 de la Ley 80 de 1993 y demas normas
establecidas sobre la materia y en especial a lo contemplado en la Resolucion No. 6302
de 2014 “Manual de Contratacion del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas
Militares y de sus Unidades Ejecutoras” y en Directiva Permanente No. 015 del 2015,
documentos que pueden ser consultados en la pagina Web de la entidad.

- 8. Multas y <lausula penal: - -
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A. Multas por mora o incumplimiento parcial: En caso de mora o incumplimiento parcial
de alguna de la obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al
CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme =z las
definiciones del articulo 1° de la Ley 95 de 1890, DIMAR podra imponer al
CONTRATISTA multas, cuyo valor se liquidara con base en un cero punto cinco por
ciento (0.5%) del valor del contrato por cada dia de retardo y hasta por quince (15) dias
calendario.

B. Penal Pecuniaria: En caso de incumplimiento total o parcial o mora de las
obligaciones derivadas del contrato, el CONTRATISTA pagara a DIMAR, a titulo de pena
pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato
cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento
parcial del contratoc que no supere el porcentaje sefialado. La imposiciéon de esta pena
pecuniaria se considerara como una tasacién anticipada de perjuicios; sin embargo la
DIMAR se reserva el derecho de demandar perjuicios adicionales si estos llegaren a
acreditarse. El pago de la clausula penal pecuniaria estara amparado, mediante pdliza
de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato.

Estas sanciones se impondréan con fundamente en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011
y del derecho al debido proceso de qué trata el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. Una
vez firme la sancidn se reportara a la Camara de Comercio respectiva.

9. ElI CONTRATISTA constituirda una garantia Unica que avalara el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del articulo 2.2.1.2.5.1
Decreto 1082 del 2015, a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DIMAR-
GINREDS3 - NIT. 802.008.959-3. Direccidn: Via 40 No. 85-2202, Barranquilla, la cual
contendra los siguientes amparos:

Cumplimiento: Deberan garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de las
multas y demas sanciones que se le impongan, por el veinte por ciento (20%) del valor
del contrato con una vigencia que cubra el término de ejecucién del mismo y cuatro (04)
meses mas.

Calidad del servicio: Debera garantizar la calidad del servicio prestado, por el veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, y con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion
del mismo y cuatro meses (4) meses mas.

Pago de Salarios. Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales: Debera
garantizar el cumplimiento de las obligaciones Ilaborales ~adquiridas por -el
CONTRATISTA con el personal que haya de utilizar para la ejecucién de los trabajos,
por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato vigente por el plazo de ejecucién
del contrato y tres (3) afios mas.

Nota aclaratoria: Por un error en el formato de estudio previo del proceso, se exigié una
poliza de responsabilidad civil extracontractual, pero en atencioén al objeto del contrato y
la cuantia del mismo, no se hace necesaria dicha péliza, por lo cual no sera exigida. .
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10. Con ocasién del Sistema de Gestidon de Calidad el CONTRATISTA acepta, con la firma
del presente tontrato, la evaluacion“que le sera realizada durante y con ocasiéon de la
ejecucion del mismo, por parte de la Direccion General Maritima.

11. Lugar de ejecuciéon: los mantenimientos de los vehiculos de la Capitania de Puerto

No.12 Isla de Providencia seran realizados en el taller por usted relacionado en su
propuesta.

Atentamente,

P 2NROY BELTRAN

&ncja Regiondl de DIMAR N° 3
Ordenador giel Gasto

Teniente de Navio
Coordinador Grup

Elaboré: Revisé: 1 Wg Aprobd:
S2LAA Raofas Téll ST Edy/Yojaha Sepdlveca

Ejecutivo'de Contrato Asesora Juridica el Area de Abastecimiento
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