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DE BOGOTA D.C.

Jardin Botanico José Celestino Mutis

ESTUDIOS PREVIOS - CONTRATACION DIRECTA PARA CAUSALES DIFERENTES A LA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ARTISTICOS Y DE APOYO A LA GESTION.

ORDENADOR DEL GASTO | DIRECCION

COMPONENTE DEL | Mejoramiento, planificacion y gestiéon de las | 644-6-7677

GASTO coberturas vegetales del Distrito Capital y la
ciudad region, para reverdecer a Bogota.

META Mantener 400.000 &rboles en condiciones adecuadas para su
desarrollo.

EJECUCION RECURSOS EJECUCION TRAZABILIDAD
MISIONAL — RECURSOS PROPIOS 100% Inversion.

FECHA AGOSTO 2022

1. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE

SATISFACER CON LA CONTRATACION.

El Jardin Botanico “José Celestino Mutis” es un establecimiento publico del orden distrital adscrito a
la Secretaria Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme al articulo
2 de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas que lo
reglamenten, adicionen o modifiquen.

El Jardin Botanico José Celestino Mutis de conformidad con el articulo 1° del Decreto 040 de 1993
es un centro de investigacion distrital con énfasis en ecosistemas alto andinos y de péaramo,
responsable de la gestidn integral de coberturas verdes en la Ciudad, del desarrollo de programas
de educacién ambiental y de la conservacién y mantenimiento de colecciones vivas de flora para su
apropiacion y disfrute por parte de los ciudadanos y como aporte a la sostenibilidad ambiental.

Mediante el Acuerdo 761 de 2020 se adopt6 el Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y
ambiental para el siglo XXI”, el cual tiene como objetivo general consolidar un nuevo contrato social,
ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, recuperando la
pérdida econdmica y social derivada de la emergencia COVID-19, capitalizando los aprendizajes y los
canales de solidaridad, redistribucién y reactivacion econémica creados para atender y mitigar los efectos
de la pandemia y de esta forma construir con la ciudadania, una Bogota donde los derechos de los mas
vulnerables sean garantizados a través de: la ampliacion de las oportunidades de inclusion social y
productiva, en particular de las mujeres, los jovenes y las familias, para superar progresivamente los
factores de naturalizacion de la exclusién, discriminacién y segregacion socioecondmica y espacial que
impiden la igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz.

Este Plan se estructura en cinco (5) propdésitos, los cuales son: i) Hacer un nuevo contrato social con
igualdad de oportunidades para la inclusién social, productiva y politica; ii) Cambiar nuestros habitos de
vida para reverdecer a Bogota y adaptarnos y mitigar la crisis climatica; iii) Inspirar confianza y legitimidad
para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion; iv) Hacer de Bogota
Region un modelo de movilidad multimodal incluyente y sostenible; y v) Construir Bogota-Regién con
gobierno abierto, transparente y ciudadania consciente. Igualmente, el plan establece treinta (30) logros
de ciudad, entre los cuales se encuentran: i) Formular y ejecutar estrategias concertadas de adaptacion y
mitigacion de la crisis climatica teniendo como marco la justicia ambiental; ii) Implementar estrategias de
mantenimiento, recuperacién, rehabilitacién o restauracién de la estructura ecolégica principal y demas
areas de interés ambiental en la Bogotd — Region; iii) Intervenir integralmente &reas estratégicas de
Bogota teniendo en cuenta las dinAmicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales; iv) Aumentar
la oferta de espacio publico y areas verdes de Bogota promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso
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universal para la ciudadania; v) Reconocer y proteger todas las formas de vida, en particular la fauna
urbana; vi) Reducir la contaminacion ambiental atmosférica, visual y auditiva y el impacto en morbilidad y
mortalidad por esos factores; vii) Cuidar y proteger el agua, el Rio Bogota, el sistema de paramos y el
sistema hidrico de la ciudad y mejorar la prestacién de los servicios publicos; viii) Aumentar la separacion
en la fuente, reciclaje, reutilizacion y la adecuada disposicion final de los residuos de la ciudad, entre
otros, todos ellos consistentes con el Programa de Gobierno y que contienen politicas generales y
sectoriales, los cuales son ejecutados por las diferentes entidades distritales, entre ellas el Jardin
Botanico de Bogota José Celestino Mutis.

Dentro de la concepcion del Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y de Obras publicas del
Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogota del Siglo XXI” la
Subdireccién Técnica Operativa consolido los proyectos de inversién: « 7677 — Mejoramiento,
planificacién y gestion de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad region, para reverdecer
a Bogotd» y «7681 Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de
Bogota», el primero que se describe como la planificacion de la infraestructura verde urbana en la ciudad
y su conexion con las coberturas vegetales periurbanas y rurales, en los Ultimos afios se ha visto
desagregada en componentes, ello debido a que el espacio publico y las zonas verdes a nivel distrital son
intervenidos desde diferentes ambitos, perspectivas institucionales en las que la articulacion de las
mismas es limitada, ademas el aumento de coberturas verdes sobre la ciudad que se encuentra
restringido a la generacion de espacio publico efectivo por habitante y a la generacion de zonas verdes
por parte de acciones urbanisticas. Por ello se plantea la alternativa de una gestién integral de las
coberturas vegetales del Distrito Capital a cargo del Jardin Botanico José Celestino Mutis que involucre
de manera efectiva los componentes de planificacién, investigacion aplicada, participacion incidente,
gestién del riesgo por arbolado urbano y mejoramiento de la cantidad y calidad de las coberturas
vegetales urbanas, periurbanas y rurales del Distrito Capital. Con el objetivo general de mejorar y
aumentar la conectividad, la biodiversidad, las funciones y servicios ambientales y sociales de las
coberturas vegetales e infraestructura verde del Distrito Capital y la ciudad regién. Frente al segundo, es
importante sefialar que la agricultura urbana y periurbana como practica que potencia la produccién de
alimentos, la gestion ambiental, el uso sostenible de los recursos naturales y la construccion del tejido
social se fortalece a través de una intervencion integral que parte desde la formulacion de instrumentos
de Planeacion que lleven las acciones del Distrito mas alla de los planes de desarrollo y que permitan
alcanzar objetivos de desarrollo de la agricultura urbana y periurbana que se conviertan en logros de
ciudad.

A su vez la Subdireccién Técnica Operativa contempla el manejo de las Colecciones vivas dentro del
Jardin Botanico José Celestino Mutis. * Intervenciones en el paisaje * Produccién de material vegetal *
Colecciones vivas * Planificacién, informacién y sistematizacion * Tecnologia sostenible -
Aprovechamiento de residuos.

Conforme con lo anterior, y en cumplimiento de las competencias y funciones de la Subdireccién
Técnica Operativa — Oficina de Arborizacion, responsable de la ejecucion de los recursos arriba
mencionados, se ha identificado la siguiente necesidad:

Que, dentro de las funciones y competencias asignadas a la Subdireccion Técnica Operativa,
conforme con el Acuerdo 11 del 20 de diciembre de 2001, se encuentra la de elaborar, ejecutar,
hacer seguimiento y evaluar el Plan Anual de Accion de la subdireccion.

De igual forma, con el Acuerdo 02 de 2007 se crea la Oficina de Arborizacion la cual esta adscrita a
la Subdireccidon Técnica Operativa del Jardin Botanico José Celestino Mutis y que le corresponde
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cumplir con las siguientes funciones:

4. Programar, dirigir y ejecutar las actividades de plantacion y mantenimiento del arbolado
urbano.

5. Programar, dirigir y ejecutar la actividad de sustitucién del arbolado Urbano.

6. Disefiar y poner en marcha mecanismos de coordinacidon con las demas entidades del
Distrito, para la adecuada ejecucion de planes, programas y proyectos relacionados con la
arborizacion urbana.

Ahora bien en el Decreto Distrital 383 del 12 de julio de 2018 “Por medio del cual se modifica y
adiciona el Decreto Distrital 531 de 2010, y se toman otras determinaciones”, en el Articulo 5
modifico el articulo 9 literal d del Decreto Distrital 531 de 2010 “Por el cual se reglamenta la
silvicultura urbana, zonas verdes y la jardineria en Bogota y se definen las responsabilidades de las
entidades distritales”, le asigna en los numerales 4, 6, 7, 8, 13, 14, paragrafo 1, 2 y 3 del Articulo 5 al
JARDIN BOTANICO DE BOGOTA, la siguiente responsabilidad relacionada con el manejo
silvicultural:

«Articulo 5°. Modificase el articulo 9° del Decreto Distrital 531 de 2010, el cual quedara asi:
Articulo 9°. - Manejo silvicultural del arbolado urbano. - El presente articulo define las
competencias de las Entidades Distritales de acuerdo a sus funciones, y de los particulares,
para la intervencion silvicultural como arborizacion, tala, poda, bloqueo y traslado o manejo
en el espacio publico de uso publico de la ciudad:

Entre otros: d. Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis. El Jardin Botanico de
Bogota José Celestino Mutis, tendra las siguientes funciones:

4. |_manej ilvij

publico. cuando el mismo no searesponsabilidad de otra Entidad...

.0 Ff | | | _arbol rban | indivi n ntren_en
espacio publico de uso publico, incluyendo las actividades de destoconado,
entendiéndose por este, el retiro del sistema radicular en un volumen que garantice la
reutilizacién del espacio para una nueva plantacion.

7. El Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis, es la Entidad encargada del manejo
integrado de plagas v enfermedades - MIPE del arbolado de la ciudad generado en

espacio publico va sea de uso publico o administrado por otras entidades. y podra
aplicar el MIPE en arboles ubicados en areas privadas cuando se detecte la posibilidad de

propagacion y contaminacién masiva de una plaga o enfermedad, y en general cuando se

establezca una emergencia sanitaria del arbolado. Cuando se trate de arbolado ubicado en

espacio publico o institucional cuya administracién corresponda a otras entidades publicas

estas seran responsables de los costos que genere la aplicacion del MIPE.

8. Realizar las actividades de excavacién o calicatas. de acuerdo al concepto gue
mi | [etaria_ Distrital Ambien n_el jetiv laptar |

evaluaciones silviculturales que la Autoridad Ambiental requiera...

...13. El Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis, es el competente de la

configuracion o reconfiguracion paisajistica de las areas verdes o duras arborizadas
nl [ vecinal [sill fini [ el articulo 24 | Decr 1

2004 (POT) o las normas que lo modifiquen, buscando generar un equilibrio verde y
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participativo en las localidades, asi como_el manejo_silvicultural, siempre y cuando no se
encuentre bajo administracién de terceros.
14. El Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis, en coordinacién con la Unidad

gn Ig mglla wgl Iggg gg a Ci uggg, mclwdos los andenes que mtegran para Io cual

encargaran de las actividades operativas que garanticen la adecuacion y recuperacion de
obra civil y aumento del area de infiltracion al arbol, segun los lineamientos técnicos
establecidos.

Paragrafo 1°: Conocimiento preferente del Jardin Botanico de Bogota José Celestino
Mutis: Sin perjuicio de las competencias atribuidas en materia silvicultural a las entidades
mencionadas en el presente decreto mmmmmmmwm&m

maner referen [5 lizar, | lici [ mien

mane|o S|IV|cuIturaI (reveqetahzamon arborlzaC|on tala poda, blogueo, traslado entre

r rvacién ambiental r ri nal nte | [ Di |
Ambiente, las cuales deben ir con copia a la entidad administradora del espacio pl’Jinco.
Una vez se adopte la decision correspondiente por parte de la autoridad ambiental, ésta
procedera a notificar su decision tanto al Jardin Botanico de Bogota como solicitante y a la
entidad administradora del espacio publico respecto del cual se pronuncié, para efectos de
Su ejecucion.
Paragrafo 2°: EI Jardin Botamco José Celestlno Mutls [3 ribir nveni

espacios publicos verdes o institucionales administrados por otras Entidades. Para
todos los efectos, las Entidades Publicas que actien como administradores tienen la

responsabilidad presupuestal de su financiamiento, incluido su mantenimiento.
Paragrafo 3°: El Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis, realizara el

manejo silvicultural en los Pargues Metropolitanos v Zonales. asi como en los

nari istritales, para lo cual, podra suscribir los convenios interadministrativos
requeridos con el Instituto Distrital de Recreacion y Deporte - IDRD...» (Subrayado fuera de
texto)

Asi mismo, en el Decreto Distrital 531 de 2.010 “Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana,
zonas verdes y la jardineria en Bogotd y se definen las responsabilidades de las entidades
distritales”, en el Articulo 31, establece también la siguiente responsabilidad:

«Articulo 31°. -Arboles patrimoniales y de interés publico. El Jardin Botanico José
Celestino Mutis identificara los arboles patrimoniales y de interés publico existentes en la
ciudad y seran exaltados como tal mediante acto administrativo emitido por la Secretaria
Distrital de Ambiente. jLos arboles urbanos clasificados como patrimoniales tendran!),
formas de intervencion especial. En cualquier caso, la Unica entidad autorizada para su
manejo o intervencion sera el Jardin Botanico José Celestino Mutis.»

Es por ello, que, en pro del cumplimiento de las competencias y funciones antes sefialadas, el

Jardin Boténico José Celestino Mutis ha adquirido equipos y maquinaria que permite la optimizacion
y el adecuado manejo del arbolado urbano que se encuentra a cargo de la Entidad.
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Por tal razén durante la vigencia 2020, se adelant6 el proceso bajo la modalidad de subasta inversa
JBB-SA-SI-008-2020 el cual tenia por objeto “ADQUIRIR UNA ASTILLADORA PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS MISIONALES EJECUTADOS POR EL
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS”, una vez se surti6 el debido proceso de seleccion
se adjudicd el contrato JBB-CTO-1016-2020 a la empresa V.E. COLOMBIA S.A.S distribuidor
exclusivo de la marca VERMEER, quien hizo la entrega a la Entidad de la maquina chipeadora
VERMEER BC 1500, con el fin de convertir el alto volumen de madera y de los residuos vegetales
generados como consecuencia del manejo silvicultural del arbolado urbano de la ciudad en un
producto de mayor manejo, ademas de aprovechar la fisuracion natural de los troncos, ramas y
raices.

Es pertinente mencionar que el contrato JBB-CTO-1016-2020, por medio del cual se adquirié la
maquina chipeadora VERMEER BC 1500 fue un contrato de compraventa y el Unico producto o bien
entregable de parte de la empresa VE COLOMBIA S.A.S al Jardin Botanico José Celestino Mutis
era la maquina chipeadora sin contemplar algin otro servicio adicional y/o insumos.

Asi las cosas, y con el fin de mantener la garantia de fabrica de la maquina chipeadora BC 1500
otorgada por VE COLOMBIA S.A.S con la compra bajo el contrato JBB-CTO-1016-2020 es
pertinente contratar a la empresa VE COLOMBIA S.A.S teniendo en cuenta el programa de
mantenimientos contemplados por la empresa VERMEER para la chipeadora BC 1500, se deben
realizar intervenciones directamente sobre componentes funciones de la chipeadora y se deben
efectuar ciertos cambios de repuestos e insumos,

En consecuencia, es necesaria la contratacion del mantenimiento preventivo y correctivo de la
chipeadora VERMEER BC 1500 en mencion la cual en la actualidad tiene 170 horas de uso, lo que
incluye el suministro de mano de obra calificada, repuestos originales, insumos como lubricantes,
filtros, refrigerantes, cartuchos, tapas y demas consumibles de desgaste natural y analisis de fluidos
gue brindan un panorama del estado en el que se encuentran los componentes internos, requeridos
para garantizar la normal y correcta operacién de la chipeadora y asi mantener la garantia de
fabrica.

Ahora bien, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la chipeadora VERMEER BC
1500, es necesario contratar a la empresa V.E. COLOMBIA S.A.S, teniendo en cuenta que es el
actual distribuidor exclusivo designado y autorizado por VERMEER, segln lo indicado en el
certificado adjunto a los documentos del proceso, el cual fue emitido el pasado 08 de abril de 2022
directamente por VERMEER en Pella EE:UU, por lo cual VE COLOMBIA S.A.S es la Unica empresa
gue puede realizar intervenciones de mantenimiento y reparacion bajo garantia de productos
terminados de la marca VERMEER en Colombia, lo que abarca distribucién integral de los equipos,
repuestos originales, servicio técnico en talleres, servicio técnico en campo y soporte al producto, de
tal manera que cuenta con la representacién exclusiva en Colombia para la prestacion de dichos
servicios, segun consta en la certificacién expedida por la compafiia VERMEER, como fabricante de
la chipeadora BC 1500 adquirida por la Entidad.

En conclusién, y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, la Subdireccion Técnica Operativa
requiere que esta maquinaria este en correcto y 6ptimo funcionamiento para suplir todos los frentes
de trabajo en cuanto al manejo silvicultural del arbolado en riesgo y los demas tratamientos a
ejecutar con el fin de cumplir las metas de mantener 400.000 arboles en condiciones adecuadas
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para su desarrollo y adicionalmente mantener el 100 % de las colecciones vivas del Jardin Boténico
José Celestino Mutis.

La presente necesidad se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones para la presente
vigencia fiscal, segln consta en la presente imagen:

Fecha Duracién
estimada . o0 del . Unidad de
Coédigo UNSPSC de contrato Modalida Fuente de Valor total contratacié
(cada cédigo Descripcién presentac (intervalo  d de los n
separado por ;) i6n de :dias, seleccién recursos (referencia
ble ble
ofertas meses, ) ble
(mes) afios)

Nombre Teléfono Corr?o.
. del del electrénic
Ubicacién o del

contrato responsa responsa
responsa

(nGmero)

estimado

542-6-7677-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE
72154500;72101500  EL SUMINISTRO DE INSUMOS, PARA LA MAQUINA CHIPEADORA MARCA
$21102200;2110210 VERMEER REFERENCIA BC1500, DE LA SUBDIRECCION TECNICA Junio 5 Meses ~ Conmtrataci Recursos

0;21101700 OPERATIVA, UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL JARDIN 6n directa.  propios A
BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS. Bogota

Distrito Martha
Capital de Liliana
Bogotad -  Perdomo
Ramirez

mperdomo
4377060 @jbb.gov.c
o

20.000.000 COP DIRECCION

Conforme con la Resolucién de delegacion del gasto No. 017 del 16 de enero de 2020, para todos
los efectos, el ordenador del gasto del presente proceso sera la Directora General del Jardin
Botanico José Celestino Mutis.

Por las razones expuestas anteriormente, se considera pertinente y viable técnicamente adelantar el
proceso de seleccion para “542-6-7677-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE
INCLUYE EL SUMINISTRO DE INSUMOS, PARA LA MAQUINA CHIPEADORA MARCA VERMEER
REFERENCIA BC1500, DE LA SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA, UTILIZADA EN LAS
ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS.”.

2. CODIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS — UNSPSC

SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

72000000 -Servicios de
Edificacion, Construccion de
instalaciones y Mantenimiento

72150000 — Servicios de
mantenimiento y construccion
de comercio especializado

72154500 — Servicios de
mantenimiento e instalacion
de equipo pesado

72000000 -Servicios de
Edificacion, Construccion de
instalaciones y Mantenimiento

72100000 -
Servicios de mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e instalaciones

72101500 - Servicio de
apoyo para la construccién

21000000 - Maquinaria y
Accesorios para Agricultura,
Pesca, Silvicultura y Fauna

21100000 - Maquinaria y
equipo para agricultura,
silvicultura y paisajismo

21102200 - Maquinaria y
equipo para silvicultura

21000000 - Maquinaria y
Accesorios para Agricultura,
Pesca, Silvicultura y Fauna

21100000 - Maquinaria y
equipo para agricultura,
silvicultura y paisajismo

21102100 - Maquinaria 'y
equipo para transformacion

agricola

21000000 - Maquinaria y
Accesorios para Agricultura,
Pesca, Silvicultura y Fauna

21100000 - Maquinaria y
equipo para agricultura,
silvicultura y paisajismo

21101700 — Maquinaria
agricola para cosechar

3. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico aplicable al presente proceso y el contrato sera el previsto en el Estatuto General
de Contratacion de la Administracién Publica.
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4. MODALIDAD DE CONTRATACION

La modalidad de contratacion corresponde a la contratacion directa, prevista en el articulo 2 numeral
4 literal h de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la Subseccion 4 de la Seccién 1 del Decreto
1082 de 2015, con base en la siguiente causal:

Literal b Contratacién empréstitos
Literal c Contratos interadministrativos
Literal e Los contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnoldgicas
Literal f Los contratos de encargo fiduciario.
__X_ Literal g Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado
Literal i El arrendamiento o adquisicion de inmuebles
Art. 2.2.1.2.1.4.8 Desarrollo de actividades cientificas

5. DECRETO NACIONAL 1860 DE 2021

En el presente proceso, luego de efectuado el analisis de oportunidad y conveniencia, no se da aplicacién
a los articulos 2.2.1.2.4.2.16. “Fomento a la ejecucién de contratos estatales por parte de poblaciéon en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion constitucional” y 2.2.1.2.4.2.18. “Criterios diferenciales para Mipyme en el
sistema de compras publicas” del Decreto 1082 de 2015, adicionados por el articulo 3 del Decreto 1860
de 2021, toda vez que, al tratarse de una contratacién directa, y teniendo en cuenta la naturaleza del
proceso y el alcance de las obligaciones, esta relacionado con la contrataciébn del mantenimiento y
suministro de insumos para la chipeadora BC 1500 marca Vermeer, lo cual imposibilita una vinculacién
directa de un personal minimo de trabajo con la Entidad ya que el servicio que se requiere para satisfacer
la necesidad de la Entidad debe ser brindado por la empresa VE COLOMBIA S.A.S, quien es la
distribuidora exclusiva de los equipos marca Vermeer a nivel nacional y cuentan con personal calificado
con la suficiente experiencia y conocimiento de comercializacion de los equipos aqui requeridos.

Asi las cosas, el Jardin Botanico José Celestino Mutis considera no procedente incluir en el presente
proceso contractual la referida disposicion teniendo en cuenta las obligaciones contractuales y las
especificaciones técnicas del presente proceso.

6. DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020

El presente proceso no da aplicacion al articulo tercero del Decreto Distrital 332 de 2020 “Por medio del
cual se establecen medidas afirmativas para promover la participacién de las mujeres en la contratacion
del Distrito Capital, teniendo en cuenta que, este decreto fue expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota,
D.C, toda vez que, al tratarse de una contratacion directa, el objeto y la naturaleza de este, no se
considera viable establecer criterios para la participaciéon de mujeres, dado al desconocimiento de la
estructura organizacional de la empresa VE COLOMBIA S.A.S, que de por si es de completa autonomia
de la empresas, aunado a ello no se cuenta con informacién actualizada con base en estudios
poblacionales o de enfoque de género, que arrojen los porcentajes necesarios de la participacion de las
mujeres en las empresas y al tratarse de unos insumos que suministra un Unico proveedor lo que amerita
gue la contratacién se realice de manera directa, no es posible hacer exigencias unilaterales, toda vez
que hacerlo implicaria que no se pueda adquirir los equipos requeridos, lo cual afectaria la necesidad
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publica aqui plasmada, por lo anterior no es factible en su aplicabilidad en consonancia con el principio de
la planeacién contractual.

7. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato que surja del presente proceso de seleccion corresponde a un CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS, INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACION, regulado por los
articulos 968 y siguientes del Cdodigo de Comercio, salvo las materias especialmente reguladas por
el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Puablica.

8.OBJETO

“542-6-7677-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE EL SUMINISTRO
DE INSUMOS, PARA LA MAQUINA CHIPEADORA MARCA VERMEER REFERENCIA BC1500, DE
LA SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA, UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS.”

9. ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del objeto involucra el desarrollo de las siguientes actividades:

I) EI mantenimiento preventivo y correctivo de la maquina chipeadora VERMEER BC 1500 requerida
para el desarrollo de las actividades de la subdireccion técnica operativa, esto con el fin garantizar el
Optimo funcionamiento y al mismo tiempo evitar el deterioro y dafio de los equipos en cuestion,

INEl suministro de los insumos y repuestos necesarios para realizar los diferentes mantenimientos
gue se adelanten a la maquina chipeadora VERMEER BC 1500 que se requiere para el desarrollo

de las actividades de la subdireccion técnica operativa,

[l) Diagndstico del equipo y de sus componentes con el fin de determinar el tipo de mantenimiento y
los insumos que se requieren para adelantarlo.

IV)Capacitar al operador de la chipeadora asignado por la Entidad para el correcto y adecuado uso
de los equipos.

10. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion de este contrato es hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

11. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para atender la contratacion que resulte de este proceso de seleccion la Entidad cuenta con el

certificado de disponibilidad presupuestal 1431 del 28 de junio de 2022 con cargo al rubro
023011602330000007677 - MEJORAMIENTO, PLANIFICACION Y GESTION DE LAS
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COBERTURAS VEGETALES DEL DISTRITO CAPITAL Y LA CIUDAD REGION, PARA
REVERDECER A BOGOTA, por un valor de $ 20.000.0000.

12. VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato sera hasta por la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($19.995.618) M/CTE a monto

agotable, incluidos todos los impuestos (IVA), tasas, costos, impuestos y deducciones que conlleve la
celebracién y ejecucién del contrato.

12.1 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO

Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratacion se describen a
continuacion:

1. Valores establecidos a través de las cotizaciones No. 25286 y No. 23270 aportada por VE COLOMBIA
S.A.S el pasado mes de julio de 2022, la cual hace parte integral del presente estudio previo.

2. Requerimientos de mantenimiento de la chipeadora Vermeer BC 1500como se relaciona a
continuacion:

CALCULO DEL VALOR MAXIMO A PAGAR POR LA ENTIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASTILLADORA VEMEER BC 1500

VE COLOMBIA S.A.S

UNI
ITEM | DESCRIPCION CANT
MEDID \SE“TARIO SIN/ VR/TOTAL VALOR VALOR TOTAL
VA SIN IVA TOTAL redondeado

[618429001] ELEMENT OIL FILTER 500
1 HRS ELEMENTO FILTRO DE ACEITE | UND 2 $111.488,00 $222.976,00 $265.341,44 $265.341,00
MOTOR500 HRS

[180009542] BELT - 5-5VX-92.3 CORREA - $

2 5.5VX.02.3 UND 1 $1.346.347,00 $1.346.347,00 1.602.152,93 $1.602.152,00
[256011003] ELEMENT ASSEMBLY

3 ELEMENTOS FILTRO PRIMARIO DE AIRE UND 2 $232.821,00 $465.642,00 $554.113,98 $554.113,00
[161570001] SAFETY - ELEMENT

4 ELEMENTO FILTRO SECUNDARIO DE UND 2 $179.365,00 $358.730,00 $426.888,70 $426.888,00
AIRE
[626275001] ELEMENT-SECONDARY
FUEL ELEMENTO-FILTRO DE $

5 COMBUSTIBLE SECUNDARIO- UND 2 $430.075,00 $860.150,00 1.023.578,50 $1.023.578,00

SEPARADOR DE AGUA

[626273001] ELEMENT-PRIMARY FUEL
6 FILTER ELEMENTO-FILTRO DE | UND 2 $405.600,00 $811.200,00 $965.328,00 $965.328,00
COMBUSTIBLE PRIMARIO

7 [180012296] BELT CORREA TAMBOR UND |1 $857168,00 | $857.16800 | , n08 oo | $1.020029,00
8 L ] B 0 N ooy | UND | 2 $1312640,00 | $2.62528000 | 5o, 8on ) | $3.124083,00
9 B Ao R FILTRO L unp | 2 $216.389,00 | $432778,00 | $51500582 | $515.005,00

10 | SERVICIO TECQICO EXPRESADO EN UND |1 $95000000 | $95000000 | ;00800 | $1.130500,00

1 SERVICIO TECNICO EXPRESADO EN UND 1 $950.000,00 $950.000,00

DIAS 500 HRAS $1.130.500,00

$
1.130.500,00
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12 ACEITE DE MOTOR 15W40 UND 8 $88.447,00 $707.576,00 $842.015,44 $842.015,00

13 ACEITE HIDRAULICO TELUX 68 UND 5 $108.831,00 $544.155,00 $647.544,45 $647.544,00
GASTOS DE LOGISTICA Y $

14 PROGRAMACION UND 2 $860.000,00 $1.720.000,00 2.046.800,00 $2.046.800,00

$
SUBTOTAL (A) 12.852.002,00

VALOR IVA (19%) $2.441.880,38 $15.293.876,00

VALOR TOTAL (A)

$
15.293.882,38

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASTILLADORA VEMEER BC 1500

VE COLOMBIA S.A.S
UNI
ITEM | DESCRIPCION mepip | CANT \JEITARIO SIN/ VR/TOTAL VALOR VALOR TOTAL
VA SIN IVA TOTAL redondeado
163627942] LAMP - L.E.D.; RED;
1 STOP- TURN LAMPARA - L.ED; UND 2 $142.346,00 $284.692,00 $338.783,48 $ 338.783,00
ROJO; PARAR- GIRAR
[155959001] LIGHT - RED
2 CLEARANCE LEP LUZ - LED ROJO UND 3 $205.706,00 $617.118,00 $734.370,42 $ 734.370,00
DE AUTORIZACION
[155961001] LIGHT - YELLOW
3 CLEARANCE LED LUZ - LED UND 2 $198.027,00 $396.054,00 $471.304,26 $471.304,00
AMARILLO DE AUTORIZACION
4 Flete y Nacionalizacion UND 1 $ 754.985,00 $754.985,00 $898.432,15 $898.432,00
[0101] Servicio Tecnico expresado en $
5 dias UND 1 $950.000,00 $950.000,00 1.130.500,00 $1.130.500,00
STOS DE LOGISTICA Y $
6 PROGRAMACION CORRECTIVO UND 1 $948.196,00 $948.196,00 1.128.353,24 $1.128.353,00
SUBTOTAL (B) $3.951.045,00
VALOR IVA (19%) $ 750.698,55 $4.701.742,00
VALOR TOTAL (B) $4.701.743,55
TOTAL (A +B) $19.995.618,00

13. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagara por EL JARDIN al CONTRATISTA asi: En el momento en que se
efectle por parte del contratista el mantenimiento preventivo con el respectivo suministro e
instalacion de repuestos (previo reporte y cotizacion por parte del contratista) o se realice un
mantenimiento correctivo previamente solicitado por la supervisién, se aprobara el pago de acuerdo
al servicio prestado.

Cada uno de los pagos se realizara previa entrega de los siguientes documentos:

a. Informe periédico de cumplimiento debidamente autorizado por el Supervisor.

b. Acta de ingreso de los bienes a Almacén. (Cuando se requiera).

c. Factura con las formalidades de ley.

d. Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento
del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, de conformidad con el articulo 50
de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de
personas juridicas.

e. Informe de actividades que incluya registro fotografico y la descripcion detallada de cada

mantenimiento, suministro e instalacion de repuestos, debidamente elaborado y firmado por el
contratista.
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f. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo
cobrado, e proporcién al valor mensual del contrato.

NOTA 1: Las facturas deberan cumplir con todos los requerimientos establecidos en el articulo 617
del Estatuto Tributario y deberan indicar el nUmero del contrato objeto de pago.

NOTA 2: El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en que se
cuenta con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para realizar el
pago previa presentacion por parte del contratista de los requisitos. Los pagos que LA ENTIDAD se
compromete a efectuar, quedaran sujetos a las apropiaciones que se hagan en su presupuesto de
acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en
éste y dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 19 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 3: De conformidad con el Paragrafo 3° del articulo 437 del Estatuto Tributario, “Para la
celebracién de contratos de venta de bienes y/o de prestacién de servicios gravados por cuantia
individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberan inscribirse previamente como
responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que debera exigirse por el contratista
para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también sera aplicable cuando un mismo
contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT”. Por lo anterior los
contratistas que para el presente afo superen el monto establecido o quienes sean Responsables
de IVA, deberan presentar factura de venta, con los requisitos del articulo 617 del Estatuto
Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.

NOTA 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Jardin Botanico José Celestino Mutis,
efectuara los descuentos de ley del orden Nacional y Distrital segun las normas vigentes, de
acuerdo con la informacién tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad
objeto del contrato. Asi mismo, dara estricto cumplimiento al descuento del uno punto uno por ciento
(1.1%) del valor bruto del contrato y de la respectiva adicion, si la hubiere, por concepto de
gravamen de Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo
696 de 2017 del Concejo de Bogota y el Decreto 250 de 2018 y conforme con sus modificaciones de
ley. Ademas, retendra el valor de las Estampillas “PRO — CULTURA” creada mediante Acuerdo 187
del 2005 equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVA y de la respectiva adicién, si la
hubiere, y “PRO PERSONAS MAYORES”, creada mediante acuerdo 188 del 2005 modificado por el
Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016, equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA, y de la
respectiva adicion, si la hubiere. Si en la ejecucion del contrato cambia alguna de las tarifas
anteriores, se ajustardn a la normatividad vigente, adicionalmente se realizardn las demas
retenciones tributarias que sean aplicables a la relacién contractual.

14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

14.10BLIGACIONES DEL JARDIN

1. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea del objeto del contrato bajo las condiciones y
caracteristicas técnicas previstas.

2. Suscribir a través del supervisor el acta de inicio.
3. Pagar el valor del contrato en la forma pactada, previo cumplimiento de las obligaciones.

GCT.F.16 Version 2 Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos



<

e’
i :
JARDIN BOTANICO ‘xEo,g;

BOGOT/\ | DEBOGOTA wonshwnon 1,

DE BOGOTA D.C.

Jardin Botanico José Celestino Mutis

ESTUDIOS PREVIOS - CONTRATACION DIRECTA PARA CAUSALES DIFERENTES A LA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ARTISTICOS Y DE APOYO A LA GESTION.

4. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecucion del objeto contractual, si a
ello hubiere lugar.
5. Liquidar el contrato de acuerdo a los lineamientos de la Oficina Asesora Juridica.

14.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1.

2.

No

10.

11

12.

13.

14.

Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad oportunidad
y conforme a las obligaciones, actividades y productos.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de
dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse.

Constituir dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, la garantia
Unica establecida en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos y publicarla en
SECOP Il para su aprobacion.

No acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan
obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales.

Avisar oportunamente a la Entidad de las situaciones previsibles que puedan afectar el
desarrollo y ejecucion del objeto contractual.

Atender las observaciones de quien ejerce el control y vigilancia del contrato.

Apoyar en la elaboracion de las respuestas a los derechos de peticion, quejas y solicitudes, asi
como en la elaboracién de los informes de gestién de la dependencia respectiva, cuando sea
necesario y guarden relacion con el objeto u obligaciones del contrato.

Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliacion y pago de las
contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social -EPS, Pension y ARL- y de los Aportes
Parafiscales -SENA, ICBF, Cajas de Compensacioén-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar,
de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del
presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano,
debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificacion de cumplimiento, expedida por
el Revisor Fiscal o su representante legal -segun el caso.

Realizar y presentar para el trdmite de pagos, los informes de las actividades realizadas,
aportando los soportes y productos correspondientes, asi como los soportes de pago de aportes
al Sistema Integrado de Seguridad Social y Parafiscales.

Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo que
en su condicion de contratista le sean imponibles. Paragrafo I. El contratista sera responsable
del uso de los elementos de seguridad industrial que normativamente le sean imponibles, motivo
por el cual la Entidad contratante se exime de cualquier responsabilidad que por el no uso o el
uso inadecuado o imprudente haga el contratista e los elementos de seguridad industrial que le
sean suministrados.

. Salvaguardar la informacién confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus

actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.

Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le
sean imputables

Desempefiar las demas actividades conexas que sean necesarias para lograr un total y
adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén especificamente sefialadas y que
sean de la naturaleza del contrato.

Contar con los equipos y herramientas de trabajo necesarios para la cabal ejecucion del objeto
contractual, segun aplique.
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15. Administrar correcta y oportunamente la documentacion, archivo y correspondencia de todos los
procesos del area que le sean asignados.

16. Presentar a la finalizacion del contrato un Back-up con toda la informacién que se produzca en
ejecucion del contrato para que reposen en el expediente contractual de la Oficina Asesora
Juridica.

111

Obligaciones referentes al sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo y al
sistema de gestién ambiental.

Todas las contrataciones adelantadas por el Jardin Botanico atenderan los lineamientos
relacionados con seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Entidad, para el cumplimiento
de los aspectos establecidos en los articulos Articulo 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de
2015 “por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo...”y la
Resolucion 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo “por la cual se definen los estandares minimos
del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST".

El Subsistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del Jardin Botanico José
Celestino Mutis determina los requisitos y criterios minimos en la contratacion de servicios y obra
gue el Jardin Botanico realice con terceros y que impliquen un impacto en la seguridad y salud de
los trabajadores, buscando mejorar el cuidado de los proveedores o contratistas, los cuales son de
obligatorio cumplimiento y se presentan a continuacion:

Requisitos del contratista antes de iniciar obras y/o proyectos

1.

2.
3.

Cumplir con la normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Procurar el cuidado integral de su salud.

Contar con los elementos de proteccién personal necesarios para ejecutar la actividad
contratada, para lo cual asumira su costo.

El Contratista independiente que deba conducir vehiculo propio o alquilado para llevar a
cabo el objeto del contrato, debera contar con la Licencia de Conduccién vigente y de
categoria adecuada para el vehiculo que conducen, ademas debe comprometerse a cumplir
las normas de transito.

Informar oportunamente al JBB toda novedad derivada del contrato.

14.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la méquina chipeadora VERMEER BC
1500 una vez se cumplan las 250, 500, 750 o 1000 horas de trabajo. Cada evento de
mantenimiento preventivo estara sujeto al uso que pueda llegar a tener la maquina a lo largo
del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2022. La méaquina chipeadora, a cargo de la
Subdireccién Técnica Operativa - Oficina de Arborizacién del Jardin Botanico José Celestino
Mutis, podré tener un total de 4 eventos (entre 1 y 4 eventos) de mantenimiento preventivo
de acuerdo al PLAN DE MANTENIMIENTO VERMEER BC1500 y la cotizacién suministrada
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por VE COLOMBIA S.A.S durante el mes de julio de 2022, las cuales hacen parte de los
documentos anexos a los estudios previos.

2. Realizar el mantenimiento correctivo de la maquina chipeadora VERMEER BC 1500 cuando
este sea requerido, suministrando e instalando los repuestos originales, nuevos, de primera
calidad, que requieran los equipos para su correcto funcionamiento, conforme a lo
establecido en la oferta econémica suministrada por VE COLOMBIA S.A.S, conforme a la
necesidad identificada.

3. Realizar las pruebas de funcionamiento de la maquina chipeadora VERMEER BC 1500, una
vez realizadas las intervenciones y mantenimientos.

4. Presentar un informe por cada evento de mantenimiento preventivo y/o mantenimiento
correctivo, y un informe final (entregable) los cuales deben incluir. Resumen de las
intervenciones y/o labores realizadas, registro fotografico de soporte en medio magnético,
recomendaciones y sugerencias de la operacion.

5. Entregar al supervisor del contrato y al designado de la Entidad el certificado y la
documentacion referente al adecuado almacenamiento, disposicion y/o manejo de los
repuestos, insumos y residuos generados, usados y/o cambiados una vez se adelante el
mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquina chipeadora VERMEER BC 1500, de
igual modo se debe entregar al supervisor del contrato un diagndstico técnico y registro
fotografico que justifique el motivo del reemplazo.

6. Presentar una cotizacién para los repuestos adicionales no contemplados en la oferta
econdmica inicial y que sean identificados y requeridos en el mantenimiento correctivo o
preventivo durante la ejecucion del contrato, esta cotizacion sera revisada y aprobada por el
supervisor del contrato.

7. Mantener los precios del contrato, a partir de la presentacion de las cotizaciones y durante el
tiempo de ejecucion del contrato.

8. Realizar una capacitacion de por lo menos 5 horas en relacion al correcto y adecuado uso
del equipo, capacitar al operador asignado por la Entidad en aspectos de operacion segura,
inspeccion diaria, terminologia, conocimiento del equipo, sistemas de seguridad, movimiento
y desplazamiento del equipo y pautas de cuidado y mantenimiento.

9. Asumir los costos de transporte, reparacion, mantenimiento o reposicion de los repuestos
suministrados, asi como de la chipiadora , cuando se verifique por el supervisor del contrato
la existencia de fallas en la calidad del servicio prestado o los repuestos suministrados,
ademas de los dafios sobre los equipos ocasionados como consecuencia del servicio de
mala calidad o repuesto defectuoso suministrado. Este requerimiento debera ser atendido
dentro de los 3 dias habiles siguientes a la notificacion del supervisor del contrato mediante
correo electrénico.

GCT.F.16 Version 2 Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos



48 D4 ¢

k3
i ;
JARDIN BOTANICO ugg

BOGOT/\ | DEBOGOTA wonshwnon 1o

DE BOGOTA D.C.

Jardin Botanico José Celestino Mutis

ESTUDIOS PREVIOS - CONTRATACION DIRECTA PARA CAUSALES DIFERENTES A LA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ARTISTICOS Y DE APOYO A LA GESTION.

@ ~o VO

10. Los repuestos suministrados e instalados a la chipiadora BC 1500, deben tener garantia
certificada de por lo menos un (1) afio, por defectos de fabrica, mala instalacion, ello implica
la reposicion y cambio del repuesto por uno nuevo.

15. ESPECIFICACIONES TECNICAS (Anexo técnico)
15.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se debera prestar el servicio de mantenimiento preventivo una vez se cumplan las 250, 500, 750 y
1000 horas de trabajo de la maquina chipeadora VERMEER BC 1500 conforme a las indicaciones
del fabricante en su PLAN DE MANTENIMIENTO VERMEER BC1500; esto debido a que la maquina
actualmente cuenta con 170 horas de trabajo segin su horometro y mensualmente se estan
trabajando en promedio 20 horas (Tabla 1), sin embargo estos datos pueden variar dependiendo de
las necesidades de uso de la chipiadora por parte de las cuadrillas de trabajo de la Oficina de
Arborizacién.

Cada evento de mantenimiento preventivo estara sujeto al uso que pueda llegar a tener la maquina
a lo largo del contrato. La maquina chipeadora a cargo de la Subdireccién Técnica Operativa —
Oficina de Arborizacién del Jardin Botanico José Celestino Mutis, podra tener entre 1 y 4 eventos de
mantenimiento preventivo durante la de ejecucién del contrato.

Tabla 1. Célculo de las horas de trabajo proyectadas para el presente contrato.

a. Horas actuales trabajadas 170
b. Horas de trabajo mensual 40
c. Duracion estimada del contrato 5

d. Total horas proyectadas [a + (b*C)] 380

Con base a lo anterior (Tabla 1), de acuerdo al plan de mantenimiento suministrado por VE
COLOMBIA S.A.S, en el momento de la compra de la maquina, habria 1 evento de mantenimiento
preventivo (250 horas), sin embargo, la posibilidad de que se lleguen a cumplir las 500, 750 y 1000
horas de uso queda abierta, teniendo en cuenta que la Entidad estd en cambios en cuanto a la
atencion de arbolado en riesgo y aun queda pendiente por atender una prolongada época de lluvias
en la ciudad de Bogot4, por lo que el promedio de uso en horas de la chipeadora puede variar.

La cotizaciéon enviada contempla los valores (Tabla 2) de los repuestos y actividades a realizar en
cada uno de estos mantenimientos con la finalidad de establecer el valor total de los mantenimientos
preventivos propuestos para el presente contrato.

Nota 1: Este listado de actividades son las establecidas en el plan de mantenimiento del manual de
uso de la chipeadora VERMEER BC1500.

Tabla 3. Valores de insumos para cada ciclo de mantenimiento preventivo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASTILLADORA VEMEER BC 1500

ITEM ‘ DESCRIPCION ‘ UNI MEDID ‘ CANT ‘ VE COLOMBIA S.A.S
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VR/UNITARIO | VALOR TOTAL
SIN IVA redondeado
[618429001] ELEMENT OIL FILTER
1 500 HRS ELEMENTO FILTRO DE UND 2 $111.488,00 $265.341,00
ACEITE MOTOR500 HRS
[180009542] BELT - 5-5VX-92.3
2 CORREA - 5-5VX-92.3 UND 1 $1.346.347,00 $1.602.152,00
[256011003] ELEMENT ASSEMBLY
3 ELEMENTOS FILTRO PRIMARIO UND 2 $232.821,00 $554.113,00
DE AIRE
[161570001] SAFETY - ELEMENT
4 ELEMENTO FILTRO SECUNDARIO UND 2 $179.365,00 $426.888,00
DE AIRE
[626275001] ELEMENT-
SECONDARY FUEL ELEMENTO-
5 FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 2 $430.075,00 $1.023.578,00
SECUNDARIO-SEPARADOR DE
AGUA
[626273001] ELEMENT-PRIMARY
6 FUEL FILTER ELEMENTO-FILTRO UND 2 $405.600,00 $965.328,00
DE COMBUSTIBLE PRIMARIO
[180012296] BELT CORREA
7 TAMBOR UND 1 $857.168,00 $1.020.029,00
[156811009] BC1400/1500 KNIFE
8 ASSY CONJUNTO DE CUCHILLA UND 2 $1.312.640,00 $3.124.083,00
BC1400/1500
[180005675] ELEMENT FILTER
9 FILTRO DE ELEMENTO UND 2 $216.389,00 $515.005,00
HIDRAULICO
SERVICIO TECNICO EXPRESADO
10 EN DIAS 250 HRAS. UND 1 $950.000,00 $1.130.500,00
SERVICIO TECNICO EXPRESADO
11 EN DIAS 500 HRAS UND 1 $950.000,00 $1.130.500,00
12 ACEITE DE MOTOR 15W40 UND 8 $88.447,00 $842.015,00
13 ACEITE HIDRAULICO TELUX 68 UND 5 $108.831,00 $647.544,00
GASTOS DE LOGISTICA Y
14 PROGRAMACION UND 2 $860.000,00 $2.046.800,00
VALOR TOTAL (A) $15.293.876,00

15.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se debera prestar el servicio de mantenimiento correctivo de la maquina chipeadora VERMEER BC
1500, en el momento que se llegue a identificar el dafio o deterioro del algln repuesto por uso
natural de la maquina, suministrando e instalando los repuestos originales que requiera la maquina
para su correcto funcionamiento, asi como la mano de obra calificada; los repuestos o insumos de
tipo correctivo seran identificados y reportados mediante oferta comercial y/o cotizaciéon suministrada
por el contratista VE COLOMBIA S.A.S., para que, de esta manera, el supervisor a cargo en
representacion del JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS emita autorizacion para proceder
con su instalacion directamente en el sitio de operacion o en el lugar de ejecucion del contrato que el
supervisor indique, conforme a lo establecido en la oferta econdmica y/o cotizacion previamente
suministrada por VE COLOMBIA S.A.S, aprobada por el supervisor del contrato.

Actualmente la maquina como se menciond anteriormente, tiene 170 horas de uso y no se ha
identificado que la maquina chipeadora VERMEER BC 1500 requiera un mantenimiento correctivo,
sin embargo, durante los meses de ejecucion del contrato puede llegar a darse la posibilidad de
requerir el servicio.
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A continuacion, se presentan los valores de un posible mantenimiento correctivo y los repuestos
gue puede llegar a necesitar la maquina astilladora:

Tabla 4. Valores de insumos para cada ciclo de mantenimiento preventivo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHIPIADORA VEMEER BC 1500

VE COLOMBIA S.A.S
ITEM DESCRIPCION MEDID | CANT [VR7UNTARIOSIN VALOR TOTAL
IVA redondeado
1 éiB}gng_ﬂgl]Rll\ARMP - L.E.D.; RED; STOP- TURN LAMPARA - L.E.D.; ROJO; UND P $ 142.346,00 $338.783,00
2 %S‘??F?I%%C]:IIO_;\?HT - RED CLEARANCE LED LUZ - LED ROJO DE UND 3 $ 205.706,00 $734.370,00
3 E.S?%Gé&%éléﬁHT - YELLOW CLEARANCE LED LUZ - LED AMARILLO DE UND P $198.027,00 $471.304,00
4 Flete y Nacionalizacién UND 1 $ 754.985,00 $898.432,00
5 [0101] Servicio Técnico expresado en dias UND 1 $ 950.000,00 $1.130.500,00
6 STOS DE LOGISTICA Y PROGRAMACION CORRECTIVO UND 1 $948.196,00 $1.128.353,00
VALOR TOTAL (B) $4.701.742,00

16. LUGAR DE EJECUCION

El contrato se ejecutara en Jardin Botanico José Celestino Mutis de la Ciudad de Bogota D.C, o
donde el supervisor del contrato lo indique, segun la necesidad del mantenimiento.

17. CONTROL Y VIGILANCIA

La supervision del contrato sera ejercida por el Jefe de la Oficina de Arborizacién, o quien el
Ordenador de Gasto Designe mediante comunicacion escrita, la cual remitira a la Oficina Asesora
Juridica.

El supervisor podra designar un funcionario o contratista como apoyo en la Supervision

El supervisor del contrato tendra a cargo el cumplimiento de lo determinado en el articulo 83 de la
Ley 1474 de 2011, es decir, en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico
gue, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual cumplira las siguientes actividades:

1. Suscribir con el Contratista el acta de inicio del contrato y remitirla a la Oficina Asesora Juridica
dentro de los dos (2) dias hébiles siguientes a su suscripcion.

2. Suministrar al Contratista toda la informacion normativa y técnica disponible para la ejecucion del
contrato y brindar el apoyo administrativo y logistico necesario para el normal desarrollo de las
actividades objeto del contrato.

3. Absolver todas las consultas elevadas por el contratista en relacion con la ejecucion del objeto
del contrato, y hacer las observaciones que estime convenientes. Si durante la ejecucién del
contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resultas por el Supervisor, este
debera consultarlas al ordenador del gasto para su consulta y decisién

4. Exigir al contratista la informacion que considere necesaria para verificar la correcta ejecucion de
las actividades objeto del contrato y para ejercer de manera general el control y vigilancia sobre
el mismo.
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Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes, asi como las
especificidades pactadas y velar por que en su cumplimiento se cumplan los parametros de
calidad, eficiencia e idoneidad requeridos.

Verificar directamente que el contratista cumpla las condiciones de ejecucion del contrato segun
los términos contractuales pactados, para lo cual el Supervisor tendra la facultad de requerirlo
por escrito, con el fin de que corrija el incumplimiento en el que éste incurriendo o pueda ocurrir
a fin de prevenirlo.

Verificar mediante visitas o mediante el examen de las actividades, documentos y/o productos
gue el supervisor considere pertinentes, las condiciones de ejecucion del contrato.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista con el
Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Leyll50 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y decretos
reglamentarios. En caso contrario no podra autorizar el respectivo pago.

Verificar y aprobar los informes periddicos que den cuenta de la ejecucién del contrato, siendo
de responsabilidad del supervisor que el recibo a satisfaccién corresponda al objeto contratado,
las actividades objeto de ejecucion y los productos en las calidades y especificidades requeridas.
El recibo a satisfaccion o las observaciones al mismo debera efectuarse por el supervisor en un
término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir del recibo informe.

Informar por escrito a la ordenadora del gasto sobre cualquier demora e incumplimiento en las
obligaciones del CONTRATISTA.

Solicitar la suspension temporal de la ejecucién del contrato por circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito, desde el dia de ocurrencia de los hechos y justificando plenamente las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la suspensién, ante el
ordenador del gasto y la Oficina Asesora Juridica, mediante documento escrito, para que se
proceda a efectuar el tramite contractual a que haya lugar. La suspension del contrato no
prorrogara en ningln caso el plazo de ejecucion del contrato, sélo lo interrumpira. Es
responsabilidad del supervisor efectuar el seguimiento al tramite contractual de la suspensién.
Verificar que las garantias que amparan el cumplimiento total del contrato se encuentren
vigentes y otorgadas en debida forma e informar al ordenador del gasto y a la Oficina Asesora
Juridica sobre los inconvenientes presentados. Es obligatorio para el supervisor verificar, previo
al inicio de la ejecucién del contrato, que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el
articulo 40 de la Ley 80 de 1993, para la ejecucion del contrato, esto es la expedicion del registro
presupuestal y la aprobacion de la garantia.

Verificar que el Contratista aporte la ampliacion de las garantias cuando se celebren
modificaciones, adiciones, prorrogas o suspensiones de contratos, dentro de los tres (3) dias
siguientes a su suscripcion.

Presentar los informes que sobre la ejecucién del contrato supervisado le sean requeridos.
Verificar que sean publicados en SECOP Il los informes peridédicos del contratista que den
cuenta de la ejecucion del contrato.

Adoptar las medidas necesarias que conduzcan a evitar la paralizacion temporal o definitiva en
la ejecucion del contrato, circunstancias que debera comunicar al ordenador del gasto.

Remitir toda la documentacion que se produzca con ocasion de la ejecucion del contrato a la
Oficina Asesora Juridica para que repose en el Expediente Contractual.

Las demés inherentes a la funcion de supervision de conformidad con las normas vigentes y la
naturaleza de la funcion.

LIQUIDACION
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Terminada la ejecucion del contrato el supervisor procedera a proyectar su liquidacion de mutuo
acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la
ejecucion del contrato, y la remitirdn a la Oficina Asesora Juridica, vencido el plazo anterior se
procedera conforme con lo ordenado por el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el
articulo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, que le sean
aplicables y las demas normas que las regulan, complementan y modifican.

19. GARANTIAS

En atencién a lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestaran
garantia Unica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, asi mismo de
conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista podra otorgar,
como mecanismo de cobertura del riesgo cualquiera de las siguientes garantias: a. Contrato de
seguro contenido en una poliza. b. Patrimonio autébnomo. c. Garantia bancaria

Por lo anterior, el contratista deberd constituir garantia de cumplimiento y de responsabilidad civil
extracontractual (cuando aplique) con los amparos, porcentajes y vigencias que a continuacion se
discriminan, a favor del JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS - NIT 860.030.197-0.

La garantia constituida debera amparar:

CUMPLIMIENTO

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO
Por el plazo de ejecucion y un (1)
(20%) del valor afio mas contados a partir de la

mplimien | Contr Co
Cumplimiento del Contrato del contrato. suscripcion del contrato

A partir del recibido a satisfaccién de
Calidad y correcto funcionamiento de (20%) del valor los bienes contratados, hasta un (1)
los bienes del contrato. afio después contados a partir de la
suscripcion del contrato

Por el plazo de ejecucién del
(20%) del valor contrato y un (1)

del contrato. afios mas. contados a partir de la
suscripcion del contrato

Por el plazo de ejecucién y tres (03)
Pago de salarios, prestaciones sociales | (5%) del valor | afios mas. contados a partir de la

e indemnizaciones total del contrato. | suscripcion del contrato

Calidad de servicio

EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantia Unica de cumplimiento, en
el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue 0 suspenda su vigencia y hasta la
liquidacion del mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993.

20. MULTAS

GCT.F.16 Version 2 Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos



48 D4 ¢

k3
i ;
JARDIN BOTANICO QEE

BOGOT/\ | DEBOGOTA wonsawnon 50

DE BOGOTA D.C.

@ ~o VO

Jardin Botanico José Celestino Mutis

ESTUDIOS PREVIOS - CONTRATACION DIRECTA PARA CAUSALES DIFERENTES A LA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ARTISTICOS Y DE APOYO A LA GESTION.

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de mora o retardo o
incumplimiento parcial imputable al CONTRATISTA respecto de las obligaciones y/o actividades propias
del contrato, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS impondra multas sucesivas diarias, de la
siguiente manera: Por cada semana de retraso o mora en la ejecucion de actividades o por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera oportuna, equivalentes al uno por ciento
(1%) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin exceder el veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, incluyendo las adiciones presupuestales a que hubiese lugar.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de las multas, el interventor o supervisor, segin corresponda,
verificard semanalmente el cronograma y/o cumplimiento de obligaciones generales y especificas, de
acuerdo con los sefialados en los documentos precontractuales, contractuales, manual de interventoria y
supervision vigente.

PARAGRAFO SEGUNDO: EIl procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente
imposicién de multas sera el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo sancionatorio
a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se
impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podra descontar su
valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantia Gnica de cumplimiento.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones relacionadas
con el pago de los aportes parafiscales y contribuciones al sistema de seguridad social integral, previa
certificacién de la mora mediante liquidacién efectuada por la entidad administradora, se aplicaran las
multas previstas en la presente clausula.

21. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de incumplimiento
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, el JARDIN BOTANICO JOSE
CELESTINO MUTIS podra declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la clausula penal
pecuniaria, la cual se pacta a titulo de tasacién anticipada de perjuicios por un monto equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, incluyendo adiciones presupuestales si hubiere, y de
forma proporcional al avance de las actividades conforme a lo previsto en el articulo 1596 del Codigo
Civil. El pago del valor aqui pactado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerard como
indemnizacion parcial y no total y definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento. En
consecuencia, el JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podra reclamar el pago de los
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: EIl procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectiva la
clausula penal pecuniaria sera el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas
gue se impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podra descontar
su valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantia tnica de cumplimiento.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al JARDIN BOTANICO
JOSE CELESTINO MUTIS de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar a la entidad el 10%
de la Clausula Penal Pecuniaria a titulo de pena. El cobro de la pena, es compatible con la indemnizacion
de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el articulo 1600 del Codigo Civil.

22. ANALISIS DE RIESGOS
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De acuerdo con lo expuesto, en el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en
concordancia con el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la
contratacion: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del
contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio econémico del proceso es decir, el riesgo es la
posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, asi
como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

La Entidad realiza la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan
afectar el equilibrio econémico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en
consideracion adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el
Marco de la Politica de Contratacion Publica expedido por el Consejo Nacional de Politica
Econdmica y Social del Departamento Nacional de Planeacién y los lineamientos establecidos por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente.

VER ANEXO ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES EN CONTRATACION

M /
GERMAN DARIO ALVAREZ LUCERO
SUBDIRECTOR TECNICO OPERATIVO

Componente Servidor Publico Nombres y Apellidos Vo.Bo. Fecha
- Tramitado y proyectado Juan Jaiver Espinel Silva L= _C/Jf{\\y
TeenicosTO | 8 ot oSS - - 17/07/2022
- - Sebastian Serrano Prieto /
Juridico STO Reviso Abogado STO '&‘ 22/07/2022
Zelenia de Jesus Herrera
Juridico OAJ Revis6 Rodri%ez / Abogado 24/08/2022
Oficina Asesora Juridica L
Darwin Aguirre Hernandez / -
Juridico OAJ Reviso Abogadg Oficina Asesora S 24/08/2022
Juridica
o . Camilo Ortiz Motta / Jefe 24/08/2022
Juridico OAJ ¢ -
Reviso Abogado  Oficina  Asesora 7
Juridica <

Los arribas firmantes, bajo nuestra responsabilidad, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las
normas y disposiciones vigentes.
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