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ORDENADOR DEL GASTO DIRECCIÓN 

COMPONENTE 
GASTO 

DEL Mejoramiento, planificación y gestión de las 
coberturas vegetales del Distrito Capital y la 
ciudad región, para reverdecer a Bogotá. 

644-6-7677 

META Mantener 
desarrollo. 

400.000 árboles en condiciones adecuadas para su 

EJECUCIÓN RECURSOS EJECUCIÓN TRAZABILIDAD 

MISIONAL – RECURSOS PROPIOS 100% Inversión. 

FECHA AGOSTO 2022 
 

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

 
El Jardín Botánico “José Celestino Mutis” es un establecimiento público del orden distrital adscrito a 
la Secretaria Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme al artículo 
2 de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas que lo 
reglamenten, adicionen o modifiquen. 

 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis de conformidad con el artículo 1º del Decreto 040 de 1993 
es un centro de investigación distrital con énfasis en ecosistemas alto andinos y de páramo, 
responsable de la gestión integral de coberturas verdes en la Ciudad, del desarrollo de programas 
de educación ambiental y de la conservación y mantenimiento de colecciones vivas de flora para su 
apropiación y disfrute por parte de los ciudadanos y como aporte a la sostenibilidad ambiental. 

 
Mediante el Acuerdo 761 de 2020 se adoptó el Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y 
ambiental para el siglo XXI”, el cual tiene como objetivo general consolidar un nuevo contrato social, 
ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, recuperando la 
pérdida económica y social derivada de la emergencia COVID-19, capitalizando los aprendizajes y los 
canales de solidaridad, redistribución y reactivación económica creados para atender y mitigar los efectos 
de la pandemia y de esta forma construir con la ciudadanía, una Bogotá donde los derechos de los más 
vulnerables sean garantizados a través de: la ampliación de las oportunidades de inclusión social y 
productiva, en particular de las mujeres, los jóvenes y las familias, para superar progresivamente los 
factores de naturalización de la exclusión, discriminación y segregación socioeconómica y espacial que 
impiden la igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz. 

 

Este Plan se estructura en cinco (5) propósitos, los cuales son: i) Hacer un nuevo contrato social con 
igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política; ii) Cambiar nuestros hábitos de 
vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática; iii) Inspirar confianza y legitimidad 
para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación; iv) Hacer de Bogotá 
Región un modelo de movilidad multimodal incluyente y sostenible; y v) Construir Bogotá-Región con 
gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. Igualmente, el plan establece treinta (30) logros 
de ciudad, entre los cuales se encuentran: i) Formular y ejecutar estrategias concertadas de adaptación y 
mitigación de la crisis climática teniendo como marco la justicia ambiental; ii) Implementar estrategias de 
mantenimiento, recuperación, rehabilitación o restauración de la estructura ecológica principal y demás 
áreas de interés ambiental en la Bogotá – Región; iii) Intervenir integralmente áreas estratégicas de 
Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales; iv) Aumentar 
la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso 
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universal para la ciudadanía; v) Reconocer y proteger todas las formas de vida, en particular la fauna 
urbana; vi) Reducir la contaminación ambiental atmosférica, visual y auditiva y el impacto en morbilidad y 
mortalidad por esos factores; vii) Cuidar y proteger el agua, el Río Bogotá, el sistema de páramos y el 
sistema hídrico de la ciudad y mejorar la prestación de los servicios públicos; viii) Aumentar la separación 
en la fuente, reciclaje, reutilización y la adecuada disposición final de los residuos de la ciudad, entre 
otros, todos ellos consistentes con el Programa de Gobierno y que contienen políticas generales y 
sectoriales, los cuales son ejecutados por las diferentes entidades distritales, entre ellas el Jardín 
Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. 

 
Dentro de la concepción del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras públicas del 
Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” la 
Subdirección Técnica Operativa consolido los proyectos de inversión: « 7677 – Mejoramiento, 
planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer 
a Bogotá» y «7681 Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de 
Bogotá», el primero que se describe como la planificación de la infraestructura verde urbana en la ciudad 
y su conexión con las coberturas vegetales periurbanas y rurales, en los últimos años se ha visto 
desagregada en componentes, ello debido a que el espacio público y las zonas verdes a nivel distrital son 
intervenidos desde diferentes ámbitos, perspectivas institucionales en las que la articulación de las 
mismas es limitada, además el aumento de coberturas verdes sobre la ciudad que se encuentra 
restringido a la generación de espacio público efectivo por habitante y a la generación de zonas verdes 
por parte de acciones urbanísticas. Por ello se plantea la alternativa de una gestión integral de las 
coberturas vegetales del Distrito Capital a cargo del Jardín Botánico José Celestino Mutis que involucre 
de manera efectiva los componentes de planificación, investigación aplicada, participación incidente, 
gestión del riesgo por arbolado urbano y mejoramiento de la cantidad y calidad de las coberturas 
vegetales urbanas, periurbanas y rurales del Distrito Capital. Con el objetivo general de mejorar y 
aumentar la conectividad, la biodiversidad, las funciones y servicios ambientales y sociales de las 
coberturas vegetales e infraestructura verde del Distrito Capital y la ciudad región. Frente al segundo, es 
importante señalar que la agricultura urbana y periurbana como practica que potencia la producción de 
alimentos, la gestión ambiental, el uso sostenible de los recursos naturales y la construcción del tejido 
social se fortalece a través de una intervención integral que parte desde la formulación de instrumentos 
de Planeación que lleven las acciones del Distrito más allá de los planes de desarrollo y que permitan 
alcanzar objetivos de desarrollo de la agricultura urbana y periurbana que se conviertan en logros de 
ciudad. 

 
A su vez la Subdirección Técnica Operativa contempla el manejo de las Colecciones vivas dentro del 
Jardín Botánico José Celestino Mutis. * Intervenciones en el paisaje * Producción de material vegetal * 
Colecciones vivas * Planificación, información y sistematización * Tecnología sostenible - 
Aprovechamiento de residuos. 

 

Conforme con lo anterior, y en cumplimiento de las competencias y funciones de la Subdirección 
Técnica Operativa – Oficina de Arborización, responsable de la ejecución de los recursos arriba 
mencionados, se ha identificado la siguiente necesidad: 

 
Que, dentro de las funciones y competencias asignadas a la Subdirección Técnica Operativa, 
conforme con el Acuerdo 11 del 20 de diciembre de 2001, se encuentra la de elaborar, ejecutar, 
hacer seguimiento y evaluar el Plan Anual de Acción de la subdirección. 

 

De igual forma, con el Acuerdo 02 de 2007 se crea la Oficina de Arborización la cual está adscrita a 
la Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico José Celestino Mutis y que le corresponde 
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cumplir con las siguientes funciones: 
 

4. Programar, dirigir y ejecutar las actividades de plantación y mantenimiento del arbolado 
urbano. 
5. Programar, dirigir y ejecutar la actividad de sustitución del arbolado Urbano. 
6. Diseñar y poner en marcha mecanismos de coordinación con las demás entidades del 
Distrito, para la adecuada ejecución de planes, programas y proyectos relacionados con la 
arborización urbana. 

 
Ahora bien en el Decreto Distrital 383 del 12 de julio de 2018 “Por medio del cual se modifica y 
adiciona el Decreto Distrital 531 de 2010, y se toman otras determinaciones”, en el Artículo 5 
modificó el artículo 9 literal d del Decreto Distrital 531 de 2010 “Por el cual se reglamenta la 
silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las 
entidades distritales”, le asigna en los numerales 4, 6, 7, 8, 13, 14, parágrafo 1, 2 y 3 del Artículo 5 al 
JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ, la siguiente responsabilidad relacionada con el manejo 
silvicultural: 

 
«Artículo 5°. Modificase el artículo 9° del Decreto Distrital 531 de 2010, el cual quedará así: 
Artículo 9°. - Manejo silvicultural del arbolado urbano. - El presente artículo define las 
competencias de las Entidades Distritales de acuerdo a sus funciones, y de los particulares, 
para la intervención silvicultural como arborización, tala, poda, bloqueo y traslado o manejo 
en el espacio público de uso público de la ciudad: 
Entre otros: d. Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. El Jardín Botánico de 
Bogotá José Celestino Mutis, tendrá las siguientes funciones: 

 
…4. Adelantar el manejo silvicultural del arbolado urbano en espacio público de uso 
público, cuando el mismo no sea responsabilidad de otra Entidad… 
…6. Efectuar la tala del arbolado urbano, a los individuos que se encuentren en 
espacio público de uso público, incluyendo las actividades de destoconado, 
entendiéndose por este, el retiro del sistema radicular en un volumen que garantice la 
reutilización del espacio para una nueva plantación. 
7. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, es la Entidad encargada del manejo 
integrado de plagas y enfermedades - MIPE del arbolado de la ciudad generado en 
espacio público ya sea de uso público o administrado por otras entidades, y podrá 
aplicar el MIPE en árboles ubicados en áreas privadas cuando se detecte la posibilidad de 
propagación y contaminación masiva de una plaga o enfermedad, y en general cuando se 
establezca una emergencia sanitaria del arbolado. Cuando se trate de arbolado ubicado en 
espacio público o institucional cuya administración corresponda a otras entidades públicas 
estás serán responsables de los costos que genere la aplicación del MIPE. 
8. Realizar las actividades de excavación o calicatas, de acuerdo al concepto que 
emita la Secretaría Distrital de Ambiente, con el objetivo de adelantar las 
evaluaciones silviculturales que la Autoridad Ambiental requiera… 
…13. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, es el competente de la 
configuración o reconfiguración paisajística de las áreas verdes o duras arborizadas 
en los parques vecinales o de bolsillo definidos por el artículo 243 del Decreto 190 de 
2004 (POT) o las normas que lo modifiquen, buscando generar un equilibrio verde y 
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participativo en las localidades, así como el manejo silvicultural, siempre y cuando no se 
encuentre bajo administración de terceros. 
14. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, en coordinación con la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, son los responsables 
presupuestales del manejo silvicultural de individuos vegetales que causen afectación 
en la malla vial local de la ciudad, incluidos los andenes que integran , para lo cual , se 
encargarán de las actividades operativas que garanticen la adecuación y recuperación de 
obra civil y aumento del área de infiltración al árbol, según los lineamientos técnicos 
establecidos. 
Parágrafo 1°: Conocimiento preferente del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 
Mutis: Sin perjuicio de las competencias atribuidas en materia silvicultural a las entidades 
mencionadas en el presente decreto, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 
de manera preferente, podrá realizar,   las   solicitudes   sobre   tratamiento   y 
manejo silvicultural (revegetalización, arborización, tala, poda, bloqueo, traslado, entre 
otras) en cualquier área del espacio público, incluido las rondas y zonas de manejo y 
preservación ambiental de quebradas, ríos y canales, ante la Secretaría Distrital de 
Ambiente, las cuales deben ir con copia a la entidad administradora del espacio público. 
Una vez se adopte la decisión correspondiente por parte de la autoridad ambiental, ésta 
procederá a notificar su decisión tanto al Jardín Botánico de Bogotá como solicitante y a la 
entidad administradora del espacio público respecto del cual se pronunció, para efectos de 
su ejecución. 
Parágrafo 2°: El Jardín Botánico José Celestino Mutis, podrá suscribir convenios 
interadministrativos para ejecutar el manejo silvicultural y diseño paisajístico de 
espacios públicos verdes o institucionales administrados por otras Entidades. Para 
todos los efectos, las Entidades Públicas que actúen como administradores tienen la 
responsabilidad presupuestal de su financiamiento, incluido su mantenimiento. 
Parágrafo 3°: El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis,   realizará   el 
manejo silvicultural en los Parques Metropolitanos y Zonales, así como en los 
escenarios distritales, para lo cual, podrá suscribir los convenios interadministrativos 
requeridos con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD…» (Subrayado fuera de 
texto) 

 

Así mismo, en el Decreto Distrital 531 de 2.010 “Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, 
zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las entidades 
distritales”, en el Artículo 31, establece también la siguiente responsabilidad: 

 
«Artículo 31°. -Árboles patrimoniales y de interés público. El Jardín Botánico José 
Celestino Mutis identificará los árboles patrimoniales y de interés público existentes en la 
ciudad y serán exaltados como tal mediante acto administrativo emitido por la Secretaría 
Distrital de Ambiente. ¡Los árboles urbanos clasificados como patrimoniales tendrán!), 
formas de intervención especial. En cualquier caso, la única entidad autorizada para su 
manejo o intervención será el Jardín Botánico José Celestino Mutis.» 

 

Es por ello, que, en pro del cumplimiento de las competencias y funciones antes señaladas, el 
Jardín Botánico José Celestino Mutis ha adquirido equipos y maquinaria que permite la optimización 
y el adecuado manejo del arbolado urbano que se encuentra a cargo de la Entidad. 
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Por tal razón durante la vigencia 2020, se adelantó el proceso bajo la modalidad de subasta inversa 
JBB-SA-SI-008-2020 el cual tenía por objeto “ADQUIRIR UNA ASTILLADORA PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS MISIONALES EJECUTADOS POR EL 
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS”, una vez se surtió el debido proceso de selección 
se adjudicó el contrato JBB-CTO-1016-2020 a la empresa V.E. COLOMBIA S.A.S distribuidor 
exclusivo de la marca VERMEER, quien hizo la entrega a la Entidad de la maquina chipeadora 
VERMEER BC 1500, con el fin de convertir el alto volumen de madera y de los residuos vegetales 
generados como consecuencia del manejo silvicultural del arbolado urbano de la ciudad en un 
producto de mayor manejo, además de aprovechar la fisuración natural de los troncos, ramas y 
raíces. 

 
Es pertinente mencionar que el contrato JBB-CTO-1016-2020, por medio del cual se adquirió la 
maquina chipeadora VERMEER BC 1500 fue un contrato de compraventa y el único producto o bien 
entregable de parte de la empresa VE COLOMBIA S.A.S al Jardín Botánico José Celestino Mutis 
era la máquina chipeadora sin contemplar algún otro servicio adicional y/o insumos. 

 
Así las cosas, y con el fin de mantener la garantía de fábrica de la maquina chipeadora BC 1500 
otorgada por VE COLOMBIA S.A.S con la compra bajo el contrato JBB-CTO-1016-2020 es 
pertinente contratar a la empresa VE COLOMBIA S.A.S teniendo en cuenta el programa de 
mantenimientos contemplados por la empresa VERMEER para la chipeadora BC 1500, se deben 
realizar intervenciones directamente sobre componentes funciones de la chipeadora y se deben 
efectuar ciertos cambios de repuestos e insumos, 

 
En consecuencia, es necesaria la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de la 
chipeadora VERMEER BC 1500 en mención la cual en la actualidad tiene 170 horas de uso, lo que 
incluye el suministro de mano de obra calificada, repuestos originales, insumos como lubricantes, 
filtros, refrigerantes, cartuchos, tapas y demás consumibles de desgaste natural y análisis de fluidos 
que brindan un panorama del estado en el que se encuentran los componentes internos, requeridos 
para garantizar la normal y correcta operación de la chipeadora y así mantener la garantía de 
fábrica. 

 
Ahora bien, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la chipeadora VERMEER BC 
1500, es necesario contratar a la empresa V.E. COLOMBIA S.A.S, teniendo en cuenta que es el 
actual distribuidor exclusivo designado y autorizado por VERMEER, según lo indicado en el 
certificado adjunto a los documentos del proceso, el cual fue emitido el pasado 08 de abril de 2022 
directamente por VERMEER en Pella EE:UU, por lo cual VE COLOMBIA S.A.S es la única empresa 
que puede realizar intervenciones de mantenimiento y reparación bajo garantía de productos 
terminados de la marca VERMEER en Colombia, lo que abarca distribución integral de los equipos, 
repuestos originales, servicio técnico en talleres, servicio técnico en campo y soporte al producto, de 
tal manera que cuenta con la representación exclusiva en Colombia para la prestación de dichos 
servicios, según consta en la certificación expedida por la compañía VERMEER, como fabricante de 
la chipeadora BC 1500 adquirida por la Entidad. 

 
En conclusión, y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, la Subdirección Técnica Operativa 
requiere que esta maquinaría este en correcto y óptimo funcionamiento para suplir todos los frentes 
de trabajo en cuanto al manejo silvicultural del arbolado en riesgo y los demás tratamientos a 
ejecutar con el fin de cumplir las metas de mantener 400.000 árboles en condiciones adecuadas 
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para su desarrollo y adicionalmente mantener el 100 % de las colecciones vivas del Jardín Botánico 
José Celestino Mutis. 

 
La presente necesidad se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones para la presente 
vigencia fiscal, según consta en la presente imagen: 

 
 
 

 
 

 
72154500;72101500 

;21102200;2110210 

0;21101700 

 
542-6-7677-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE 

EL SUMINISTRO DE INSUMOS, PARA LA MAQUINA CHIPEADORA MARCA 

VERMEER REFERENCIA BC1500, DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 

OPERATIVA, UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL JARDÍN 

BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS. 

 
 
 

Junio 

 

 
 

5 

 
 
 

Meses 

 
 

Contrataci 

ón directa. 

 
 

Recursos 

propios 

 

 
 
 

20.000.000 COP 

 
 
 
DIRECCION 

 

Distrito 

Capital de 

Bogotá - 

Bogotá 

 

Martha 

Liliana 

Perdomo 

Ramirez 

 

 
 

4377060 

 

 
mperdomo 

@jbb.gov.c 

o 

 

Conforme con la Resolución de delegación del gasto No. 017 del 16 de enero de 2020, para todos 
los efectos, el ordenador del gasto del presente proceso será la Directora General del Jardín 
Botánico José Celestino Mutis. 

 
Por las razones expuestas anteriormente, se considera pertinente y viable técnicamente adelantar el 
proceso de selección para “542-6-7677-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE 
INCLUYE EL SUMINISTRO DE INSUMOS, PARA LA MAQUINA CHIPEADORA MARCA VERMEER 
REFERENCIA BC1500, DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA, UTILIZADA EN LAS 
ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS.”. 

 

2. CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – UNSPSC 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72000000 -Servicios de 
Edificación, Construcción de 

instalaciones y Mantenimiento 

72150000 – Servicios de 
mantenimiento y construcción 

de comercio especializado 

72154500 – Servicios de 
mantenimiento e instalación 

de equipo pesado 

72000000 -Servicios de 
Edificación, Construcción de 

instalaciones y Mantenimiento 

72100000 - 
Servicios de mantenimiento y 

reparaciones de 
construcciones e instalaciones 

 

72101500 - Servicio de 
apoyo para la construcción 

21000000 - Maquinaria y 
Accesorios para Agricultura, 
Pesca, Silvicultura y Fauna 

21100000 - Maquinaria y 
equipo para agricultura, 
silvicultura y paisajismo 

21102200 - Maquinaria y 
equipo para silvicultura 

21000000 - Maquinaria y 
Accesorios para Agricultura, 
Pesca, Silvicultura y Fauna 

21100000 - Maquinaria y 
equipo para agricultura, 
silvicultura y paisajismo 

21102100 - Maquinaria y 
equipo para transformación 

agrícola 

21000000 - Maquinaria y 
Accesorios para Agricultura, 
Pesca, Silvicultura y Fauna 

21100000 - Maquinaria y 
equipo para agricultura, 
silvicultura y paisajismo 

21101700 – Maquinaria 
agrícola para cosechar 

 

3. RÉGIMEN JURÍDICO 
 

El régimen jurídico aplicable al presente proceso y el contrato será el previsto en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública. 

Fecha Duración 

Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;) 

estimada 
Duración 

del Unidad de 

de 

Descripción presentac 
contrato 

(intervalo     d de los 
del 

contrato Modalida Fuente de 
Valor total   

contratació 
Nombre   Teléfono    

Correo 

del del 

estimado 

ofertas 

(mes) 

ión de   
(número)    

: días,  selección recursos 

meses, 

años) 

n 

(referencia 

) 

Ubicación 
responsa  responsa 

ble ble 

electrónic 

o del 

responsa 

ble 
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4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 

La modalidad de contratación corresponde a la contratación directa, prevista en el artículo 2 numeral 
4 literal h de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la Subsección 4 de la Sección 1 del Decreto 
1082 de 2015, con base en la siguiente causal: 

 

   Literal b Contratación empréstitos 
   Literal c Contratos interadministrativos 
   Literal e Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas 
   Literal f  Los contratos de encargo fiduciario. 
    x_ Literal g Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado 
   Literal i El arrendamiento o adquisición de inmuebles 
  Art. 2.2.1.2.1.4.8 Desarrollo de actividades científicas 

 
5. DECRETO NACIONAL 1860 DE 2021 

 
En el presente proceso, luego de efectuado el análisis de oportunidad y conveniencia, no se da aplicación 
a los artículos 2.2.1.2.4.2.16. “Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional” y 2.2.1.2.4.2.18. “Criterios diferenciales para Mipyme en el 
sistema de compras públicas” del Decreto 1082 de 2015, adicionados por el artículo 3 del Decreto 1860 
de 2021, toda vez que, al tratarse de una contratación directa, y teniendo en cuenta la naturaleza del 
proceso y el alcance de las obligaciones, está relacionado con la contratación del mantenimiento y 

suministro de insumos para la chipeadora BC 1500 marca Vermeer, lo cual imposibilita una vinculación 

directa de un personal mínimo de trabajo con la Entidad ya que el servicio que se requiere para satisfacer 
la necesidad de la Entidad debe ser brindado por la empresa VE COLOMBIA S.A.S, quien es la 
distribuidora exclusiva de los equipos marca Vermeer a nivel nacional y cuentan con personal calificado 
con la suficiente experiencia y conocimiento de comercialización de los equipos aquí requeridos. 

 
Así las cosas, el Jardín Botánico José Celestino Mutis considera no procedente incluir en el presente 
proceso contractual la referida disposición teniendo en cuenta las obligaciones contractuales y las 
especificaciones técnicas del presente proceso. 

 

6. DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020 

 
El presente proceso no da aplicación al artículo tercero del Decreto Distrital 332 de 2020 “Por medio del 
cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación 
del Distrito Capital, teniendo en cuenta que, este decreto fue expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
D.C, toda vez que, al tratarse de una contratación directa, el objeto y la naturaleza de este, no se 
considera viable establecer criterios para la participación de mujeres, dado al desconocimiento de la 
estructura organizacional de la empresa VE COLOMBIA S.A.S, que de por sí es de completa autonomía 
de la empresas, aunado a ello no se cuenta con información actualizada con base en estudios 
poblacionales o de enfoque de género, que arrojen los porcentajes necesarios de la participación de las 
mujeres en las empresas y al tratarse de unos insumos que suministra un único proveedor lo que amerita 
que la contratación se realice de manera directa, no es posible hacer exigencias unilaterales, toda vez 
que hacerlo implicaría que no se pueda adquirir los equipos requeridos, lo cual afectaría la necesidad 
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pública aquí plasmada, por lo anterior no es factible en su aplicabilidad en consonancia con el principio de 
la planeación contractual. 

 
7. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN, regulado por los 
artículos 968 y siguientes del Código de Comercio, salvo las materias especialmente reguladas por 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

8. OBJETO 
 

“542-6-7677-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE EL SUMINISTRO 
DE INSUMOS, PARA LA MAQUINA CHIPEADORA MARCA VERMEER REFERENCIA BC1500, DE 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA, UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 
DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS.” 

 

9. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El alcance del objeto involucra el desarrollo de las siguientes actividades: 
 

I) El mantenimiento preventivo y correctivo de la máquina chipeadora VERMEER BC 1500 requerida 
para el desarrollo de las actividades de la subdirección técnica operativa, esto con el fin garantizar el 
óptimo funcionamiento y al mismo tiempo evitar el deterioro y daño de los equipos en cuestión, 

 
II) El suministro de los insumos y repuestos necesarios para realizar los diferentes mantenimientos 
que se adelanten a la máquina chipeadora VERMEER BC 1500 que se requiere para el desarrollo 
de las actividades de la subdirección técnica operativa, 

 

III)  Diagnóstico del equipo y de sus componentes con el fin de determinar el tipo de mantenimiento y 
los insumos que se requieren para adelantarlo. 

 
IV) Capacitar al operador de la chipeadora asignado por la Entidad para el correcto y adecuado uso 
de los equipos. 

 
10. PLAZO DEL CONTRATO 

 

El plazo de ejecución de este contrato es hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 

 

11. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

Para atender la contratación que resulte de este proceso de selección la Entidad cuenta con el 
certificado de disponibilidad presupuestal 1431 del 28 de junio de 2022 con cargo al rubro 
O23011602330000007677 - MEJORAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS 
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COBERTURAS VEGETALES   DEL   DISTRITO   CAPITAL   Y   LA   CIUDAD   REGIÓN,   PARA 
REVERDECER A BOGOTÁ, por un valor de $ 20.000.0000. 

 

12. VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor del contrato será hasta por la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($19.995.618) M/CTE a monto 
agotable, incluidos todos los impuestos (IVA), tasas, costos, impuestos y deducciones que conlleve la 
celebración y ejecución del contrato. 

 
12.1 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO 

 
Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación se describen a 
continuación: 

 
1. Valores establecidos a través de las cotizaciones No. 25286 y No. 23270 aportada por VE COLOMBIA 
S.A.S el pasado mes de julio de 2022, la cual hace parte integral del presente estudio previo. 

 

2. Requerimientos de mantenimiento de la chipeadora Vermeer BC 1500como se relaciona a 

continuación: 

CALCULO DEL VALOR MAXIMO A PAGAR POR LA ENTIDAD 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASTILLADORA VEMEER BC 1500 

 
 

ITEM 

 
 

DESCRIPCION 

 
UNI 
MEDID 

 
 

CANT 

VE COLOMBIA S.A.S 

VR / 
UNITARIO SIN 
IVA 

VR / TOTAL 
SIN IVA 

VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAL 
redondeado 

 
1 

[618429001] ELEMENT OIL FILTER 500 
HRS ELEMENTO FILTRO DE ACEITE 
MOTOR500 HRS 

 
UND 

 
2 

 
$ 111.488,00 

 
$ 222.976,00 

 
$ 265.341,44 

 
$ 265.341,00 

2 
[180009542] BELT - 5-5VX-92.3 CORREA - 
5-5VX-92.3 

UND 1 $ 1.346.347,00 $ 1.346.347,00 
$ 

1.602.152,93 
$ 1.602.152,00 

3 
[256011003] ELEMENT ASSEMBLY 
ELEMENTOS FILTRO PRIMARIO DE AIRE 

UND 2 $ 232.821,00 $ 465.642,00 $ 554.113,98 $ 554.113,00 

 

4 
[161570001] SAFETY - ELEMENT 
ELEMENTO FILTRO SECUNDARIO DE 
AIRE 

 

UND 
 

2 
 

$ 179.365,00 
 

$ 358.730,00 
 

$ 426.888,70 
 

$ 426.888,00 

 
5 

[626275001] ELEMENT-SECONDARY 
FUEL ELEMENTO-FILTRO DE 
COMBUSTIBLE SECUNDARIO- 
SEPARADOR DE AGUA 

 
UND 

 
2 

 
$ 430.075,00 

 
$ 860.150,00 

 
$ 

1.023.578,50 

 
$ 1.023.578,00 

 
6 

[626273001] ELEMENT-PRIMARY FUEL 
FILTER ELEMENTO-FILTRO DE 
COMBUSTIBLE PRIMARIO 

 
UND 

 
2 

 
$ 405.600,00 

 
$ 811.200,00 

 
$ 965.328,00 

 
$ 965.328,00 

7 [180012296] BELT CORREA TAMBOR UND 1 $ 857.168,00 $ 857.168,00 
$ 

1.020.029,92 
$ 1.020.029,00 

8 
[156811009] BC1400/1500 KNIFE ASSY 
CONJUNTO DE CUCHILLA BC1400/1500 

UND 2 $ 1.312.640,00 $ 2.625.280,00 
$ 

3.124.083,20 
$ 3.124.083,00 

9 
[180005675] ELEMENT FILTER FILTRO 
DE ELEMENTO HIDRAULICO 

UND 2 $ 216.389,00 $ 432.778,00 $ 515.005,82 $ 515.005,00 

10 
SERVICIO TECNICO EXPRESADO EN 
DIAS 250 HRAS. 

UND 1 $ 950.000,00 $ 950.000,00 
$ 

1.130.500,00 
$ 1.130.500,00 

11 
SERVICIO TECNICO EXPRESADO EN 
DIAS 500 HRAS 

UND 1 $ 950.000,00 $ 950.000,00 
$ 

1.130.500,00 
$ 1.130.500,00 



10 

ESTUDIOS PREVIOS - CONTRATACIÓN DIRECTA PARA CAUSALES DIFERENTES A LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ARTÍSTICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN. 

GCT.F.16 Versión 2 Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos 

 

 

 
12 ACEITE DE MOTOR 15W40 UND 8 $ 88.447,00 $ 707.576,00 $ 842.015,44 $ 842.015,00 

13 ACEITE HIDRAULICO TELUX 68 UND 5 $ 108.831,00 $ 544.155,00 $ 647.544,45 $ 647.544,00 

14 
GASTOS DE LOGISTICA Y 
PROGRAMACION 

UND 2 $ 860.000,00 $ 1.720.000,00 
$ 

2.046.800,00 
$ 2.046.800,00 

SUBTOTAL (A) 
$ 

12.852.002,00 
  

 
$ 15.293.876,00 VALOR IVA (19%) $ 2.441.880,38  

VALOR TOTAL (A) 
$ 

15.293.882,38 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASTILLADORA VEMEER BC 1500 

 
 

ITEM 

 
 

DESCRIPCION 

 
UNI 
MEDID 

 
 

CANT 

VE COLOMBIA S.A.S 

VR / 
UNITARIO SIN 
IVA 

VR / TOTAL 
SIN IVA 

VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAL 
redondeado 

 
1 

163627942] LAMP - L.E.D.; RED; 
STOP- TURN LÁMPARA - L.E.D.; 
ROJO; PARAR- GIRAR 

  
UND 

 
2 

 
$ 142.346,00 

 
$ 284.692,00 

 
$ 338.783,48 

 
$ 338.783,00 

 
2 

[155959001] LIGHT - RED 
CLEARANCE LED LUZ - LED ROJO 
DE AUTORIZACIÓN 

  
UND 

 
3 

 
$ 205.706,00 

 
$ 617.118,00 

 
$ 734.370,42 

 
$ 734.370,00 

 

3 
[155961001] LIGHT - YELLOW 
CLEARANCE  LED  LUZ  -  LED 
AMARILLO DE AUTORIZACIÓN 

  

UND 
 

2 
 

$ 198.027,00 
 

$ 396.054,00 
 

$ 471.304,26 
 

$ 471.304,00 

4 Flete y Nacionalización  UND 1 $ 754.985,00 $ 754.985,00 $ 898.432,15 $ 898.432,00 

5 
[0101] Servicio Tecnico expresado en 
días 

 UND 1 $ 950.000,00 $ 950.000,00 
$ 

1.130.500,00 
$ 1.130.500,00 

6 
STOS DE LOGISTICA Y 
PROGRAMACION CORRECTIVO 

 UND 1 $ 948.196,00 $ 948.196,00 
$ 

1.128.353,24 
$ 1.128.353,00 

SUBTOTAL (B) $ 3.951.045,00   

$ 4.701.742,00 VALOR IVA (19%) $ 750.698,55 

VALOR TOTAL (B) $ 4.701.743,55 

TOTAL (A + B) $ 19.995.618,00 

 

13. FORMA DE PAGO 
 

El valor del contrato se pagará por EL JARDIN al CONTRATISTA así: En el momento en que se 
efectúe por parte del contratista el mantenimiento preventivo con el respectivo suministro e 
instalación de repuestos (previo reporte y cotización por parte del contratista) o se realice un 
mantenimiento correctivo previamente solicitado por la supervisión, se aprobará el pago de acuerdo 
al servicio prestado. 

 

Cada uno de los pagos se realizará previa entrega de los siguientes documentos: 
a. Informe periódico de cumplimiento debidamente autorizado por el Supervisor. 
b. Acta de ingreso de los bienes a Almacén. (Cuando se requiera). 
c. Factura con las formalidades de ley. 
d. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento 

del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, de conformidad con el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de 
personas jurídicas. 

e. Informe de actividades que incluya registro fotográfico y la descripción detallada de cada 
mantenimiento, suministro e instalación de repuestos, debidamente elaborado y firmado por el 
contratista. 
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f. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el período 
cobrado, e proporción al valor mensual del contrato. 

 
NOTA 1: Las facturas deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en el artículo 617 
del Estatuto Tributario y deberán indicar el número del contrato objeto de pago. 

 
NOTA 2: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
cuenta con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para realizar el 
pago previa presentación por parte del contratista de los requisitos. Los pagos que LA ENTIDAD se 
compromete a efectuar, quedarán sujetos a las apropiaciones que se hagan en su presupuesto de 
acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en 
éste y dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19 y 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

NOTA 3: De conformidad con el Parágrafo 3° del artículo 437 del Estatuto Tributario, “Para la 
celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía 
individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como 
responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que deberá exigirse por el contratista 
para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo 
contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT”. Por lo anterior los 
contratistas que para el presente año superen el monto establecido o quienes sean Responsables 
de IVA, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto 
Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago. 

 
NOTA 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Jardín Botánico José Celestino Mutis, 
efectuará los descuentos de ley del orden Nacional y Distrital según las normas vigentes, de 
acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad 
objeto del contrato. Así mismo, dará estricto cumplimiento al descuento del uno punto uno por ciento 
(1.1%) del valor bruto del contrato y de la respectiva adición, si la hubiere, por concepto de 
gravamen de Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo 
696 de 2017 del Concejo de Bogotá y el Decreto 250 de 2018 y conforme con sus modificaciones de 
ley. Además, retendrá el valor de las Estampillas “PRO – CULTURA” creada mediante Acuerdo 187 
del 2005 equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVA y de la respectiva adición, si la 
hubiere, y “PRO PERSONAS MAYORES”, creada mediante acuerdo 188 del 2005 modificado por el 
Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016, equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA, y de la 
respectiva adición, si la hubiere. Si en la ejecución del contrato cambia alguna de las tarifas 
anteriores, se ajustarán a la normatividad vigente, adicionalmente se realizarán las demás 
retenciones tributarias que sean aplicables a la relación contractual. 

 
14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

14.1OBLIGACIONES DEL JARDIN 

1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato bajo las condiciones y 
características técnicas previstas. 

2. Suscribir a través del supervisor el acta de inicio. 
3. Pagar el valor del contrato en la forma pactada, previo cumplimiento de las obligaciones. 
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4. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecución del objeto contractual, si a 
ello hubiere lugar. 

5. Liquidar el contrato de acuerdo a los lineamientos de la Oficina Asesora Jurídica. 
 

14.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad oportunidad 
y conforme a las obligaciones, actividades y productos. 

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de 
dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse. 

3. Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la garantía 
única establecida en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos y publicarla en 
SECOP II para su aprobación. 

4. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan 
obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales. 

5. Avisar oportunamente a la Entidad de las situaciones previsibles que puedan afectar el 
desarrollo y ejecución del objeto contractual. 

6. Atender las observaciones de quien ejerce el control y vigilancia del contrato. 
7. Apoyar en la elaboración de las respuestas a los derechos de petición, quejas y solicitudes, así 

como en la elaboración de los informes de gestión de la dependencia respectiva, cuando sea 
necesario y guarden relación con el objeto u obligaciones del contrato. 

8. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las 
contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social -EPS, Pensión y ARL- y de los Aportes 
Parafiscales -SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, 
de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del 
presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, 
debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por 
el Revisor Fiscal o su representante legal -según el caso. 

9. Realizar y presentar para el trámite de pagos, los informes de las actividades realizadas, 
aportando los soportes y productos correspondientes, así como los soportes de pago de aportes 
al Sistema Integrado de Seguridad Social y Parafiscales. 

10. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo que 
en su condición de contratista le sean imponibles. Parágrafo I. El contratista será responsable 
del uso de los elementos de seguridad industrial que normativamente le sean imponibles, motivo 
por el cual la Entidad contratante se exime de cualquier responsabilidad que por el no uso o el 
uso inadecuado o imprudente haga el contratista e los elementos de seguridad industrial que le 
sean suministrados. 

11. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus 
actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente. 

12. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le 
sean imputables 

13. Desempeñar las demás actividades conexas que sean necesarias para lograr un total y 
adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que 
sean de la naturaleza del contrato. 

14. Contar con los equipos y herramientas de trabajo necesarios para la cabal ejecución del objeto 
contractual, según aplique. 
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15. Administrar correcta y oportunamente la documentación, archivo y correspondencia de todos los 
procesos del área que le sean asignados. 

16. Presentar a la finalización del contrato un Back-up con toda la información que se produzca en 
ejecución del contrato para que reposen en el expediente contractual de la Oficina Asesora 
Jurídica. 

 

1.1.1 Obligaciones referentes al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y al 
sistema de gestión ambiental. 

 
Todas las contrataciones adelantadas por el Jardín Botánico atenderán los lineamientos 
relacionados con seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Entidad, para el cumplimiento 
de los aspectos establecidos en los artículos Artículo 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 
2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo…” y la 
Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo “por la cual se definen los estándares mínimos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”. 

 

El Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis determina los requisitos y criterios mínimos en la contratación de servicios y obra 
que el Jardín Botánico realice con terceros y que impliquen un impacto en la seguridad y salud de 
los trabajadores, buscando mejorar el cuidado de los proveedores o contratistas, los cuales son de 
obligatorio cumplimiento y se presentan a continuación: 

 
Requisitos del contratista antes de iniciar obras y/o proyectos 

 
1. Cumplir con la normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Procurar el cuidado integral de su salud. 
3. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad 

contratada, para lo cual asumirá su costo. 
4. El Contratista independiente que deba conducir vehículo propio o alquilado para llevar a 

cabo el objeto del contrato, deberá contar con la Licencia de Conducción vigente y de 
categoría adecuada para el vehículo que conducen, además debe comprometerse a cumplir 
las normas de tránsito. 

5. Informar oportunamente al JBB toda novedad derivada del contrato. 

 
 

14.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la máquina chipeadora VERMEER BC 
1500 una vez se cumplan las 250, 500, 750 o 1000 horas de trabajo. Cada evento de 
mantenimiento preventivo estará sujeto al uso que pueda llegar a tener la máquina a lo largo 
del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2022. La máquina chipeadora, a cargo de la 
Subdirección Técnica Operativa - Oficina de Arborización del Jardín Botánico José Celestino 
Mutis, podrá tener un total de 4 eventos (entre 1 y 4 eventos) de mantenimiento preventivo 
de acuerdo al PLAN DE MANTENIMIENTO VERMEER BC1500 y la cotización suministrada 
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por VE COLOMBIA S.A.S durante el mes de julio de 2022, las cuales hacen parte de los 
documentos anexos a los estudios previos. 

 
2. Realizar el mantenimiento correctivo de la máquina chipeadora VERMEER BC 1500 cuando 

este sea requerido, suministrando e instalando los repuestos originales, nuevos, de primera 
calidad, que requieran los equipos para su correcto funcionamiento, conforme a lo 
establecido en la oferta económica suministrada por VE COLOMBIA S.A.S, conforme a la 
necesidad identificada. 

 
3. Realizar las pruebas de funcionamiento de la máquina chipeadora VERMEER BC 1500, una 

vez realizadas las intervenciones y mantenimientos. 
 

4. Presentar un informe por cada evento de mantenimiento preventivo y/o mantenimiento 
correctivo, y un informe final (entregable) los cuales deben incluir: Resumen de las 
intervenciones y/o labores realizadas, registro fotográfico de soporte en medio magnético, 
recomendaciones y sugerencias de la operación. 

 
5. Entregar al supervisor del contrato y al designado de la Entidad el certificado y la 

documentación referente al adecuado almacenamiento, disposición y/o manejo de los 
repuestos, insumos y residuos generados, usados y/o cambiados una vez se adelante el 
mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquina chipeadora VERMEER BC 1500, de 
igual modo se debe entregar al supervisor del contrato un diagnóstico técnico y registro 
fotográfico que justifique el motivo del reemplazo. 

 

6. Presentar una cotización para los repuestos adicionales no contemplados en la oferta 
económica inicial y que sean identificados y requeridos en el mantenimiento correctivo o 
preventivo durante la ejecución del contrato, esta cotización será revisada y aprobada por el 
supervisor del contrato. 

 
7. Mantener los precios del contrato, a partir de la presentación de las cotizaciones y durante el 

tiempo de ejecución del contrato. 
 

8. Realizar una capacitación de por lo menos 5 horas en relación al correcto y adecuado uso 
del equipo, capacitar al operador asignado por la Entidad en aspectos de operación segura, 
inspección diaria, terminología, conocimiento del equipo, sistemas de seguridad, movimiento 
y desplazamiento del equipo y pautas de cuidado y mantenimiento. 

 
9. Asumir los costos de transporte, reparación, mantenimiento o reposición de los repuestos 

suministrados, así como de la chipiadora , cuando se verifique por el supervisor del contrato 
la existencia de fallas en la calidad del servicio prestado o los repuestos suministrados, 
además de los daños sobre los equipos ocasionados como consecuencia del servicio de 
mala calidad o repuesto defectuoso suministrado. Este requerimiento deberá ser atendido 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación del supervisor del contrato mediante 
correo electrónico. 
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10. Los repuestos suministrados e instalados a la chipiadora BC 1500, deben tener garantía 
certificada de por lo menos un (1) año, por defectos de fábrica, mala instalación, ello implica 
la reposición y cambio del repuesto por uno nuevo. 

 
15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Anexo técnico) 

 
15.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

Se deberá prestar el servicio de mantenimiento preventivo una vez se cumplan las 250, 500, 750 y 
1000 horas de trabajo de la máquina chipeadora VERMEER BC 1500 conforme a las indicaciones 
del fabricante en su PLAN DE MANTENIMIENTO VERMEER BC1500; esto debido a que la máquina 
actualmente cuenta con 170 horas de trabajo según su horometro y mensualmente se están 
trabajando en promedio 20 horas (Tabla 1), sin embargo estos datos pueden variar dependiendo de 
las necesidades de uso de la chipiadora por parte de las cuadrillas de trabajo de la Oficina de 
Arborización. 

 
Cada evento de mantenimiento preventivo estará sujeto al uso que pueda llegar a tener la máquina 
a lo largo del contrato. La máquina chipeadora a cargo de la Subdirección Técnica Operativa – 
Oficina de Arborización del Jardín Botánico José Celestino Mutis, podrá tener entre 1 y 4 eventos de 
mantenimiento preventivo durante la de ejecución del contrato. 

 
Tabla 1. Cálculo de las horas de trabajo proyectadas para el presente contrato. 

 

a. Horas actuales trabajadas 170 

b. Horas de trabajo mensual 40 

c. Duración estimada del contrato 5 

d. Total horas proyectadas [a + (b*c)] 380 

 

Con base a lo anterior (Tabla 1), de acuerdo al plan de mantenimiento suministrado por VE 
COLOMBIA S.A.S, en el momento de la compra de la máquina, habría 1 evento de mantenimiento 
preventivo (250 horas), sin embargo, la posibilidad de que se lleguen a cumplir las 500, 750 y 1000 
horas de uso queda abierta, teniendo en cuenta que la Entidad está en cambios en cuanto a la 
atención de arbolado en riesgo y aún queda pendiente por atender una prolongada época de lluvias 
en la ciudad de Bogotá, por lo que el promedio de uso en horas de la chipeadora puede variar. 

 
La cotización enviada contempla los valores (Tabla 2) de los repuestos y actividades a realizar en 
cada uno de estos mantenimientos con la finalidad de establecer el valor total de los mantenimientos 
preventivos propuestos para el presente contrato. 

 
Nota 1: Este listado de actividades son las establecidas en el plan de mantenimiento del manual de 
uso de la chipeadora VERMEER BC1500. 

Tabla 3. Valores de insumos para cada ciclo de mantenimiento preventivo. 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASTILLADORA VEMEER BC 1500 

ITEM DESCRIPCION UNI MEDID CANT VE COLOMBIA S.A.S 
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    VR / UNITARIO 

SIN IVA 
VALOR TOTAL 

redondeado 

 
1 

[618429001] ELEMENT OIL FILTER 
500 HRS ELEMENTO FILTRO DE 
ACEITE MOTOR500 HRS 

 
UND 

 
2 

 
$ 111.488,00 

 
$ 265.341,00 

2 
[180009542] BELT - 5-5VX-92.3 
CORREA - 5-5VX-92.3 

UND 1 $ 1.346.347,00 $ 1.602.152,00 

 
3 

[256011003] ELEMENT ASSEMBLY 
ELEMENTOS FILTRO PRIMARIO 
DE AIRE 

 
UND 

 
2 

 
$ 232.821,00 

 
$ 554.113,00 

 
4 

[161570001] SAFETY - ELEMENT 
ELEMENTO FILTRO SECUNDARIO 
DE AIRE 

 
UND 

 
2 

 
$ 179.365,00 

 
$ 426.888,00 

 
 

5 

[626275001] ELEMENT- 
SECONDARY FUEL ELEMENTO- 
FILTRO DE COMBUSTIBLE 
SECUNDARIO-SEPARADOR DE 
AGUA 

 
 

UND 

 
 

2 

 
 

$ 430.075,00 

 
 

$ 1.023.578,00 

 
6 

[626273001] ELEMENT-PRIMARY 
FUEL FILTER ELEMENTO-FILTRO 
DE COMBUSTIBLE PRIMARIO 

 
UND 

 
2 

 
$ 405.600,00 

 
$ 965.328,00 

7 
[180012296] BELT CORREA 
TAMBOR 

UND 1 $ 857.168,00 $ 1.020.029,00 

 
8 

[156811009] BC1400/1500 KNIFE 
ASSY CONJUNTO DE CUCHILLA 
BC1400/1500 

 
UND 

 
2 

 
$ 1.312.640,00 

 
$ 3.124.083,00 

 
9 

[180005675] ELEMENT FILTER 
FILTRO DE ELEMENTO 
HIDRAULICO 

 
UND 

 
2 

 
$ 216.389,00 

 
$ 515.005,00 

10 
SERVICIO TECNICO EXPRESADO 
EN DIAS 250 HRAS. 

UND 1 $ 950.000,00 $ 1.130.500,00 

11 
SERVICIO TECNICO EXPRESADO 
EN DIAS 500 HRAS 

UND 1 $ 950.000,00 $ 1.130.500,00 

12 ACEITE DE MOTOR 15W40 UND 8 $ 88.447,00 $ 842.015,00 

13 ACEITE HIDRAULICO TELUX 68 UND 5 $ 108.831,00 $ 647.544,00 

14 
GASTOS DE LOGISTICA Y 
PROGRAMACION 

UND 2 $ 860.000,00 $ 2.046.800,00 

VALOR TOTAL (A) $ 15.293.876,00 

 

15.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 

Se deberá prestar el servicio de mantenimiento correctivo de la máquina chipeadora VERMEER BC 
1500, en el momento que se llegue a identificar el daño o deterioro del algún repuesto por uso 
natural de la máquina, suministrando e instalando los repuestos originales que requiera la máquina 
para su correcto funcionamiento, así como la mano de obra calificada; los repuestos o insumos de 
tipo correctivo serán identificados y reportados mediante oferta comercial y/o cotización suministrada 
por el contratista VE COLOMBIA S.A.S., para que, de esta manera, el supervisor a cargo en 
representación del JARDIN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS emita autorización para proceder 
con su instalación directamente en el sitio de operación o en el lugar de ejecución del contrato que el 
supervisor indique, conforme a lo establecido en la oferta económica y/o cotización previamente 
suministrada por VE COLOMBIA S.A.S, aprobada por el supervisor del contrato. 
Actualmente la máquina como se mencionó anteriormente, tiene 170 horas de uso y no se ha 
identificado que la maquina chipeadora VERMEER BC 1500 requiera un mantenimiento correctivo, 
sin embargo, durante los meses de ejecución del contrato puede llegar a darse la posibilidad de 
requerir el servicio. 
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A continuación, se presentan los valores de un posible mantenimiento correctivo y los repuestos 
que puede llegar a necesitar la máquina astilladora: 

Tabla 4. Valores de insumos para cada ciclo de mantenimiento preventivo. 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHIPIADORA VEMEER BC 1500 

 

ITEM 

 

DESCRIPCION 

 
UNI 

MEDID 

 

CANT 

VE COLOMBIA S.A.S 

VR / UNITARIO SIN 
IVA 

VALOR TOTAL 
redondeado 

1 
163627942] LAMP - L.E.D.; RED; STOP- TURN LÁMPARA  - L.E.D.; ROJO; 
PARAR- GIRAR 

UND 2 $ 142.346,00 $ 338.783,00 

2 
[155959001] LIGHT   -   RED   CLEARANCE   LED   LUZ   -   LED   ROJO   DE 
AUTORIZACIÓN 

UND 3 $ 205.706,00 $ 734.370,00 

3 
[155961001] LIGHT - YELLOW CLEARANCE LED LUZ - LED AMARILLO DE 
AUTORIZACIÓN UND 2 $ 198.027,00 $ 471.304,00 

4 Flete y Nacionalización UND 1 $ 754.985,00 $ 898.432,00 

5 [0101] Servicio Técnico expresado en días UND 1 $ 950.000,00 $ 1.130.500,00 

6 STOS DE LOGISTICA Y PROGRAMACION CORRECTIVO UND 1 $ 948.196,00 $ 1.128.353,00 

VALOR TOTAL (B) $ 4.701.742,00 

 

16. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

El contrato se ejecutará en Jardín Botánico José Celestino Mutis de la Ciudad de Bogotá D.C, o 
donde el supervisor del contrato lo indique, según la necesidad del mantenimiento. 

 
17. CONTROL Y VIGILANCIA 

 

La supervisión del contrato será ejercida por el Jefe de la Oficina de Arborización, o quien el 
Ordenador de Gasto Designe mediante comunicación escrita, la cual remitirá a la Oficina Asesora 
Jurídica. 

 

El supervisor podrá designar un funcionario o contratista como apoyo en la Supervisión 
 

El supervisor del contrato tendrá a cargo el cumplimiento de lo determinado en el artículo 83 de la 
Ley 1474 de 2011, es decir, en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual cumplirá las siguientes actividades: 

 
1. Suscribir con el Contratista el acta de inicio del contrato y remitirla a la Oficina Asesora Jurídica 

dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su suscripción. 
2. Suministrar al Contratista toda la información normativa y técnica disponible para la ejecución del 

contrato y brindar el apoyo administrativo y logístico necesario para el normal desarrollo de las 
actividades objeto del contrato. 

3. Absolver todas las consultas elevadas por el contratista en relación con la ejecución del objeto 
del contrato, y hacer las observaciones que estime convenientes. Si durante la ejecución del 
contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resultas por el Supervisor, este 
deberá consultarlas al ordenador del gasto para su consulta y decisión 

4. Exigir al contratista la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución de 
las actividades objeto del contrato y para ejercer de manera general el control y vigilancia sobre 
el mismo. 
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5. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes, así como las 
especificidades pactadas y velar por que en su cumplimiento se cumplan los parámetros de 
calidad, eficiencia e idoneidad requeridos. 

6. Verificar directamente que el contratista cumpla las condiciones de ejecución del contrato según 
los términos contractuales pactados, para lo cual el Supervisor tendrá la facultad de requerirlo 
por escrito, con el fin de que corrija el incumplimiento en el que éste incurriendo o pueda ocurrir 
a fin de prevenirlo. 

7. Verificar mediante visitas o mediante el examen de las actividades, documentos y/o productos 
que el supervisor considere pertinentes, las condiciones de ejecución del contrato. 

8. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista con el 
Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y decretos 
reglamentarios. En caso contrario no podrá autorizar el respectivo pago. 

9. Verificar y aprobar los informes periódicos que den cuenta de la ejecución del contrato, siendo 
de responsabilidad del supervisor que el recibo a satisfacción corresponda al objeto contratado, 
las actividades objeto de ejecución y los productos en las calidades y especificidades requeridas. 
El recibo a satisfacción o las observaciones al mismo deberá efectuarse por el supervisor en un 
término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir del recibo informe. 

10. Informar por escrito a la ordenadora del gasto sobre cualquier demora e incumplimiento en las 
obligaciones del CONTRATISTA. 

11. Solicitar la suspensión temporal de la ejecución del contrato por circunstancias de fuerza mayor 
o caso fortuito, desde el día de ocurrencia de los hechos y justificando plenamente las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la suspensión, ante el 
ordenador del gasto y la Oficina Asesora Jurídica, mediante documento escrito, para que se 
proceda a efectuar el trámite contractual a que haya lugar. La suspensión del contrato no 
prorrogará en ningún caso el plazo de ejecución del contrato, sólo lo interrumpirá. Es 
responsabilidad del supervisor efectuar el seguimiento al trámite contractual de la suspensión. 

12. Verificar que las garantías que amparan el cumplimiento total del contrato se encuentren 
vigentes y otorgadas en debida forma e informar al ordenador del gasto y a la Oficina Asesora 
Jurídica sobre los inconvenientes presentados. Es obligatorio para el supervisor verificar, previo 
al inicio de la ejecución del contrato, que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el 
artículo 40 de la Ley 80 de 1993, para la ejecución del contrato, esto es la expedición del registro 
presupuestal y la aprobación de la garantía. 

13. Verificar que el Contratista aporte la ampliación de las garantías cuando se celebren 
modificaciones, adiciones, prorrogas o suspensiones de contratos, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su suscripción. 

14. Presentar los informes que sobre la ejecución del contrato supervisado le sean requeridos. 
15. Verificar que sean publicados en SECOP II los informes periódicos del contratista que den 

cuenta de la ejecución del contrato. 
16. Adoptar las medidas necesarias que conduzcan a evitar la paralización temporal o definitiva en 

la ejecución del contrato, circunstancias que deberá comunicar al ordenador del gasto. 
17. Remitir toda la documentación que se produzca con ocasión de la ejecución del contrato a la 

Oficina Asesora Jurídica para que repose en el Expediente Contractual. 
18. Las demás inherentes a la función de supervisión de conformidad con las normas vigentes y la 

naturaleza de la función. 
 

18. LIQUIDACIÓN 



19 

ESTUDIOS PREVIOS - CONTRATACIÓN DIRECTA PARA CAUSALES DIFERENTES A LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ARTÍSTICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN. 

GCT.F.16 Versión 2 Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos 

 

 

 

 

Terminada la ejecución del contrato el supervisor procederá a proyectar su liquidación de mutuo 
acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la 
ejecución del contrato, y la remitirán a la Oficina Asesora Jurídica, vencido el plazo anterior se 
procederá conforme con lo ordenado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, que le sean 
aplicables y las demás normas que las regulan, complementan y modifican. 

 

19. GARANTIAS 
 

En atención a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestarán 
garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, así mismo de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista podrá otorgar, 
como mecanismo de cobertura del riesgo cualquiera de las siguientes garantías: a. Contrato de 
seguro contenido en una póliza. b. Patrimonio autónomo. c. Garantía bancaria 

 

Por lo anterior, el contratista deberá constituir garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil 
extracontractual (cuando aplique) con los amparos, porcentajes y vigencias que a continuación se 
discriminan, a favor del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS - NIT 860.030.197-0. 

 
La garantía constituida deberá amparar: 

 
CUMPLIMIENTO 

 
AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO 

 
Cumplimiento del Contrato 

 

(20%) del valor 
del contrato. 

Por el plazo de ejecución y un (1) 
año más contados a partir de la 
suscripción del contrato 

 

Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes 

 

(20%) del valor 
del contrato. 

A partir del recibido a satisfacción de 
los bienes contratados, hasta un (1) 
año después contados a partir de la 
suscripción del contrato 

 
Calidad de servicio 

 

(20%) del valor 
del contrato. 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y un (1) 
años más. contados a partir de la 
suscripción del contrato 

 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones 

 

(5%) del valor 
total del contrato. 

Por el plazo de ejecución y tres (03) 
años más. contados a partir de la 
suscripción del contrato 

 

EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en 
el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia y hasta la 
liquidación del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 

 
20. MULTAS 
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En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de mora o retardo o 
incumplimiento parcial imputable al CONTRATISTA respecto de las obligaciones y/o actividades propias 
del contrato, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS impondrá multas sucesivas diarias, de la 
siguiente manera: Por cada semana de retraso o mora en la ejecución de actividades o por el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera oportuna, equivalentes al uno por ciento 
(1%) del valor total del contrato por cada día de mora, sin exceder el veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, incluyendo las adiciones presupuestales a que hubiese lugar. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de las multas, el interventor o supervisor, según corresponda, 

verificará semanalmente el cronograma y/o cumplimiento de obligaciones generales y específicas, de 
acuerdo con los señalados en los documentos precontractuales, contractuales, manual de interventoría y 
supervisión vigente. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente 
imposición de multas será el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo sancionatorio 
a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se 
impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podrá descontar su 
valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 

 
PARAGRAFO TERCERO: En el evento que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones relacionadas 

con el pago de los aportes parafiscales y contribuciones al sistema de seguridad social integral, previa 
certificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, se aplicarán las 
multas previstas en la presente cláusula. 

 

21. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 

En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de incumplimiento 
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, el JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ 
CELESTINO MUTIS podrá declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal 
pecuniaria, la cual se pacta a título de tasación anticipada de perjuicios por un monto equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, incluyendo adiciones presupuestales si hubiere, y de 
forma proporcional al avance de las actividades conforme a lo previsto en el artículo 1596 del Código 
Civil. El pago del valor aquí pactado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como 
indemnización parcial y no total y definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento. En 
consecuencia, el JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS podrá reclamar el pago de los 
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectiva la 
cláusula penal pecuniaria será el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo 
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas 
que se impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podrá descontar 
su valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al JARDIN BOTANICO 

JOSE CELESTINO MUTIS de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar a la entidad el 10% 
de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible con la indemnización 
de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el artículo 1600 del Código Civil. 

 

22. ANÁLISIS DE RIESGOS 
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De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en 
concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la 
contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir, el riesgo es la 
posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así 
como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra. 

 

La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan 
afectar el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en 
consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el 
Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

 
VER ANEXO ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES EN CONTRATACIÓN 

 

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO 
SUBDIRECTOR TECNICO OPERATIVO 

 
Componente Servidor Publico Nombres y Apellidos Vo.Bo. Fecha 

Técnico STO 
Tramitado y proyectado 

por 

Juan Jaiver Espinel Silva 

/Profesional STO  
17/07/2022 

Jurídico STO Revisó 
Sebastián Serrano Prieto / 

Abogado STO  
22/07/2022 

Jurídico OAJ Revisó 
Zelenia de Jesús Herrera 

Rodríguez / Abogado 
Oficina Asesora Jurídica 

 24/08/2022 

Jurídico OAJ Revisó 
Darwin Aguirre Hernández / 
Abogado Oficina Asesora 

Jurídica 

 24/08/2022 

Jurídico OAJ Revisó 
Camilo Ortiz Motta / Jefe 
Abogado Oficina Asesora 
Jurídica 

 

 4/08/2022 

Los arribas firmantes, bajo nuestra responsabilidad, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 
normas y disposiciones vigentes. 
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