

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4039211
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido (19/09/2022 8:22:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4039211
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido (5/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Si ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	30/12/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	30/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

MUNICIPIO DE EL CERRITO.
COLOMBIA, El Cerrito
★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S.
COLOMBIA, Cali
Número de documento 900607901

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
H.R. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado **ELVIS HENRY** *Fecha de* 20/09/2022 12:09:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
por: **RIASCOS RIASCOS** *aprobación:*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado **LUZ DARY ROA** *Fecha de* 20/09/2022 2:35:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
por: **PRADO** *aprobación:*

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_4039211_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2022
Proceso de Contratación	SAMC-VALLE-ELCERRITO-0011-2022
Título de la oferta	H.R. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.
Cuantía del contrato	144.450.181,01 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Si ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐ Si ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Si☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?☒Si☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas☐Si☒No

Seriedad de la oferta☒Si☐No

☒% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento☒Si☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

15 días de tiempo transcurrido (22/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

30/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

☒% del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

15 días de tiempo transcurrido (22/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

30/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Estabilidad y calidad de la obra

☒% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

15 días de tiempo transcurrido (22/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

31/12/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad del servicio

☒% del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

15 días de tiempo transcurrido (22/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

30/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual☒Si☐No

☒No. de SMMLV

200

Fecha limite para entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido (20/09/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido (21/09/2022 10:59:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.9941003	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	20/11/2022 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente Detalle
CO1.WRT.9933290	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	20/11/2022 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.9933614	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	122.782.653,85 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	31/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.9924001	Seriedad de la oferta	-	14.567.692,50 COP	-	6/12/2022 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

15 días

Comentarios

Número del Contrato

CO1.PCCNTR.4039211

Proveedor

H.R. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.

Creado por

Agregado en

-

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones

Calle 7 N° 11-62 Parque Principal

Ubicación

CO-VAC-76248 - El Cerrito

País

COLOMBIA

Departamento

Valle del Cauca

Municipio

El Cerrito

Dirección

Calle 7 N° 11-62 Parque Principal

Código postal

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 7 N 11 - 62	COLOMBIA > Valle del Cauca > El Cerrito

Bienes y servicios

1	CO1.PQCNTR.4039211
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 145.676.435,86	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 144.450.181,01
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101604	RECORRIDO CUBIERTA TEJA ASEBESTO CEMENTO	68,00	M2	6.251,00	6.188,00	425.068,00	420.784,00
2	80101604	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA FIBRO CEMENTO # 8	20,00	M2	48.314,00	47.831,00	966.280,00	956.620,00
3	80101604	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	13,15	ML	20.480,00	20.275,00	269.312,00	266.616,25
4	80101604	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	13,15	ML	14.720,00	14.573,00	193.588,00	191.634,95
5	72101500	DESMONTE MARCO Y PUERTA EXISTENTE	1,00	UN	18.230,00	18.048,00	18.230,00	18.048,00
6	72101500	INSTALACION MARCO PUERTA LAMINA CAL.20	1,00	UN	32.420,00	32.096,00	32.420,00	32.096,00
7	72101500	INSTALACION PUERTA LAMINA CAL.20	2,00	M2	31.290,00	30.977,00	62.580,00	61.954,00
8	72101500	DEMOLICION MURO LADRILLO SOGA	2,00	M2	5.050,00	4.999,00	10.100,00	9.998,00
9	72101500	MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2 CARAS	2,00	M2	54.470,00	53.925,00	108.940,00	107.850,00
10	72101500	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	2,00	M2	30.420,00	30.116,00	60.840,00	60.232,00
11	72101500	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	2,00	M2	9.470,00	9.375,00	18.940,00	18.750,00
12	72101500	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	2,00	M2	9.190,00	9.098,00	18.380,00	18.196,00
13	72101500	PROTECCION FACHADAS	2,00	M2	7.370,00	7.296,00	14.740,00	14.592,00
14	72101500	BALA PANEL LED 24W	1,00	UN	80.795,00	79.987,00	80.795,00	79.987,00
15	72101500	LIMPIEZA GENERAL	68,00	M2	1.780,00	1.762,00	121.040,00	119.816,00
16	72101500	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA A SITIOS AUTORIZADOS. DISTANCIA 20 KM	70,00	M3	1.770,00	1.752,00	123.900,00	122.640,00
17	72101500	ENTRAMADO TEJA FIBRO CEMENTO	19,74	M2	51.380,00	50.866,00	1.014.241,20	1.004.094,84
18	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA FIBRO CEMENTO # 8	19,74	M2	48.314,00	47.831,00	953.718,36	944.183,94
19	72101500	SALIDA S3 PVC	1,00	UN	100.360,00	99.356,00	100.360,00	99.356,00
20	72101500	SAL LAMP PVC	3,00	UN	58.010,00	57.430,00	174.030,00	172.290,00
21	72101500	BALA PANEL LED 24W	3,00	UN	80.795,00	79.987,00	242.385,00	239.961,00
22	72101500	MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2 CARAS	8,40	M2	54.470,00	53.925,00	457.548,00	452.970,00
23	72101500	CARBURO MURO	56,70	M2	4.890,00	4.841,00	277.263,00	274.484,70
24	72101500	CERRADURA OFICINA-AULA[CILINJ]	1,00	UN	62.550,00	61.924,00	62.550,00	61.924,00
25	72101500	ARREGLO REJA METALICA	4,41	M2	98.560,00	97.574,00	434.649,60	430.301,34
26	72101500	ESMALTE REJAS - VENTANAS	8,82	M2	18.270,00	18.087,00	161.141,40	159.527,34
27	72101500	RECORRIDO CUBIERTA TEJA ASEBESTO CEMENTO	65,00	UN	6.251,00	6.188,00	406.315,00	402.220,00
28	72101500	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	24,85	UN	20.480,00	20.275,00	508.928,00	503.833,75
29	72101500	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	24,85	UN	14.720,00	14.573,00	365.792,00	362.139,05
30	72101500	DESM CIELO FALSO ALUMXXX	73,00	M2	4.490,00	4.445,00	327.770,00	324.485,00
31	72101500	DEMOL CIELO FALSO ESTERILLA	104,00	M2	6.370,00	6.306,00	662.480,00	655.824,00
32	72101500	DESM VIDRIO	9,70	M2	2.720,00	2.693,00	26.384,00	26.122,10
33	72101500	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=6MM	104,00	M2	58.730,00	58.143,00	6.107.920,00	6.046.872,00
34	72101500	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	9,70	M2	46.410,00	45.946,00	450.177,00	445.676,20
35	72101500	BALA PANEL LED 24W	9,00	UN	62.150,00	61.528,00	559.350,00	553.752,00
36	72101500	ACOMETIDA. 3F(3# 12+1#12) 3/4" TUB.PVC CONDUIT SCH-40	15,00	ML	86.660,00	85.793,00	1.299.900,00	1.286.895,00
37	72101500	TOMA BLANCO NORMAL	12,00	UN	28.530,00	28.245,00	342.360,00	338.940,00
38	72101500	ESMALTE PUERTAS - REJAS - VENTANAS	12,00	M2	18.270,00	18.087,00	219.240,00	217.044,00
39	72101500	LIMPIEZA FACHADA MURO LADRILLO LIMPIO	159,00	M2	2.330,00	2.307,00	370.470,00	366.813,00
40	72101500	FACHADA IMPERMEABILIZACION CARBURO MURO	159,00	M2	4.890,00	4.841,00	777.510,00	769.719,00
41	72101500	PROTECCION FACHADAS	159,00	M2	7.370,00	7.296,00	1.171.830,00	1.160.064,00
42	72101500	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA A SITIOS AUTORIZADOS. DISTANCIA 20 KM	70,00	M3	1.770,00	1.752,00	123.900,00	122.640,00
43	72101500	DESM CIELO FALSO ALUMXXX	168,00	M2	4.490,00	4.445,00	754.320,00	746.760,00
44	72101500	DEMOL CIELO FALSO ESTERILLA	84,00	M2	6.370,00	6.306,00	535.080,00	529.704,00
45	72101500	DESM VIDRIO	19,41	M2	2.720,00	2.693,00	52.795,20	52.271,13
46	72101500	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=6MM	168,00	M2	58.730,00	58.143,00	9.866.640,00	9.768.024,00
47	72101500	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	19,41	M2	46.410,00	45.946,00	900.818,10	891.811,86
48	72101500	BALA PANEL LED 24W	12,57	UN	62.150,00	61.528,00	781.225,50	773.406,96
49	72101500	ACOMETIDA. 3F(3# 12+1#12) 3/4" TUB.PVC CONDUIT SCH-40	20,00	ML	86.660,00	85.793,00	1.733.200,00	1.715.860,00
50	72101500	ORGANIZACIÓN DE TABLERO	1,00	UN	33.615,00	33.279,00	33.615,00	33.279,00
51	72101500	TOMA BLANCO NORMAL	16,00	UN	28.530,00	28.245,00	456.480,00	451.920,00
52	72101500	ESMALTE PUERTAS - REJAS - VENTANAS	20,00	M2	18.270,00	18.087,00	365.400,00	361.740,00
53	72101500	NAVE LAM LLENA CAL.20 VAL.	4,53	M2	175.240,00	173.488,00	793.837,20	785.900,64
54	72101500	CERRADURA OFICINA-AULA[CILINJ]	1,00	UN	62.550,00	61.924,00	62.550,00	61.924,00
55	72101500	LIMPIEZA FACHADA MURO LADRILLO LIMPIO	157,00	M2	2.330,00	2.307,00	365.810,00	362.199,00
56	72101500	FACHADA IMPERMEABILIZACION CARBURO MURO	157,00	M2	4.890,00	4.841,00	767.730,00	760.037,00
57	72101500	PROTECCION FACHADAS	157,00	M2	7.370,00	7.296,00	1.157.090,00	1.145.472,00
58	72101500	retiro acarreo material volqueta a sitios autorizados distancia 20 km	70,00	M2	1.770,00	1.752,00	123.900,00	122.640,00
60	72101500	CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL RAICES)H=3.0	5,00	UN	106.590,00	105.524,00	532.950,00	527.620,00
61	72101500	EXCAVACION TIERRA A MANO	31,03	M3	18.060,00	17.879,00	560.401,80	554.785,37
62	72101500	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	85,94	M2	58.260,00	57.677,00	5.006.864,40	4.956.761,38
63	72101500	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR. 100W	6,00	UN	290.133,00	287.232,00	1.740.798,00	1.723.392,00
64	72101500	TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	1,00	UN	264.750,00	262.102,00	264.750,00	262.102,00
65	72101500	DEMOLICION MURO LADRILLO SOGA	17,63	M2	5.050,00	4.999,00	89.031,50	88.132,37
66	72101500	ANCLAJE HIERRO 34 PERF 7 8 16 20C	24,00	M2	25.280,00	25.028,00	606.720,00	600.672,00
67	72101500	POSTE TUBO GALV. 2" X3.0MM C.11	7,60	ML	34.660,00	34.313,00	263.416,00	260.778,80
68	72101500	NAVE LAM LLENA CAL.20 VAL.	17,63	M2	175.240,00	173.488,00	3.089.481,20	3.058.593,44

69	72101500	SEÑALÉTICA SISTEMA DE EMERGENCIAS	12,00	UN	20.600,00	20.394,00	247.200,00	244.728,00
70	72101500	CINTA DEMARCAACION SEGURIDAD	200,00	ML	2.950,00	2.920,00	590.000,00	584.000,00
71	72101500	RAMPA ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDAD REDUCIDA EN CONCRETO	13,75	M3	973.580,00	963.844,00	13.386.725,00	13.252.855,00
72	72101500	PASAMANOS TUBO ALUM. 1, 1/2 SOPORTE PARED	50,00	ML	162.330,00	160.707,00	8.116.500,00	8.035.350,00
73	72101500	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA A SITIOS AUTORIZADOS. DISTANCIA 20 KM	70,00	M3	1.770,00	1.752,00	123.900,00	122.640,00
74	72101500	RETIRO DE SWITCHE	1,00	UN	2.840,00	2.812,00	2.840,00	2.812,00
75	72101500	DEMOLICION MESON CONCRETO	3,00	M2	27.630,00	27.354,00	82.890,00	82.062,00
76	72101500	GUARDA ESCOBA GRANITO PRE FABRICADO 10 CMS	56,00	ML	14.420,00	14.276,00	807.520,00	799.456,00
77	72101500	DESTRONQUE - PULIDA - BRILLADA PISO	16,20	M2	15.740,00	15.583,00	254.988,00	252.444,60
78	72101500	BALA PANEL LED 18W	2,00	UN	33.250,00	32.917,00	66.500,00	65.834,00
79	72101500	SALIDA LAMPARA EMT	2,00	UN	101.170,00	101.170,00	202.340,00	202.340,00
80	72101500	MESON EN GRANITO PULIDO	1,50	M2	157.440,00	155.866,00	236.160,00	233.799,00
81	72101500	LAVAPLATOS INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 GRANDE 2,20 m X 60 y 90 cm de fondo	2,20	UN	1.582.882,00	1.567.053,00	3.482.340,40	3.447.516,60
82	72101500	CAMPANA CON EXTRACTOR DE AIRE Y DUCTO AL EXTERIOR	1,00	UN	2.184.000,00	2.162.160,00	2.184.000,00	2.162.160,00
83	72101500	MURO BOARD 8MM 1CARA	37,50	M2	91.770,00	90.852,00	3.441.375,00	3.406.950,00
84	72101500	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA A SITIOS AUTORIZADOS. DISTANCIA 20 KM	70,00	M3	1.770,00	1.752,00	123.900,00	122.640,00
85	72101500	Preparación de superficie, incluye lavado con agua a presión	300,00	M2	8.500,00	8.500,00	2.550.000,00	2.550.000,00
86	72101500	Dilatación en fisuras en la superficie de losa con disco de corte incluye limpieza	50,00	ML	7.630,00	7.630,00	381.500,00	381.500,00
87	72101500	Suministro y aplicación de impermeabilización de la losa (SIKAFLEX 501 LA WHITE BR)	50,00	ML	25.400,00	25.400,00	1.270.000,00	1.270.000,00
88	72101500	Suministro y aplicación de tela impermeabilizante sobre la superficie de la losa (SIKAFETIL FP 30 SIKA)	300,00	M2	6.200,00	6.200,00	1.860.000,00	1.860.000,00
89	72101500	Suministro y aplicación de impermeabilización sobre la superficie de la losa (SIKAFILL 7 POWER GRIS) Aplicación 3 manos	300,00	M2	37.200,00	37.200,00	11.160.000,00	11.160.000,00
36	72101500	DESMONTE VIDRIOS EN PERSIANA VENTANA	2,60	M2	2.720,00	2.693,00	7.072,00	7.001,80
37	72101500	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	2,60	M2	46.410,00	45.946,00	120.666,00	119.459,60
38	72101500	DEMOL.CIELO FALSO PVC EXISTENTE	100,00	M2	6.370,00	6.306,00	637.000,00	630.600,00
39	72101500	DEMOL.CIELO FALSO ESTERILLA	100,00	M2	6.370,00	6.306,00	637.000,00	630.600,00
40	72101500	C.FALSO LAMINA PVC A-25CME=9MM	100,00	M2	58.730,00	58.143,00	5.873.000,00	5.814.300,00
41	72101500	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	10,00	M2	8.230,00	8.148,00	82.300,00	81.480,00
42	72101500	PUNTO HIDRAULICO PVC 1. 1/2	2,00	UN	91.190,00	90.278,00	182.380,00	180.556,00
43	72101500	CERAMICO PISO-PARED 20x30x30CM	10,00	M2	59.920,00	59.321,00	599.200,00	593.210,00
44	72101500	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA A SITIOS AUTORIZADOS. DISTANCIA 20 KM	70,00	M3	1.770,00	1.752,00	123.900,00	122.640,00
69	80101604	AIU	1,00	UN	32.958.580,00	32.681.147,00	32.958.580,00	32.681.147,00
70	80101604	0.02	1,00	UN	2.856.410,00	2.832.366,00	2.856.410,00	2.832.366,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento 	Fase de Contrato 	Fase de Habilitación 
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos

Fase de Contrato

Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

--

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP, BPIM, PAA,.pdf	CDP, BPIM, PAA,.pdf	(detalle)
CO1_RANL_4335435_20220909194352.zip	CO1_RANL_4335435_20220909194352.zip	(detalle)
antecedetes verificados.zip	antecedetes verificados.zip	(detalle)
ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO PREVIO.pdf	ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO PREVIO.pdf	(detalle)
MATRIZ DE RIESGOS (obra 2).pdf	MATRIZ DE RIESGOS (obra 2).pdf	(detalle)
RESOLUCION ADJUDICACION CENTRO VIDA.pdf	RESOLUCION ADJUDICACION CENTRO VIDA.pdf	(detalle)
Minuta del Contrato de obra.pdf	Minuta del Contrato de obra.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<div>LUZ DARY ROA PRADO</div>	<div></div> Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66651067	<div>Guardar y notificar</div> <div>Guardar y notificar</div>
Supervisor	<div>DORA MILENA ACOSTA</div>	<div></div> Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34559137	

Histórico de asignaciones

Posición	Nombbre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	LUZ DARY ROA PRADO	16 días de tiempo transcurrido (20/09/2022 2:35:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	LUZ DARY ROA PRADO
Supervisor	DORA MILENA ACOSTA PORRAS	16 días de tiempo transcurrido (20/09/2022 2:35:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	LUZ DARY ROA PRADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Si

No

*

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

0

Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI

144.450.181,01

Sistema General de Regalías - SGR

0

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

0

Recursos de Crédito

0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

0

Total

144.450.181,01

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
<div><div></div>2022762480014</div>	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Si

No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
<div><div></div>880</div>	CDP	No validado	134.720.826 COP		00-00-00-00000	<div>Editar</div>
<div><div></div>881</div>	CDP	No validado	10.956.099 COP		00-00-00-00000	<div>Editar</div>

Saldo de CDP 145.676.925 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
<div><div></div>01447</div>	Presupuestal (CDP)	-	No validado	134.720.826 COP	134.720.826 COP	-	-	<div>SIIF</div> <div>Detalle</div> <div>Editar</div>
<div><div></div>1447</div>	Presupuestal (CDP)	-	No validado	9.729.355,01 COP	9.729.355,01 COP	-	-	<div>SIIF</div> <div>Detalle</div> <div>Editar</div>

Saldo de compromisos CDP 144.450.181,01 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 144.450.181,01 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -