Proceso de Seleccion: N° SAMC-VALLE-ELCERRITO-0011-2022

RELACION CONTRATOS EJECUTADOS

Contrato® FORMAS DE EJECUCION
Resolucion
VALOR HOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV
NUmero consecutiv ofel EJECUTADO OENEL CONTRATO EN
reporte del contrato ejecutado en el RUP [EXPERIENCI A IDENTIFICADO RUPPbara personas SMMLV VALOR TOTAL DEL
No. de [para personas naturales o juridicas REQUERIDA . . CONEL 1,C,UT Integrante que aporta |Fecha de Iniciacié n |Fechalle Terminaci6 n naturales o juridicas [de CONTRATO EN SMMLV
. . - Entidad Contratante No. Objeto % .. . N . "
Orden nacionales y extranjeras domiciliada [que cumple con este CLASIFICADOR DE , OTRA experienci a [Dia- mes- afio] [Dia-mes- afio] nacionales y extranjeras [conformidad@n® |AFECTADO POREL
stbn _ contrato] BIENES Y domiciliada sBon el proceso de PORCENTAJE DE
sucursal en Colombia] SERVICIOS sucursal en Colombia conversion de PARTICIPACION
Construccion de 8 aulas
GENERAL Escolares en la Zona Rural del  |72101500 -
Municipio de Lopez de Micay 72121400 - H.R. Ingenieria e
Municipio Lopez de Micay F1-F35-426-2017 |[Cauca 72151500 Consorcio 25%(Innovacion S.A.S 8/02/2018 21/08/2019 1,834.04 459
Construccion Cancha Sintetica
del Corregimiento San Antonio
de Chuare en la Zona Rural del (72121400-
Municipio de Lopez de Micay 72103300- H.R. Ingenieria e
GENERAL Municipio Lopez de Micay F1-F35-125-2018 [Cauca 72101500 Consorcio 25%(Innovacion S.A.S 27/08/2018 21/12/2019 1,613.81 404
Construccion de dos (2) Aulas y
una (1) Bateria Sanitaria en la
Escuela Rural Mixta de el Yucal
(Joli) Perteneciente a la I.E.
Pablo Sexto del Municipio de 72101500 -
Lopez de Micay Departamento |72121400 - H.R. Ingenieria e
1|{ESPECIFICA Municipio Lopez de Micay F2-F35-156-2017 del Cauca 72151500 Consorcio 50%|Innovacion S.A.S 13/07/2017 2/12/2018 726.44 364
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¢ ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO
CONTRATO DE OBRAN°®: F1-F35-426-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY
H CONTRATISTA: CONSORCIO CR
H IDENTIFICACION: 901.142.203-6
¢ VALOR: $ 1.518.797.503
OBJETO: CONSTRUCCION DE 8 AULAS ESCOLARES EN LA ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA
SUPERVISION: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTORIA: H &L GESTION SA.S.
IDENTIFICACION: 900.521.381-1
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY
é 2. PARTES QUE INTERVIENEN
En Lopez de Micay a los veinte undias (21) dias del mes de agosto de 2019, se reunieron: El Ingeniero HAROLD CAICEDO ALVAREZ,
en calidad de representante Legal de H&L GESTION S.A.S., Interventor y el Ingeniero ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS,
Representante Legal del CONSORCIO CR, en su calidad de Contratista, con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO FINAL
DE OBRA, del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° F1-F35-426-2017.

3. CRONOLOGIA

T T

PLAZO: DOS CIENNTOS SETENTA (270) DIAS
FECHA INICIACION: 8 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE SUSPENSION 01: 13 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE REINICIO 01: 13 DE ABRIL DE 2018

FECHA DE SUSPENSION 02: 11 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE REINICIO 02: 29 DE JULIO DE 2019

FECHA DE TERMINACION: 21 DE AGOSTO DE 2019

T

4. VALOR OBRA CONTRATADA

‘ VALOR INICIAL: $1.518.797.503
{ VALOR ADICONAL: $ 0.00
VALOR FINAL: $1.518.797.503

5. VALOR OBRA FINAL EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES FINALES
1 TEM
1 VALOR
= DESCRIPCION UND UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL
| SALONES DE CLASE - LAS CRUCES
Y NAYA
1.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES

“El Tiempo de la Gente”
Codigo Postal: 196060
Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010
Correo electronico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co
Direccién: Palacio municipal, plaza principal — Lopez de Micay
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MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Codigo:PGD-FT-02

Version: 02
Fecha: 24-04-2014
Pagina 2 de 14

CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES FINALES
TEM
DESCRIPCION UND U:""L‘?R'}o CANTIDAD VALOR TOTAL
1gugy | CosmIsSks provisindl of tels vede ML $ 11004 9056 $ 996,522.2
1.01.02 Campamento en tabla 50m2 UN $ 2,167,049 1 $ 2,167,049.0
1.01.03 Localizacion y replanteo M2 $ 4,316 176.63 762,335.1
1.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.02.01 Excavacién en material comun M3 $ 17,170 50.33 864,166.1
1.02.02 Relleno compactado en material de rio M3 $ 135,505 22.02 $ 2,983,820.1
1.03 CONCRETO
1.03.01 f;;‘::;" HSKplema pare eofsdasie M2 $ 43162 6292 $ 2,715753.0
1.03.02 Concreto de 210kg/cm2 Zapatas e=30cm M3 $ 804,032 11.22 $ 9,021,239.0
tomos [ orereio ¢8 SiLMomE Vighs de M3 $ 854536| 574 $ 4,905,036.6
10304 | Gonereto de 210kg/em2 Vigas Nivel Losa | 5 $ 1023699 1891 $ 19,358,148.1
1.03.05 Concreto de 210 kg/cm2 Vigas Nivel + 52 | M3 $ 1,023699 552 $ 5,650,818.5
1.03.06 Concreto de 210 kg/lcm2 Vigas Nivel + 6.5 | M3 $ 1,023,699 3.05 $ 3,122,282.0
1.03.07 Concreto de 210kg/cm2 Columnas M3 $ 1,184,390 14.78 $ 17,505,284.2
1.03.08 Concreto de 210kg/cm2 para losa e=5cm M2 $ 64,001 119.02 $ 7,617,399.0
1.03.09 Concreto de 210kg/cm2 para losa e=10cm | M2 $ 102,233 7.85 $ 802,529.1
Concreto de 210kg/cm2 para caja manejo
1.03.10 aguas lluvias de 70cmx70cm (Incluye UND $ 643,280 0 $ -
excavacion, rellenos, retiros y aceros)
1.04 ACEROS DE REFUERZO FY
4200Kg/cm2
1.04.01 ;ﬁﬁ::sﬁf"”;;"yﬂiﬂ"i aff)a"a‘as' vigas, | g $ 6995 10713.95 $ 74,944,080.3
1.04.02 Malla electrosoldada 7mm kg 7,031 34.59 243,202.3
1.04.03 Malla electrosoldada 5mim kg $ 7,004 319.39 3 2,237,007.6
105 | MAMPOSTERIA
1.05.01 Muro blogue de concreto de 19x19x39 M2 $ 61,946 134.30 $ 8,319,347.8
1.05.02 Muro calado de cemento o arcilla M2 $ 65,973 26.86 $ 1,772,034.8
1.05.03 ;g;’#:f 0?:':11 concreto de 210kg/cm2 de ML $ 58.962 $ ;
10504 | }fe0iae on conarelo de 210kgiem: de ML $ 67387 1164 $ 784,384.7
1igk0s | STRONR 8 ST e Z1GIT b ML $ 84210 14 $ 1,178,940.0
1.05.06 Anclajes sobre vigas en varilla de 1/2" PTO $ 22,714 30 $ 681,420.0
1.05.07 Anclajes sobre vigas en varilla de 3/8" PTO $ 16,023 38 3 608,874.0

“El Tiempo de la Gente”
Cddigo Postal: 196060
Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010
Correo electronico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co
Direccion: Palacio municipal, plaza principal — Lopez de Micay
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MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA
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Codigo:PGD-FT-02

Version: 02
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Fecha: 24-04-2014
Pagina 3 de 14
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES FINALES

e DESCRIPCION UND U:AIT’fRRIO CANTIDAD VALOR TOTAL

1.06 CUBIERTA
1.06.01 ?f’f'sgo@:;f.:;u - 14 Corpaceroosimilar [ oy $ 81920 1947 $ 15,951,576.3
1.06.02 Angulos 2x2x1/4 Acero A36 kg $ 8,944 $ -
1.06.03 Tensor Varilla de 1/2 " lisa ML $ 10,126 43.6 $ 441,493.6
GEEh || TR A M2 $ 64963 197.73 $ 12,845,134.0
1.06.05 Solapas lamina aluminio o similar ML $ 28,730 0 $ -
1.06.06 Flanche lamina galvanizada calibre 20 ML $ 41,290 0 $ -
1.06.07 Gargolas D=4" UND $ 74,000 0 $ m

1.07 ESTRIAS, FILOS, CARTERAS Y OTROS
1.07.01 Estrias y Dilataciones ML $ 7,705 0 $ -

1.08 PIsOS
1.08.01 Afinado de piso en mortero M2 $ 22,757 4433 $ 1,008,817.8
1.08.02 Mortero de nivelacién 1:3 de 3cm - 4cm M2 $ 35,691 106.45 $ 3,799,307.0
1.08.03 Ceramica 30.01-32.50X30.01-32.50 traf..4 | M2 $ 70,088 106.45 $ 7,460,867.6
1.08.04 Guarda escobas en ceramica 7x30cm ML $ 25,011 81.86 $ 2,047,400.5

1.09 CARPINTERIAS METALICAS
igahE | SRR AESRDRINY ON. B en i M2 $ 268115 3052 $ 8,182,869.8
1.09.02 Marco lamina Puertas Calibre 20 UND $ 171,194 3 $ 513,582.0
1.09.03 Puertas lamina calibre 20 M2 $ 198,944 7.01 $ 1,394 597.4
1.09.04 Puerta en persiana Calibre 20 M2 $ 264,197 27 $ 713,331.9
1.09.05 Reja en varilla de 1/2" Lisa M2 $ 127,499 0 $ =

11 PINTURAS

1.10.01 Estuco muros M2 $ 8.609 323.25 $ 2,782,859.3
1.10.02 Estuco carteras ML $ 6,232 363.89 $ 2,267,762.5
1.10.03 Estuco filos y dilataciones ML $ 6,232 0 $ .
1.10.04 Pintura vinilica 3 manos para interiores M2 $ 10,432 183.41 $ 1,913,333.1
1.10.05 Pintura Koraza 3 manos - Exteriores M2 $ 13,829 139.72 $ 1,932,187.9
1.10.06 Pintura Esmalte Ventanas M2 $ 14,251 30.52 $ 434,940.5
1.10.07 Pintura Esmalte Puertas M2 $ 11,492 19.42 $ 223,174.6

1.1 ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES -

ELECTRICO

“El Tiempo de la Gente”
Codigo Postal: 196060
Teléfono: (57+2)8405010 Fax:i(57+2)8405010
Correo electronico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co
Direccion: Palacio municipal, plaza principal — Lopez de Micay

Lt

T T TG T

T

e 0 L T R T 0 T R M R T T




T R R

e L

-

T

-

MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA

Codigo:PGD-FT-02

R i P

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Facha: 24082014
Pagina 4 de 14
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES FINALES
N DESCRIPCION UND | VALOR CANTIDAD VALOR TOTAL
Acometida principal desde RED Electrica
1.11.01 a Medidor en Gabinete Principal ML $ 22,988 20 $ 459,760.0
2HBF +1#BN+1#10T
nitgz  |einnuir dead Cobinete Piinclele. | s 22988 902 $ 207,351.8
1.12 TABLEROS - ELECTRICO
1.12.01 Gabinete General UND $ 5,689,382 1 $ 5,689,382.0
112,02 l:ze;fnggt‘?;fgzﬁfsuggi’°”‘°s bfasie: | &y $ 815456 1 $ 815,456.0
1.13 ILUMINACION TOMAS -ELECTRICO
1.13.01 Salida lluminacién 120V UND $ 101,154 24 $ 2,427,696.0
1.13.02 Salida Toma 120 V Normal Incluye Toma | UND $ 101,132 16 $ 1,618,112.0
11303 | Faida luminacion Exterior Reflectores | ynp $ 127435 8 $ 1,019,480.0
1.13.04 Luminaria 2x18W Tipo Led UND $ 173,885 24 $ 4,173,240.0
1.13.05 Reflector LED 50 W UND $ 389,293 8 $ 3,114,344.0
1.14 EQUIPOS GENERACION - ELECTRICO
1.14.01 Sistema Fotovoltaico 5.0 kw UND $ 88,619,902 1 $ 88,619,902.0
1.15 LIMPIEZA GENERAL
1.15.01 Aseo General M2 $ 2,548 176.63 $ 450,053.2
14502 | Reliro de material sobrante de la M3 $  8307| 5033 $ 418,091.3
1.15 ITEMS NO PREVISTOS
1.15.01 Bajante aguas lluvias 4" PVC ML 23,243 17.4 404,428.2
1.15.02 Canal PVC aguas lluvias ML 59,500 16.9 $ 1,005,550.0
I RAMPA DE ACCESO Y ESCALERAS -
LAS CRUCES NAYA
2.01.01 Localizacién y replanteo M2 $ 4316 100.22 $ 432,549.52
2,02 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.02.01 Excavacién en material comun M3 $ 17,170 2535 $ 435,259.50
2.02.02 Relleno compactado en material de rio M3 $ 135,505 $ 5
2.03 CONCRETO
20801 | SSPERATSRGGNE Relwion de lpiees | g § 43162 3160 $ 1,367,803.78
2.03.02 Concreto de 210kg/cm2 Zapatas e=25cm | M3 $ 804,032 3.33 $ 2,677,426.56

“El Tiempo de la Gente”
Cadigo Postal: 196060
Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electronico: contactenos(@lopezdemicay-cauca.gov.co
Direccion: Palacio municipal, plaza principal — Lopez de Micay
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MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Codigo:PGD-FT-02

Version: 02
Fecha: 24-04-2014
Pagina 5 de 14

CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES FINALES
o DESCRIPCION o | CANTIDAD VALOR TOTAL
zoapy | Conoriode2ifkgicma Vigesde M3 $ 854536 2.87 $ 2,452,518.32
2.03.04 fg:;éem de:c\lralones Yiges 20100:¥ M3 $ 1,023,699 6.45 $ 6,602,858.55
pmoy | SN CUEIYOMECOUmME | s $ 1184390 194 $ 2,297,716.60
2.03.06 Concreto de 210kg/cm2 Escalera M3 $ 1.067.402 248 3 2,647,156.96
2.03.07 Concreto de 210kg/cm2 Losa e=5cm M2 $ 64,001 72.53 $ 4,641,992.53
2,04 ACEROS DE REFUERZO FY
4200Kg/cm2
2.04.01 Acero de refuerzo flejado kg $ 6,995 3610.03 $ 25,252,159.85
2.04.02 Malla electrosoldada 7mm kg $ 7,031 245.89 $ 1,728,852.59
2.05 CARPINTERIAS METALICAS
2.05.01 Barandas Tudo 2" Galvanizo ML $ 164,055 65.31 $ 10,714,432.05
2.06 PINTURAS
2.06.01 Esmalte Barandas ML $ 9,841 65.31 $ 642,715.71
2.07 LIMPIEZA GENERAL
2.07.01 Aseo General M2 $ 2,548 100.22 $ 255,360.56
Zgyip [N ER A S e M3 $  8307| 3066 $ 329,455.62
L SALONES DE CLASE - JUAN COBO
1.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01.01 g;r:miento provisional en tela verde ML $ 11.004 90.56 3 996,502.24
1.01.02 Campamento en tabla 50m2 UN $ 2,167,049 1 $ 2,167,049.00
1.01.03 Localizacién y replanteo M2 $ 4,316 176.63 762,335.08
1.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.02.01 Excavacion en material comun M3 b 17,170 79.94 1,372,569.80
1.02.02 Relleno compactado en material de rio M3 $ 135,505 9.27 $ 1,256,131.35
1.03 CONCRETO
1.03.01 I‘fr:;“:::’ HIKgieme parasomsios de M2 $ 43162 6292 $ 2,715,753.04
1.03.02 Concreto de 210kg/cm2 Zapatas e=30cm | M3 $ 804,032 11.22 $ 9,021,239.04
10803 | SPORTRIBRIRGONE Vigne e M3 $ 854536| 869 $ 7,425,917.84
figaioe | CORERJESIOITNE VRO NISIL T i $ 1023699 1891 $ 19,358,148.00
1.03.05 Concreto de 210 kg/cm2 Vigas Nivel + 52 | M3 $ 1,023,699 5.52 $ 5,650,818.48

“El Tiempo de la Gente”
Codigo Postal: 196060
Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010
Correo electronico: contactenos(@lopezdemicay-cauca.gov.co
Direccion: Palacio municipal, plaza principal — Lopez de Micay

-

e 0 T T 0 T 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 e 0 4, 0 0, T 70 e o e T e




T

T, R T O TR T

T
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Pégina 6 de 14 /
:
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES FINALES i
y
TEM ’
VALOR H
DESCRIPCION UND UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL :
]
1.03.06 Concreto de 210 kg/cm2 Vigas Nivel + 6.5 | M3 $ 1,023,699 3.05 $ 3,122,281.95 E
1.03.07 Concreto de 210kg/cm2 Columnas M3 $ 1,184,390 14.78 $ 17,505,284.20 :
]
1.03.08 Concreto de 210kg/cm2 para losa e=5¢m M2 3 64,001 119.02 $ 7,617,399.02 ;
1.03.09 Concreto de 210kg/cm2 para losa e=10cm | M2 $ 102,233 7.85 3 802,529.05 E
Concreto de 210kg/cm2 para caja manejo H
1.03.10 aguas lluvias de 70cmx70cm (Incluye UND $ 643,280 0 $ - i
excavacion, rellenos, retiros y aceros) H
1.04 ACEROS DE REFUERZO FY H
’ 4200Kg/cm2 E
Acero de refuerzo flejado (Zapatas, vigas, ’
1.04.01 columnas, muros y celocias) kg $ 6,995 10713.95 $ 74,944,080.25 ;
1.04.02 Malla electrosoldada 7mm kg $ 7,031 34.59 243,202.29 E
f
1.04.03 Malla electrosoldada 5mm kg $ 7,004 319.39 2,237,007.56 i
[ 4
1.05 MAMPOSTERIA ‘
1.05.01 Muro bloque de concreto de 19x19x39 M2 $ 61,946 131.41 8,140,323.86 i
1.05.02 Muro calado de cemento o arcilla M2 3 65,973 228 $ 1,504,184 .40 i
Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de H
1.05.03 20cmx10em ML $ 58,962 0 $ - ;;
Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de ‘
1.05.04 30cmx10cm ML $ 67,387 11.64 $ 784,384 .68 E
Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de ¥
1.05.05 40t Oem ML $ 84,210 14 $ 1,178,940.00 ;
1.05.06 Anclajes sobre vigas en varilla de 1/2" PTO $ 22,714 30 $ 681,420.00 ]
[
1.05.07 Anclajes sobre vigas en varilla de 3/8" PTO $ 16,023 38 $ 608,874.00 ‘5
1.06 CUBIERTA :
Perfil C ABC P10 - 14 Corpacero o similar
1.06.01 Fy 3500kg/cm2 ML $ 81,929 185.9 $ 15,230,601.10
1.06.02 Angulos 2x2x1/4 Acero A36 kg $ 8,944 0 -
1.06.03 Tensor Varilla de 1/2 " lisa ML $ 10,126 43.6 441,493.60
{0e0E | MO tp st S M2 $ 64963 197.73 12,845,133.99 ;
calibre 22 H
1.06.05 Solapas lamina aluminio o similar ML $ 28,730 0 - ?
¢
1.06.06 Flanche lamina galvanizada calibre 20 ML $ 41,290 0 a
1.06.07 Gargolas D=4" UND $ 74,000 0 $ -
1.07 ESTRIAS, FILOS, CARTERAS Y OTROS
1.07.01 Estrias y Dilataciones ML $ 7,705 0 -
1.08 PISOsS
1.08.01 Afinado de piso en mortero M2 $ 22,757 44.33 1,008,817.81 :
1.08.02 Mortero de nivelacién 1:3 de 3cm - 4cm M2 $ 35,691 106.45 3,799,306.95 /

“El Tiempo de la Gente”

Codigo Postal: 196060
Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electronico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co
Direccion: Palacio municipal, plaza principal — Lopez de Micay

.

L B A

-

B T




L Y R T T

-

MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA

Codigo:PGD-FT-02

Version: 02
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Fecha: 24-04-2014
Pagina7de 14
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES FINALES
o DESCRIPCION 0| - aOR CANTIDAD VALOR TOTAL
1.08.03 Ceramica 30.01-32.50X30.01-32.50 traf.4 | M2 70,088 106.45 $ 7,460,867.60
1.08.04 Guarda escobas en ceramica 7x30cm ML 25,011 81.86 $ 2,047,400.46
1.09 CARPINTERIAS METALICAS
DY, ol PRARETICHL 208t M2 $ 268115 3052 $ 8,182,869.80
1.09.02 Marco lamina Puertas Calibre 20 UND 171,194 2 $ 342,388.00
1.09.03 Puertas lamina calibre 20 M2 198,944 7.01 $ 1,394,597 44
1.1 PINTURAS
1.10.01 Estuco muros M2 $ 8,609 314.78 2,709,941.02
1.10.02 Estuco carteras ML $ 6,232 363.89 $ 2,267,762.48
1.10.03 Estuco filos y dilataciones ML $ 6,232 0 $ -
1.10.04 Pintura vinilica 3 manos para interiores M2 $ 10,432 179.03 $ 1,867,640.96
1.10.05 Pintura Koraza 3 manos - Exteriores M2 $ 13,829 135.76 $ 1,877,425.04
1.10.06 Pintura Esmalte Ventanas M2 $ 14,251 30.52 $ 434 ,940.52
1.10.07 Pintura Esmalte Puertas M2 $ 11,492 14.02 $ 161,117.84
111 ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES -
ELECTRICO
Acometida principal desde RED Electrica
1.11.01 a Medidor en Gabinete Principal ML $ 22,988 20 $ 459,760.00
2H#BF+1#8N+1#10T
11y |Mnededesds abicerucpala | | s zem| w0 | s 4o
1.12 TABLEROS - ELECTRICO
1.12.01 Gabinete General UND $ 5,689,382 1 $ 5,689,382.00
11202 | Tablero de Breakers 12 reutos bilasico | gL $ 815456 1 $ 815,456.00
1.13 ILUMINACION TOMAS -ELECTRICO
1.13.01 Salida lluminacién 120V UND $ 101,154 24 $ 2,427,696.00
1.13.02 Salida Toma 120 V Normal Incluye Toma | UND 3 101,132 16 $ 1,618,112.00
11303 | paida fuminacidn Exterior Reflectores | \;yp $ 127435 8 $ 1,019,480.00
1.13.04 Luminaria 2x18W Tipo Led UND $ 173,885 24 $ 4,173,240.00
1.13.056 Reflector LED 50 W UND $ 389,293 8 $ 3,114,344.00
114 LIMPIEZA GENERAL
1.14.01 Aseo General M2 3 2,548 176.63 $ 450,053.24

“El Tiempo de la Gente”
Cdédigo Postal: 196060
Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010
Correo electronico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co
Direccion: Palacio municipal, plaza principal — Lopez de Micay
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MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA Codigo:PGD-FT-02
:g Version: 02
; SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Fecha: 24-04-2014
i Pagina 8 de 14
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES FINALES
TEM
VALOR
DESCRIPCION UND UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL
Retiro de material sobrante de la
1.14.02 axeavacian M3 $ 8,307 79.94 $ 664,061.58
1.15 ITEMS NO PREVISTOS
1.15.01 Bajante aguas lluvias 4" PVC ML $ 23,243 17.4 $ 404,428.20
1.15.02 Canal PVC aguas lluvias ML $ 59,500 16.9 $ 1,005,550.00
I RAMPA DE ACCESO Y ESCALERAS -
JUAN COBO
2.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES
2.01.01 Localizacién y replanteo M2 $ 4,316 100.22 $ 432,549.52
'é 2.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.02.01 Excavacion en material comun M3 $ 17,170 39.66 $ 680,962.20
2.02.02 Relleno compactado en material de rio M3 $ 135,505 4.64 3 628,743.20
1 2.03 CONCRETO
agupy | 0D TSGR SoRtteTale | g $ 43162 3169 $ 1,367,803.78
' 2.03.02 Concreto de 210kg/cm2 Zapatas e=25cm M3 3 804,032 3.33 3 2,677,426.56
§ Concreto de 210kg/cm2 Vigas de
[
2.03.03 cimentacién 25x25 M3 $ 854,536 2.87 $ 2,452 518.32
20304 | Soncreto de 210kglom2 Vigas 20x30y | 3 $ 1023699 645 $ 6,602,858.55
Concreto de 210kg/cm2 Columnas 25x25
20806 | “Soren . 3mnas M3 $ 1,184,390 1.94 $ 2,297,716.60
1 2.03.06 Concreto de 210kg/cm2 Escalera M3 $ 1,067,402 2.48 $ 2,647,156.96
2.03.07 Concreto de 210kg/em2 Losa e=5¢cm M2 $ 64,001 72.53 $ 4,641,992.53
2.04 ACEROS DE REFUERZO FY
i 4200Kg/cm2
2.04.01 Acero de refuerzo flejado kg $ 6,995 3610.03 $ 25,252,159.85
2.04.02 Malla electrosoldada 7mm kg $ 7,031 245.89 $ 1,728,852.59
2.05 CARPINTERIAS METALICAS
2.05.01 Barandas Tudo 2" Galvanizo ML $ 164,055 65.31 $ 10,714,432.05
2.06 PINTURAS
2.06.01 Esmalte Barandas ML $ 9,841 65.31 $ 642,715.71
2.07 LIMPIEZA GENERAL
’ 2.07.01 Aseo General M2 $ 2548 100.22 $ 255,360.56
Retiro de material sobrante de la
2.07.02 SROAVAGIOH M3 $ 8,307 39.66 $ 329,455.62
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MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA Codipo:rGD-FT-02 ¢
-
Versién: 02 ;
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Fecha: 24-04-2014 §
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‘
'
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES FINALES H
/
TEM g
VALOR i
DESCRIPCION UND UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL ‘
i
l_ SALONES DE CLASE -PLAYA '
GRANDE g
1.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES !
: — ’
10101 | Geramiento provisional en tela verde ML $  13002| 689 $ 895,837.80 :
Fl
1.01.02 Campamento en tabla 50m2 UN $ 2,167,049 1 2,167,049.00 2
1.01.03 Localizacion y replanteo M2 $ 4,316 168.78 $ 728,454 .48 g
1.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA 1
1.02.01 Excavacion en material granular o denso M3 3 32,112 113.493 3,644,487.22 E
¢
1.02.02 Relleno compactado en material de rio M3 $ 135,505 62.95 8,530,039.75 H
#
1.03 CONCRETO ;
Concreto 175Kg/cm2 para solados de g
1.03.01 limpieza e=5cm M2 $ 70,034 234 $ 1,638,795.60 ¢
]
Concreto Ciclopeo de 210kg/cm2 ]
1.03.02 80%pledraxd0%concreto - Zapatas M3 $ 666,770 4.37 $ 2,913,784.90 ‘
i
1.03.03 Concreto de 210kg/cm2 Zapatas M3 $ 1122979 243 $ 2,728,838.97 E
Concreto de 210kg/em?2 Vigas de H
1.03.04 cimentacién 25X25 M3 $ 1,174,536 5.85 $ 6,871,035.60 :
10305 | Sonoreto de 210 kg/cm2 Vigas Nivel + M3 $ 1,343,645 5.5 $ 7,416,920.40 ’
: ]
Concreto de 210 kg/cm2 Vigas Nivel + f
1.03.06 4.35 y culatas M3 $ 1,343,645 3.05 $ 4,098,117.25 :
1.03.07 Concreto de 210kg/cm2 Columnas M3 $ 1,503,337 7.92 3 11,906,429.04 ;
1.03.08 Concreto de 210kg/cm2 para losa e=5cm M2 $ 81,398 0 $ = E
‘
1.03.09 Concreto de 210kg/cm2 para losa e=10cm | M2 $ 134,127 7.85 $ 1,052,896.95
¢
Concreto de 210kg/cm2 para losa ¢
1.03.10 contrapiso e=10cm M2 $ 119,762 177.81 $ 21,294,881.22 E
Concreto de 210kg/cm2 para canal aguas g
1.03.11 lluvias (Incluye excavacion, rellenos, M3 $ 1,045485 0 $ - ;
retiros y aceros) H
1.04 ACEROS DE REFUERZO FY ’
' 4200Kg/cm2 ¢
1.04.01 Acero de refuerzo flejado kg $ 8,644 5338.97 46,150,056.68 ;
1.04.02 Malla electrosoldada 7mm kg $ 8.630 34.59 298,511.70 ;
i
1.04.03 Malla electrosoldada 5mm kg $ 8,630 364.51 3,145,721.30 /
;
1.05 MAMPOSTERIA !
1.05.01 Muro bloque de concreto de 19x19x39 M2 $ 73,108 131.41 9,606,728.05
1.05.02 Muro calado de cemento o barro M2 $ 110,718 26.86 2,973,885.48
Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de R
1.05.03 20emx10em ML $ 65,942 0 $

“El Tiempo de la Gente”
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MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA

Codigo:PGD-FT-02

Version:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Fecha?2212-04-2014
Pagina 10 de 14
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES FINALES
TEM
DESCRIPCION Ul | - R CANTIDAD VALOR TOTAL

1.05.04 ?g:r%i:$oir;1mnmto de 210kg/cm2 de ML $ 77356 11.64 $ 900,423.84
10606 | SAOMS S0 oo o 21Nalom2 o ML $ 97170 14 $ 1,360,380.00
1.05.06 Anclajes sobre vigas en varilla de 1/2" PTO $ 22,714 32 $ 726,848.00
1.05.07 Anclajes sobre vigas en varilla de 3/8" PTO $ 16,023 38 $ 608,874.00

1.06 CUBIERTA
e i T $ 85926 1859 $ 15,973,643.40
1.06.02 Angulos 2x2x1/4 Acero A36 kg $ 9,943 0 $ -
1.06.03 Tensor Varilla de 1/2 " lisa ML 3 11,525 436 $ 502,490.00
10604 | Tela metecno tipo sandiche o similar M2 $ 69460 197.73 s 13,734,325.80
1.06.05 Solapas lamina aluminio o similar ML $ 29,729 0 $ -
1.06.06 Flanche lamina galvanizada calibre 20 ML $ 41,290 0 $ -
1.06.07 Gargolas D=4" UND $ 74,000 0 $ G

1.07 ESTRIAS, FILOS, CARTERAS Y OTROS
1.07.01 Estrias y Dilataciones ML $ 7,705 0 $ B

1.08 PisOs
1.08.01 Afinado de piso en mortero M2 3 28,951 44,12 $ 1,277,318.12
1.08.02 Mortero de nivelacién 1:3 de 3cm - 4cm M2 $ 51,074 106.37 $ 5,432,741.38
1.08.03 Ceramica 30.01-32.50X30.01-32.50 traf.4 | M2 $ 78,083 106.37 $ 8,305,688.71
1.08.04 Guarda escobas porcelanato 7x30cm ML $ 30,007 81.86 3 2,456,373.02

1.09 CARPINTERIAS METALICAS
o000 | Lendans persiana fieCel 20 entibo M2 $  300038| 3052 $ 9,431,839.76

obalado
1.09.02 Marco lamina Puertas Calibre 20 UND $ 188,182 2 $ 376,364.00
1.09.03 Puertas lamina calibre 20 M2 $ 218,930 7.01 $ 1,534,699.30
11 PINTURAS

1.10.01 Estuco muros M2 $ 9,879 314.78 $ 3,109,711.62
1.10.02 Estuco carteras ML $ 6,829 363.89 $ 2,485,004.81
1.10.03 Estuco filos y dilataciones ML $ 6,829 0 $ -
1.10.04 Pintura vinilica 3 manos para interiores M2 $ 11,533 179.03 $ 2,064,752.99
1.10.05 Pintura Koraza 3 manos - Exteriores M2 $ 15,328 135.76 $ 2,080,929.28
1.10.06 Esmalte Ventanas M2 $ 15,750 30.52 5 480,690.00
1.10.07 Esmalte Puertas M2 $ 12,991 7.01 $ 91,066.91

“El Tiempo de la Gente”
Codigo Postal: 196060
Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010
Correo electronico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co
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Codigo:PGD-FT-02

Version: 02
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Fecha: 24-04-2014
Pagina 11 de 14
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES FINALES
TEM
VALOR
DESCRIPCION UND UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL
.11 ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES -
: ELECTRICO
Acometida principal desde RED Electrica
1.11.01 a Medidor en Gabinete Principal ML $ 22,988 20 $ 459,760.00
2HBF +1#8N+1#10T
Alimentador desde Gabinete Principal a
1.11.02 Tablero Breaker -T1-2#8F +1#8N+1#10T ML $ 22,988 18 $ 413,784.00
1.12 TABLEROS - ELECTRICO
1.12.01 Gabinete General UND $ 5,689,382 1 3 5,689,382.00
Tablero de Breakers 12 Circutos bifasico
1.12.02 para empotrar con puerta GL $ 815,456 1 $ 815,456.00
113 ILUMINACION TOMAS -ELECTRICO
1.13.01 Salida lluminacién 120V UND $ 101,154 24 $ 2,427,696.00
1.13.02 Salida Toma 120 V Normal Incluye Toma | UND $ 101,132 16 $ 1,618,112.00
Salida lluminacién Exterior Reflectores
1.13.03 Led 120V UND $ 127,435 8 $ 1,019,480.00
1.13.04 Luminaria 2x18W Tipo Led UND $ 173,885 24 $ 4,173,240.00
1.13.05 Reflector LED 50 W UND $ 389,293 8 $ 3,114,344.00
1.14 LIMPIEZA GENERAL
1.14.01 Aseo Gneral M2 $ 2,548 176.63 $ 450,053.24
Retiro de material sobrante de la
1.14.02 somraein M3 $ 8,307 113.493 $ 942 786.35
1.15 ITEMS NO PREVISTOS
1.15.01 Bajante aguas lluvias 4" PVC ML $ 23,243 10.5 244,051.50
1.15.02 Canal PVC aguas lluvias ML $ 59,500 16.9 1,005,550.00
L SALONES DE CLASE -SAN ISIDRO
1.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES
R e i ML $ 11004 689 $ 758,175.60
1.01.02 Campamento en tabla 50m2 UN $ 2,167,049 1 2,167,049.00
1.01.03 Localizacién y replanteo M2 $ 4,316 168.78 728,454 .48
1.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.02.01 Excavacion en material granular o denso M3 $ 17,170 83.29 1,430,089.30
1.02.02 Relleno compactado en material de rio M3 $ 135,505 54.87 7,435,159.35
1.03 CONCRETO
“El Tiempo de la Gente”

Codigo Postal: 196060
Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electronico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co
Direccién: Palacio municipal, plaza principal — Lopez de Micay

T T T 0 000 0 T 0 0 0 0 0 0 00 0000 0 0 0 T 0 0 0 T T T P W T

e

T T T T T T

e e “‘I-Aj



o

=

MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Codigo:PGD-FT-02

Version: 02
Fecha: 24-04-2014
Pagina 12 de 14

CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES FINALES
TEM
VALOR
DESCRIPCION UND UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL
Concreto 175Kg/cm2 para solados de
1.03.01 limpieza e=5cm M2 $ 43,162 234 $ 1,009,990.80
Concreto Ciclopeo de 210kg/cm2
1.03.02 60%piedraxd0%concreto - Zapatas M3 $ 487,370 1.46 $ 711,560.20
1.03.03 Concreto de 210kg/cm2 Zapatas M3 $ 804,032 243 $ 1,953,797.76
Concreto de 210kg/cm2 Vigas de
1.03.04 cimentacién 25X25 M3 $ 854,536 5.85 $ 4,999,035.60
uiang  |SEEERBRIRIGENENiRe el + M3 $ 1023699 552 $ 5,650,818.48
Concreto de 210 kg/cm2 Vigas Nivel +
1.03.06 4.35 y culatas M3 $ 1,023,699 3.05 $ 3,122,281.95
1.03.07 Concreto de 210kg/cm2 Columnas M3 $ 1,184,390 7.92 $ 9,380,368.80
1.03.08 Concreto de 210kg/cm2 para losa e=5cm M2 $ 64,001 0 $ g
1.03.09 Concreto de 210kg/cm2 para losa e=10cm | M2 $ 102,233 7.85 $ 802,529.05
Concreto de 210kg/cm2 para losa
1.03.10 contrapiso e=10cm M2 $ 88,363 177.81 $ 15,711,825.03
Concreto de 210kg/cm2para canal aguas
1.03.11 lluvias (Incluye excavacidn, rellenos, M3 $ 986,225 0 $ -
retiros y aceros)
1.04 ACEROS DE REFUERZO FY
! 4200Kg/cm2
1.04.01 Acero de refuerzo flejado kg $ 6,995 5338.97 37,346,095.15
1.04.02 Malla electrosoldada 7mm kg $ 7,031 34.59 243,202.29
1.04.03 Malla electrosoldada 5mm kg $ 7,004 364.51 2,553,028.04
1.05 MAMPOSTERIA
1.05.01 Muro bloque de concreto de 19x19x39 M2 $ 61,946 131.41 8,140,323.86
1.05.02 Muro calado de cemento o barro M2 $ 65,973 26.86 $ 1,772,034.78
Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de )
1.05.03 20cmx10em ML $ 58,962 0 $
Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de
1.05.04 30emx10em ML $ 67,387 11.64 $ 784,384.68
Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de
1.05.05 ADcsoet O ML $ 84,210 14 $ 1,178,940.00
1.05.06 Anclajes sobre vigas en varilla de 1/2" PTO $ 22,714 32 $ 726,848.00
1.05.07 Anclajes sobre vigas en varilla de 3/8" PTO $ 16,023 38 $ 608,874.00
1.06 CUBIERTA
Perfil C ABC P10 - 14 Corpacero o similar
1.06.01 Fy 3500kg/cm2 ML $ 81,929 1859 $ 15,230,601.10
1.06.02 Angulos 2x2x1/4 Acero A36 kg $ 8,944 0 $ -
1.06.03 Tensor Varilla de 1/2 " lisa ML $ 10,126 436 $ 441,493.60
Teja metecno tipo sandiche o similar
1.06.04 calibre 22 M2 $ 64,963 197.73 $ 12,845,133.99

“El Tiempo de la Gente”
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Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electronico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co
Direccion: Palacio municipal, plaza principal — Lopez de Micay

:

TR R TR

S R

AR R RS RS R

L e e RS C NN

p—



.

S

T

E it i d

i

MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA

o

PR — e

Codigo:PGD-FT-02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ::2?:?5%2—04-2014
Pagina 13 de 14
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES FINALES
o DESCRIPCION UND | NAEOR CANTIDAD VALOR TOTAL
1.06.05 Solapas lamina aluminio o similar ML $ 28,730 0 -
1.06.08 Flanche lamina galvanizada calibre 20 ML $ 41,290 -
1.06.07 Gargolas D=4" UND $ 74,000 -
1.07 ESTRIAS, FILOS, CARTERAS Y OTROS
1.07.01 Estrias y Dilataciones ML $ 7,705 0 $ -
1.08 PISOS
1.08.01 Afinado de piso en mortero M2 $ 22,757 4412 $ 1,004,038.84
1.08.02 Mortero de nivelacién 1:3 de 3cm - 4cm M2 $ 35,691 106.37 $ 3,796,451.67
1.08.03 Ceramica 30.01-32.50X30.01-32.50 traf.4 | M2 $ 70,088 106.37 $ 7,455,260.56
1.08.04 Guarda escobas porcelanato 7x30cm ML $ 25,011 81.86 $ 2,047,400.46
1.09 CARPINTERIAS METALICAS
10001 | Ventana persiana fia Cal. 20 en tubo M2 $ 268115 3052 $ 8,182,869.80
1.09.02 Marco lamina Puertas Calibre 20 UND $ 171,194 2 $ 342,388.00
1.09.03 Puertas lamina calibre 20 M2 $ 198,944 7.01 3 1,394,597 44
11 PINTURAS
1.10.01 Estuco muros M2 $ 8,609 314.78 2,709,941.02
1.10.02 Estuco carteras ML $ 6,232 363.89 3 2,267,762.48
1.10.03 Estuco filos y dilataciones ML $ 6,232 0 $ -
1.10.04 Pintura vinilica 3 manos para interiores M2 $ 10,432 179.03 $ 1,867,640.96
1.10.05 Pintura Koraza 3 manos - Exteriores M2 $ 13,829 135.76 $ 1,877,425.04
1.10.06 Esmalte Ventanas M2 $ 14,251 30.52 $ 434,940.52
1.10.07 Esmalte Puertas M2 $ 11,492 7.01 $ 80,558.92
1.11 QEEO(?TER%D;S Y ALIMENTADORES -
Acometida principal desde RED Electrica
1.11.01 a Medidor en Gabinete Principal ML $ 22,988 20 $ 459,760.00
2HBF+1#8N+1#10T
A e e o | ML s 22988 18 $ 413,784.00
1.12 TABLEROS - ELECTRICO
1.12.01 Gabinete General UND $ 5,689,382 1 $ 5,689,382.00
1.12.02 ::Ea'e;;g;?;fggﬁrsu:‘;tgi'cums bitasico | o $ 815456 1 $ 815,456.00
1.13 ILUMINACION TOMAS -ELECTRICO

“El Tiempo de la Gente”
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Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010
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Codigo:PGD-FT-02

Version: 02
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Fecha: 24-04-2014
Pagina 14 de 14
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES FINALES
s DESCRIPCION UND | T oR. CANTIDAD VALOR TOTAL
1.13.01 Salida lluminacion 120V UND $ 101,154 24 5 2,427,696.00
1.13.02 Salida Toma 120 V Normal Incluye Toma | UND $ 101,132 16 $ 1,618,112.00
14303 | paida luminacion Exterior Reflectores | ) $ 127435 8 $ 1,019,480.00
1.13.04 Luminaria 2x18W Tipo Led UND 3 173,885 24 $ 4,173,240.00
1.13.06 Reflector LED 50 W UND $ 389,293 8 $ 3,114,344.00
1.18 LIMPIEZA GENERAL
1.15.01 Aseo Gneral M2 $ 2,548 176.63 $ 450,053.24
L e M3 $ 8307 9351 $ 776,792.43
1.15 ITEMS NO PREVISTOS
1.15.01 Bajante aguas lluvias 4" PVC ML 23,243 10.5 $ 244,051,50
1.15.02 Canal PVC aguas lluvias ML 59,500 16.9 3 1,005,550.00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 1,150,604,169.0
AlLU. $ 368,193,334
Administracién $ 264,638,959
Utilidad $ 46,024,167
Imprevistos $ 57,530,208
VALOR TOTAL PRESUPUESTO $ 1,518,797,503.0

Para constancia, la presente Acta de recibo se firma a los (21) dias del mes de agosto de 2019.

day

ELVIS HENRY RMSCOS RIASCOS CAICEDO ALVAREZ
Representante Legal-Contratista de Obra Rep ntante Legal-interventoria
CONSORCIO C.R. R.L. H&L GESTION S.A.S.
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DOCUMENTO CONSORCIAL

LICITACION PUBLICA LP-004-LdM-CAU-2017

OBIETO:

“CONSTRUEC]CS!:I DE & AULAS ESCOLARES EN LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE LOPEZ, CAUCA, OCCIDENTE"

Nosotros:

A. (C1) OSWALDDO TAMAYO CASTRO Mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Puerto Tejada,
identificade con la Cédula de Ciudadania No. 10.483.134-7 de Santander de Quilichao, actuando en calidad de
persona Natural,

Y
B. (C2) ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS, Mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali Valle,

identificado con la Cédula de Giudadania No. 76329752, actuando en calidad de Representante Legal de (H.R.
INGENIERIA E INNOVACION S.A.S. NIT 900607901-2). 4

Hemos convenido celebrar el siguiente acuerdo constitutivo de CONSORCIO, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES:
1. Que ef MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA , dic apertura al proceso de contratacion:

LICITACION PUBLICA LP-004-LdM-CAU-2017

‘CONSTRUCCION DE 8 AULAS ESCOLARES EN LA ZONA RURAL DEL

cuyo objeto es: MUNICIPIO DE LOPEZ, CAUCA, OCCIDENTE"

de conformidad con las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones expedido por la menciohada
entidad;

2. Que el Pliego de Condiciones para el mencionado Proceso permiten la participacion de consorcios o uniones
temporales para la presentacion de ofertas;

3. Que las Partes han decidido presentar una oferta conjunta (en adelante la “Oferta™), bajo la modalidad de
CONSORCIO para participar en la Invitacién;

De acuerde a lo anterior este‘acs.]erdo se rige por las siguientes, 1@
g o0t e
CLAUSULAS: & 0(}& o }O\W
ANS T N at o

W a0

) 2



PRIMERA. CONSORCIO - El objeto del presente Acuerdo es constifuir un CONSORCIC entre: C1 y C2, plenamente
identificados en el encabezado del presente Acuerdo, para participar conjuntamente en el Proceso de Contratacion,
en los plazos y condiciones sefialados en los Pliegos de Condiciones y de conformidad con lo dispuesio en este
documento.

La integracion del CONSORGIO se refiere tinicamente al desarrollo de las actividades y ejecucion de los actos
necesarios para la preparacion y presentacién de fa Oferta para participar en el Proceso, asi como al cumplimiento
de las obligaciones directamente emanadas de la eventual asignacién, de acuerdo con los términos y condiciones de
la Invitaci6n, los Pliegos de Condiciones v el clausulado del confrato, en el evento de resuitar seleccionados.

Este CONSCRCIQ no constituye persona juridica distinta de las Partes individualmente consideradas, ni sociedad de
hecho, ¢ sociedad aiguna. :

-

SEGUNDA: NOMBRE DEL CONSORCIO.-- Para fodos los efectos del Proceso Contractual y del contrato que llegare
a suscribirse en caso de resultar asignatarios, este CONSORCIO, se denomina “CONSCRCIO CR”,

TERCERA. SOLIDARIDAD.- Para efectos de lo ordenado en el articuls 7 de la Ley 8C de 1.993, las Partes
feconocemos la solidaridad que resulte de fodas v cada una de las obligaciones derivadas de la Oferta presentada y
del contrato que se llegare a celebrar con el MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA.

CUARTA. REPRESENTACION - Las Partes hemos designado como representante y vecero del Consorcio, frente al
MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA y ferceros, a ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS mayor de edad,
domiciliado y residente en la ciudad de Cali Valle , identificado con la cédula de ciudadania No, 76.329.752, expedida
en Cali Valle.

Nuestro representante fiene todas las facultades necesarias para actuar en nombre del Consorcio y en el de cada
uno de sus miembros, en los asuntos relacionades directa e indirectamente con la elaboracion y presentacién de la
Oferta y la celebracitn y ejecucién del contrato en el caso de que el MUNICIPIO seleccione la oferta de este
Consorcio. En espedial tiene facuitades suficientes para:

= Presentar la Oferta.

= Asistir a la Visita Técnica directamente o por su Representante Legal Suplente

= Suscribir la carta de presentacion de la Oferta.

= Atender todos los posibles requerimientos que formule EL MUNICIPIO relacionados con aclaraciones a la Oferta.

* Suscribir cualquier ofro documento y ejecutar cualquier ofre acto que se requiera para la elaboracién y presentacion
de la Oferta, denfre de los términos vy condiciones de Ia Invitacion.

+ Suscribir ef contrato.

« Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecucion del Contrato, deniro de los
términos y condiciones de fos Pliegos de Condiciones.
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Por el sélo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representanite acepta esta designacién y entiende las
obligaciones que se deriva del mismo.

QUINTA. EXCLUSIVIDAD.- Durante la vigencia del presente Acuerdo las Partes se obligan a no participar directa o
indirectamente en cualquier acto, negocio o contrato, relacionado con la presentacion de ofra Oferta para el proceso
LP-001-LdM-CAU-2017.

SEXTA. DURACIGN.- El Consorcio que por este Acuerdo se constituye, tendra una duracién de cinco (5) afios,
contados desde la fecha de cierre de la presentacion de la propuesta.- . En caso que la Cferta presentada por el
Consorcio no resulte favorecida, la vigencia del presente Acuerdo se extinguird de manera automatica.

SEPTIMA. LEY Y JURISDICCION APLICABLE- EL presente Acuerdo se rige por las leyes de la Republica de
Colombia.

-

QCTAVA. CESION.- No podra haber cesién de participacion entre los miembros del Consorcio.

NOVENA. ACTIVIDADES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACION - Sin perjuicio de la solidaridad consagrada enla
cléusula tercera del presente acuerdo, hemos acordado que los porcentajes de pariicipacion seran los siguientes:

En relacién con la PARTICIPACION en la presentacion de la Oferta ¥ en la ejecucion y cumplimiento del contrato, si
este Consorcio resulta asignataric del Proceso de LICITACION PUBLICA | las partes concurriremos con las
siguientes actividades y porcentajes de participacian:

INTEGRANTES:
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON sociaL [ACTIVIDAD (‘f‘}E"ECUTAR % DE PARTICIPACION
REPRESENTANTE
OSWALDO TAMAYO CASTRO i i S 75
ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS REPRESENTANTE ”
RL. H.R. INGENIERIA E lINOVACION S.A.S. LEGAL

Integrantes del CONSORCIO.

PORC1

/ ﬂﬁ%?{ﬁﬁo%@g'

Plirsnet Nt Representante legal H.R. INGENIERIA E

INNOVACION SAS.
C.C.No. 10.483.134 C.C. No.76.359.752
Firma: Firma:

Nota: .
1. Come domicilio para efectos de nofificaciones sera Ia Calle 13a No 39-51 apto 203b Cali Valle - Movil:
3116012740, Fijo: 3822368

2. Para efectos de facturacion estara a carge de H.R INGENIERIA E INNOVACION S.A.S. NIT $00607901-2
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MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA

Codigo:PGD-FT-02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Fecha: 24-04-2014

Version: 02
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ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
IDENTIFICACION:

VALOR:

OBJETO:

SUPERVISION:
INTERVENTORIA:
IDENTIFICACION:
CONTRATANTE:

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Lopez de Micay a los veinte un dias (21) dias del mes de diciembre de 2019, se reunieron: El Arquitecto
ENRIQUE GUTIERREZ CERON, en representacion de CONSORCIO INDEPORTES 2018., Interventor, la
sefiora MARIA HERENIA RIASCOS MARTINEZ, Representante Legal del CONSORCIO CHUARE, en su
calidad de Contratista y el Ingeniero IVAN DARIO CASTILLO VALENCIA, en Calidad de Secretario de
Infraestrctura y Supervisor del Contrato, con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO FINAL DE

F1-F35-125-2018

MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY

CONSORCIO CHUARE

901.161.211-6

$ 1.336.422.832.00

CONSTRUCCION  CANCHA  SINTETICA  DEL
CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE CHUARE EN LA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY
CAUCA.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO INDEPORTES 2018

901.165.208-1

MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY

OBRA, del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° F1-F35-125-2018.

3. CRONOLOGIA

PLAZO:

FECHA INICIACION:
FECHA SUSPENSION 1:
FECHA REINICIO 1:
FECHA SUSPENSION 2:
FECHA REINICIO 2:
FECHA SUSPENSION 3:
FECHA REINICIO 3:
FECHA SUSPENSION 4:
FECHA REINICIO 4:
FECHA FINALIZACION :

DOS CIENNTOS CUARENTA (240) DIAS
27 DE AGOSTO DE 2018
15 DE DICIEMBRE DE 2018
21 DE ENERO DE 2019

01 DE MARZO DE 2019

27 DE MAYO DE 2019

29 DE JULIO DE 2019

07 DE OCTUBRE DE 2019
23 DE OCTUBRE DE 2019
09 DE DICIEMBRE DE 2019
21 DE DICIEBRE DE 2019

“El Tiempo de la Gente”
Cadigo Postal: 196060
Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010
Correo electronico: contactenos(@lopezdemicay-cauca.gov.co
Direccion: Palacio municipal, plaza principal — Lopez de Micay
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MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA

Codigo:PGD-FT-02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Version; 02

Fecha: 24-04-2014
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4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR INICIAL: $1. 336 422.832
VALOR ADICONAL: $0.0
VALOR FINAL: $1. 336 422.832

5. OBRA FINAL EJECUTADA

ITEM CONDICIONES FINALES EJECUTADAS
DESCRIPCION UND CANTIDAD
1 OBRAS PRELIMINARES
11 Campamento en tabla de 18m2 UN 1
1.2 Localizacion y Replanteo M2 2116.61
1.3 Cerramiento provisional en tela verde H:2m ML 99.79
2 CIMENTACION GRADERIA
2.1 Excavacion manual en material granular o denso M3 19.48
2.2 Relleno en material mixto de rio M3 28.31
2.3 Cocreto de 210kgf/lcm2 (3000psi) para zapatas M3 6.08
24 Concreto de 210kgf/cm2 (3000psi) para vigas de
cimentacion M3 12.69
2.5 Solado en concreto de 175kgf/m2 (2500psi) espesor M2 50.46
5cm )
2.6 Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa KG 1943.79
3 ESTRUCTURA GRADERIA
3.1 Concreto de 210kgf/cm2 (3000psi) para columnas M3 2.3
3.2 Concreto de 210kgf/cm2 (3000psi) para vigas M3 4.92
3.3 Concreto de 210kgf/cm2 (3000psi) para graderia M3 38.44
34 Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa KG 4543.01168
4 PLACA CANCHA SINTETICA
41 Excavacion manual en material granular o denso M3 1332.13
4.2 Relleno en material mixto de rio M3 696.2450133
4.3 Concreto 175Kgf/cm2 (2500psi) losa e=10cm M2 1765.5
4.4 Acero de refuerzo en malla electrosoldada 4mm KG 2998.04
4200kgf/cm2 (60000 PSI) ’

“El Tiempo de la Gente”
Codigo Postal: 196060
Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

s

Correo electrénico: contactenos(@lopezdemicay-cauca.gov.co
Direccion: Palacio municipal, plaza principal — Lopez de Micay
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ITEM CONDICIONES FINALES EJECUTADAS E
‘

DESCRIPCION UND CANTIDAD /

Suministro e Instalacién de Cesped Sintetico tercera '
generacion (demarcacion, fibras, base o backing, ‘

4.5 capa elastica o chockpac, Demarcacion. 3 M2 1173 g
generacion, arena y caucho) 5

4.6 Sardinel en concreto 210kgf/cm2 (3000psi) de 15X30 ML 0 é
4.7 Caja en concreto 80x80 manejo aguas lluvias UND 4 H
4.8 Concreto de 210kg/cm2 para canal aguas lluvias M3 0 !
4.9 Tub pvc sanitaria 8" ML 0 E
4.10 [ Tub pvc sanitaria 10" ML 0 /
4.11 Sifon sanitario pvc 3" UND 0 E
412 Corte de pavimento ML 1408.9 H
4.13 Sello de juntas pavimento ML 1408.9 E
i

5 CUBIERTA 5
5.1 Estructura metalica acero estructural grado 50 KG 8078.36511 ¢
5.2 Perfil C ABC Corpacero o similar Fy 3500kg/cm2 ML 190.75 E
5.3 Cubierta en teja termo acustica M2 284,22 g
5.4 Templetes KG 57.6 E
5.5 Bajante aguas lluvias pvc 4" ML 33.08 ¢
5.6 Canal pvc aguas lluvias ML 38.15 ‘
L4

]

[

6 CERRAMIENTO ‘
6.1 Excavacion manual en material granular o denso M3 19.85 5
6.2 | Relleno en material mixto de rio M3 0 :
6.3 Concreto de 210kgf/cm2 (3000psi) para vigas M3 17.01 E
cimentacion ) E

6.4 Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa KG 1756.18 ¢
H

7 CARPINTERIA METALICA H
7.1 Barandas Tudo 2" Galvanizo ML 54.3 :
7.2 Reja seguridad var.redonda 1/2 M2 6.94 E
7.3 Porteria futbol 5 en tubo galvanizado 4"x4mm acero JGO 2 ‘
A36 ;

H

8 ASEO GENERAL 5
8.1 Aseo General M2 2218.1 E
Retiro de saldos en el sitio y material producto de la ‘

8.2 excavacion UN 1 2
H

{ :

:

H

:

;

:

[

H

;

“El Tiempo de la Gente”
Caodigo Postal: 196060

Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010
Correo electronico: contactenos(@lopezdemicay-cauca.gov.co
Direccion: Palacio municipal, plaza principal — Lopez de Micay
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Codigo:PGD-FT-02

MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA

Version: 02
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Fecha: 24-04-2014
Paginad de4
ITEM CONDICIONES FINALES EJECUTADAS
DESCRIPCION UND CANTIDAD
9 ITEMS NO PREVISTOS

9.01 Tubeia sanitaria PVC 6" ML 69.801062

9.02 Reijilla sosco granada 6" UND 4

9.03 Muro bloque de concreto 30x20x10 M2 204.92
Concreto de 210kg/cm2 para Viga remate muro de

9.04 15cmx20cm (Incluye acero de refuerzo) ML 128.7
Concreto de 210kg/cm2 para Viga remate muro de

9.05 22cmx20cm (Incluye acero de refuerzo) ML 54.1

9.06 Anclaje en varilla de 3/8" perforacién 1/2" UND 318
Concreto grautin de 210kg/cm2 Muro bloque de

9.07 | Concreto 30x20*10 ML 912.6
Suministro e Instalacion de puerta reja cerramiento

9.08 en tuberia Galvanizada 2" Calibre 16 (3.4m*2m) UND “
Suministro e Intalacidon cerramiento en tubular

9.09 redondo galvanizado 2" ML 183
Suministro e Instalacion de cerramiento perimetral

9.10 zona de juego en malla ne Nylon # 90, ojo de 13x13, M2 1417.4
Color negro texturizado
Soporte en tubular redondo ASTM A 500 Grado C_Fy o

9.11 = 3220kg/cm2 (46000psi) (322Mpa), para malla kg 781.26
cerramiento perimetral cancha

912 g:rri?:let: sobre perfiles (IPE200, IPE300, HEA 240) y ML 290.944

W Y

ia, la presenta acta se firma, a los veinte y un (21) dias del mes de diciembre de 2019

M= % Qi R ASCoS M,
MARIA HERENIA RIASCOS MARTINEZ

CONSORCIO INDEPORTES 2018 R.L. CONSORCIO CHUARE

Director Intervetoria Contratista

IVAN DARIO CASTILLO VALENCIA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldia L6pez Cauca

“El Tiempo de la Gente”
Codigo Postal: 196060
Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010
Correo electronico: contactenos@lopezdemicay-cauca,gov.co
Direccién: Palacio municipal, plaza principal — Lépez de Micay
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DOCUMENTO CONSORCIAL 01 FEBRERO DE 2018 Vs

LICITACION PUBLICA LP-001-LdM-CAU-2018

OBJETO : p
“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DEL CORREGIMIENTO SAN

ANTONIO DE CHUARE EN
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA”

Nosotros:

A. (C1) OSWALDO TAMAYO CASTRO Mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Puerto
Tejada, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 10.483.134-7 de Santander de Quilichao,
actuando en calidad de persona Natural,

B. (C2) ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS, Mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de
Cali Valle, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 76329752, actuando en calidad de
Representante Legal de (H.R. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S. NIT 900607901-2).

;I/ '
Hemos convenido celebrar el siguiente acuerdo constitutivo de CONSORCIO, teniendo en cuenta las

siguientes,

CONSIDERACIONES:
1. Que el MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA , dio apertura al proceso de contratacién:

LICITACION PUBLICA LP-001-LdM-CAU-2018

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DEL CORREGIMIENTO SAN
cuyo objeto es: ANTONIO DE CHUARE EN o
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA” {

de conformidad con las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones expedido por la
mencionada entidad;

2. Que el Pliego de Condiciones para el mencionado Proceso permiten la participacion de consorcios
0 uniones temporales para la presentacion de ofertas;



I~

3. Que las Partes han decidido presentar una oferta conjunta (en adelante la “Oferta”), bajo la
modalidad de CONSORCIO para participar en la Invitacion,;

De acuerdo a lo anterior este acuerdo se rige por las siguientes,
CLAUSULAS:

PRIMERA. CONSORCIO.- El objeto del presente Acuerdo es constituir un CONSORCIO entre: C1 y
C2, plenamente identificados en el encabezado del presente Acuerdo, para participar conjuntamente en
el Proceso de Contratacion, en los plazos y condiciones sefialados en los Pliegos de Condiciones y de
conformidad con lo dispuesto en este documento.

La integracién del CONSORCIO se refiere tinicamente al desarrollo de las actividades y ejecucion de
los actos necesarios para la preparacion y presentacion de la Oferta para participar en el Proceso, asi
como al cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual asignacion, de
acuerdo con los términos y condiciones de la Invitacion, los Pliegos de Condiciones y el clausulado del
contrato, en el evento de resultar seleccionados.

Este CONSORCIO no constituye persona juridica distinta de las Partes individualmente consideradas,
ni sociedad de hecho, o sociedad alguna.

SEGUNDA: NOMBRE DEL CONSORCIO.- Para todos los efectos del Proceso Contractual y del
contrato que llegare a suscribirse en caso de resultar asignatarios, este CONSORCIO, se denomina
“CONSORCIO CHUARE".

TERCERA. SOLIDARIDAD.- Para efectos de lo ordenado en el articulo 7 de la Ley 80 de 1.993, las
Partes reconocemos la solidaridad que resulte de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la
Oferta presentada y del contrato que se llegare a celebrar con el MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY
CAUCA.

CUARTA. REPRESENTACION.- Las Partes hemos designado como representante y vocero del
Consorcio, frente al MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA vy terceros, a MARIA HERENIA
RIASCOS MARTINEZ mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali Valle , identificado
con la cédula de ciudadania No. 66.852.283, expedida en Cali Valle.

Nuestro representante tiene todas las facultades necesarias para actuar en nombre del Consorcio y en
el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la
elaboracion y presentacion de la Oferta y la celebracion y ejecucién del contrato en el caso de que el
MUNICIPIO seleccione la oferta de este Consorcio. En especial tiene facultades suficientes para:



» Presentar la Oferta.

* Asistir a la Visita Técnica directamente o por su Representante Legal Suplente

* Suscribir la carta de presentacién de la Oferta.

* Atender todos los posibles requerimientos que formule EL MUNICIPIO relacionados con aclaraciones
a la Oferta.

+ Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboracion y
presentacion de la Oferta, dentro de los términos y condiciones de la Invitacion.

e Suscribir el contrato.

» Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecucion del Contrato,
dentro de los términos y condiciones de los Pliegos de Condiciones.

Por el s6lo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante acepta esta designacién y
entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

QUINTA. EXCLUSIVIDAD.- Durante la vigencia del presente Acuerdo las Partes se obligan a no
participar directa o indirectamente en cualquier acto, negocio o contrato, relacionado con la
presentacion de otra Oferta para el proceso LP-001-LdM-CAU-2018.

SEXTA. DURACION.- El Consorcio que por este Acuerdo se constituye, tendra una duracién de cinco
(5) afos, contados desde la fecha de cierre de la presentacién de la propuesta.- . En caso que la Oferta
presentada por el Consorcio no resulte favorecida, la vigencia del presente Acuerdo se extinguira de
manera automatica.

SEPTIMA. LEY Y JURISDICCION APLICABLE- EL presente Acuerdo se rige por las leyes de la
Reptiblica de Colombia.

OCTAVA. CESION.- No podra haber cesién de participacién entre los miembros del Consorcio.

NOVENA. ACTIVIDADES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACION.- Sin perjuicio de la solidaridad
consagrada en la clausula tercera del presente acuerdo, hemos acordado que los porcentajes de
participacion serén los siguientes:

En relacion con la PARTICIPACION en la presentacién de la Oferta y en la ejecucion y cumplimiento
del contrato, si este Consorcio resulta asignatario del Proceso de LICITACION PUBLICA , las partes
concurriremos con las siguientes actividades y porcentajes de participacion:



INTEGRANTES:

ACTIVIDAD A
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL EJECUTAR (% % DE PARTICIPACION
REPRESENTANTE
OSWALDO TAMAYO CASTRO LEGAL SUPLENTE 75
ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS REPRESENTANTE -
RL. H.R. INGENIERIA E IINOVACION S.A.S. |LEGAL !

Integrantes del CONSORCIO.

Nota:

1. Como domicilio para efectos de notificaciones sera la Calle 13a No 39-51 apto 203b Cali Valle - -~

Movil: 3116012740, Fijo: 3822368

-

2. Para efectos de facturacién estara a cargo de H.R INGENIERIA E INNOVACION S.A.S. NIT ){

900607901-2

POR C1

) 7
os%mo/éxmﬂv ASTRO

Persona Natural

C.C. No. 10.483.134

Firma:

HE Heveaa RiascosS
MARIA HERENIA RIASCOS MARTINEZ

»

Representante Legal CONSORCIO CHUARE

C.C. No. 66.852.283

Firma:

POR C2

ELVIS ;08 RIASCOS

Represenianie Legal H.R. INGENIERIA E
INNOVACION SA.S.

C.C. No. 76.359.752
Firma:
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ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
IDENTIFICACION:

VALOR INICIAL:

VALOR ADICONAL:
VALOR FINAL:

OBJETO:

SUPERVISION:
PLAZO INICIAL:
PLAZO FINAL:
INTERVENTORIA:
IDENTIFICADO:

2. PARTES QUE INTERVIENEN

N° F2-F35-156-2017

MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY

CONSORICIO OBRAS MICAY.

901.071.955-0

$ 500.525.162

$ 67.000.000

$ 567.525.162

CONSTRUCION DE DOS (2) AULAS Y UNA BATERIA (1)
SANITARIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA DE EL YUCAL
(JOLI) PERTENECIENTE A LA 1L.E. PABLO SEXTO DEL
MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY DEPARTAMENTOL
CAUCA.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OCHO (08) MESES

OCHO (08) MESES

ING. JORGE ALBERTO MERA RUIZ

C.C. 76.304.175 de Popayan

En Lopez de Micay a los dos (02) dias del mes de diciembre de 2018, se reunieron: El Ingeniero
JORGE ALBERTO MERA RUIZ, en calidad de Interventor y el Ingeniero ELVIS HENRY RIASCOS
RIASCOS, Representante Legal del CONSORCIO OBRAS MICAY, en su calidad de Contratista,
con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, del CONTRATO DE OBRA

PUBLICA N° F2-F35-156-2017

3. CRONOLOGIA
FECHA INICIACION:

FECHA ACTA DE SUSPENSION 01:

FECHA ACTA DE REINICIO 01:

FECHA ACTA DE SUSPENSION 02:

FECHA ACTA DE REINICIO 02:

FECHA ACTA DE SUSPENSION 03:

FECHA ACTA DE REINICIO 03:
FECHA TERMINACION:

13 DE JULIO DE 2017

02 DE AGOSTO DE 2017

07 DE NOVIEMBRE DE 2017
11 DE ENERO DE 2018

9 DE MARZO DE 2018

05 DE AGOSTO DE 2018

30 DE OCTUBRE DE 2018
02 DE DICIEMBRE DE 2018
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MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA

Codigo:PGD-FT-02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR INICIAL: $ 500.525.162
VALOR ADICONAL: $ 67.000.000
VALOR FINAL: $ 567.525.162

5. VALOR OBRA FINAL EJECUTADA

VALOR OBRA FINAL EJECUTADA

TEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
I MODULO DE DOS AULAS Y BATERIA
; SANITARIA
1.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01.01 Cerramiento provisional en tela verde H:2m ML 55
1.01.02 Localizacién y replanteo M2 263.25
1.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.02.01 Excavacion en material granular o denso M3 153.22
1.02.02 Relleno compactado en material de rio M3 86.27
1.03 CONCRETO
1.03.01 Concreto 175Kg/cm?2 para solados de limpieza e=5¢cm M2 32.16
1.03.02 Concreto Ciclopeo de 210kg/cm2 60%piedrax40%concreto - M3 18.860
Zapatas ‘
1.03.03 Concreto de 210kg/cm2 Zapatas M3 5.76
1.03.04 Concreto de 210kg/cm2 Vigas de cimentacién 25X25 M3 9.24
1.03.05 Concreto de 210 kg/icm2 Vigas Nivel + 3.05 M3 6.15
1.03.06 Concreto de 210 kg/cm?2 Vigas Nivel + 4.35 y culatas M3 3.92
1.03.07 Concreto de 210kg/cm2 Columnas M3 10.56
1.03.08 Concreto de 210kg/cm2 para losa e=5cm M2 0.00
1.03.09 Concreto de 210kg/cm2 para losa e=10cm M2 1.18
1.03.10 Concreto de 210kg/cm2 para losa contrapiso e=10cm M2 196.66
1.04 | ACEROS DE REFUERZO FY 4200Kg/cm2
1.04.01 Acero de refuerzo flejado kg 7924.50
1.04.02 Malla electrosoidada 7mm kg 0.00
1.04.03 Malla electrosoldada 5mm kg 519.33
1.05 MAMPOSTERIA
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VALOR OBRA FINAL EJECUTADA

TEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
1.05.01 Muro blogue de concreto de 19x19x39 M2 271.95
1.05.02 Muro calado de cemento M2 0.00
1.05.03 Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 20cmx10cm ML 84.92
1.05.04 Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 30cmx10cm ML 0.00
1.05.05 Alfagias en concreto de 210kg/cm2 de 40cmx10cm ML 0.00
1.05.06 Anclajes sobre vigas en varilla de 1/2" PTO 66.00
1.05.07 Anclajes sobre vigas en varilla de 3/8" PTO 106.00

1.06 CUBIERTA
1.06.01 Perfil C ABC P10 - 14 Corpacero o similar Fy 3500kg/cm2 ML 270.00
1.06.02 Angulos 2x2x1/4 Acero A36 kg 0.00
1.06.03 Tensor Varilla de 1/2 " lisa ML 69.00
1.06.04 Teja termo acustica e=3mm M2 299.20
1.06.05 Solapas lamina aluminio o similar ML 0.00
1.06.06 Cielo falso en lamina PVC M2 0.00
1.06.07 Flanche lamina galvanizada calibre 20 ML 0.00
1.06.08 Bajante aguas lluvias 4" PVC ML 14.00

1.07 ESTRIAS, FILOS, CARTERAS Y OTROS
1.07.01 Estrias y Dilataciones ML 0.00

1.08 PISOS
1.08.01 Afinado de piso en mortero M2 62.54
1.08.02 Mortero de nivelacion 1:3 de 3cm - 4cm M2 159.56
1.08.03 Ceramica 30.01-32.50X30.01-32.50 traf.4 M2 159.56
1.08.04 Guarda escobas porcelanato 7x30cm ML 226.56

1.09 REPELLO Y ENCHAPE
1.09.01 Repello de muros exteriores y interiores m2 138.09
1.09.02 enchape para muros interiores m2 23.31

1.1 CARPINTERIAS METALICAS
1.10.01 é?:?:;:i—;ﬂcas galvanizadas con reja de seguridad M2 41.54
1.10.02 Marco lamina Puertas Calibre 20 UND 14.00
1.10.03 Puertas lamina calibre 20 M2 23.45

1.11 PINTURAS
1.11.01 Estuco muros M2 617.51
1.11.02 Estuco carteras ML 491.25
1.11.03 Estuco filos y dilataciones ML 0.00
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VALOR OBRA FINAL EJECUTADA

ITEM :
DESCRIPCION UND CANTIDAD
1.11.04 Pintura vinilica 3 manos para interiores M2 392.22
1.11.05 Pintura Koraza 3 manos - Exteriores M2 225.29
1.11.06 Esmalte Ventanas M2 83.09
1.11.07 Esmalte Puertas M2 45.09
1.12 LIMPIEZA GENERAL
1.12.01 Aseo General M2 236.17
1.12.02 Retiro de material sobrante de la excavacion M3 153.22
SUMINISTRO E INSTALACION
113 ELECTRICAS PARA MODULO TIPO DOS
AULAS
1.13.01 Salida dos lamparas a 120 voltios interruptor doble UN 0.00
1.13.02 Salida cuatro lamparas a 120 voltios inferruptor doble UN 0.00
1.13.03 Salida seis lamparas a 120 voltios interruptor doble UN 0.00
1.13.04 Salida toma doble con polo a tierra 120 voltios UN 16.00
1.13.05 salida voz y datos UN 0.00
1.13.06 Colocacion de minibreaker monopolar UN 0.00
= 2 — - 0.00
113.07 gtglrci?zzcj:?; éit:‘lggorrnonofasm de 6 circuitos acometida UN
1.13.08 Acometida elecfrica ML 40.00
1.14 INSTALACIONES SANITARIAS,
HIDRAULICAS Y OTROS
1.14.01 Punto de sanitario 2" UND 4.00
1.14.02 Punto de sanitario 4" UND 10.00
1.14.03 punto agua 1/2" UND 27.00
1.14.04 | punto agua 34" UND 0.00
il =yt e
1.14.06 Cajas de inspeccion 60x60 (inclu. excavacion, retiro, UND 1.00
encofrado, acero, concreto y tapa))
1.14.07 excavacion manual M3 62.08
1.14.08 Relleno compactado en material de rio M3 1.84
1.14.09 Colchon en arena para tuberia sanitaria M3 1.56
1.14.10 Tuberia sanitaria pvc de 2" ML 2.50
1.14.11 AccesorioS sanitario 2" PVC o similar UND 0.00
1.14.12 AccesorioS sanitario 3" PVC o similar UND 0.00

“El Tiempo de la Gente”
Cédigo Postal: 196060
Teléfono: (57+2)8405010 Fax:(57+2)8405010

Correo electronico: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co
Direccion: Palacio municipal, plaza principal — Lopez de Micay

SRS

T TR

SRS

*E‘_')w\-
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ITEM VALOR QBRA FINAL EJECUTADA
DESCRIPCION UND CANTIDAD
1.14.13 AccesorioS sanitario 4" PVC o similar UND 9.00
1.14.14 Tuberia pvc de 4" ML 68.37
1.14.15 Tuberia de agua potable de 1/2" ML 8.32
1.14.16 Accesorios PVC 1/2" UND 6.00
1.14.17 Accesorios PVC 3/4" UND 15.00
1.14.18 Tuberia de agua potable de 3/4" ML 14.49
1.14.19 valvula de cierre metalico 3/4" UND 3.00
1.14.20 Tuberia de agua potable de 1" ML 12.70
1.14.21 Tuberia de agua potable de 2" ML 0.50
1.14.22 Excavacion manual para tuberia de agua potable M3 1.91
1.14.23 Relleno producto de la excavacion M3 53.64
1.14.24 Retiro de material sobrante M3 10.35
1.14.25 Inodoros de tanque bajo UND 10.00
1.14.26 Lavamanos sobre poner linea media UND 0.00
{44.27 gggair:ti;tro e instalacion de tanque de almacenamiento de UND 1.00
1.14.28 Sistema septico infegrado 8000 LT UND 0.00
1.14.29 Filto anaero!?io conico anaerobio conico esferico 1000lts negro UND 0.00
CON 2CCEsorios

1.14.30 Trampa de grasas tanque 250 LT Plastico UND 0.00

145 ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

1.15.01 Localizacion y replanteo M2 8.26
1.15.02 excavacion manual M3 3.79
1.15.03 Concreto 175Kg/ecm2 para solados de limpieza e=5¢cm M2 0.63
1.15.04 Concreto de 210kg/cm2 Zapatas M3 0.72
1.15.05 Concreto de 210kg/cm2 Vigas de cimentacién 25X25 M3 0.26
1.15.06 Concreto de 210 kg/cm?2 Vigas aereas M3 0.17
1.15.07 Concreto de 210kg/cm?2 Columnas M3 0.04
1.15.08 Concreto de 210kg/cm2 para losa e=5¢cm M2 0.00
1.15.09 Concreto de 210kg/cm2 para losa e=10cm M2 8.26
1.15.10 Acero de refuerzo flejado KG 282.77
1.15.11 Malla electrosoldada 7mm KG 0.00
1.15.12 Malla electrosoldada Smm KG 0.00

1.16 ITEMS NO PREVISTOS
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MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA

Codigo:PGD-FT-02

Versidn: 02
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Fecha: 24-04-2014
Pagina6de?7
. VALOR OBRA FINAL EJECUTADA
DESCRIPCION UND CANTIDAD
1.16.01 Muro blogque en concreto de 19x19x39 ML 56.00
1.16.02 Canal PVC aguas lluvias ML 25.30
1.16.03 Repello carteras ML 36.60
1.16.04 Pintura vinilica 3 manos para interiores ML 342.35
1.16.05 Pintura Koraza 3 manos - Exteriores ML 148.90
1.16.06 Congreto grautin de 210kg7cm2 fundicién dobelas ML 426.78
160 - - ~ T — -
1 7 ;Fflijti r?a? seguridad Variila de 1/2" (Suministro, instalaci6 y ML 0.92
1.16.08 Vigueta en concreto de 210kg/cm2 de 10cmx20cm ML 58.95
1.16.09 Gabinete general (medidor bifasico y sistema a tierra) UN 1.00
1.16.10 gﬁglr?aro de breakers 12 circuitos bifasico para empotrar con UN 1.00
1.16.11 Salidas iluminacién 120 voltios UN 36.00
1.16.12 Salidas iluminacién exterior reflector led 120 voltios UN 2.00
1.16.13 Luminaria 2x18 W tipo led UN 36.00
1.16.14 Reflector led 50W UN 2.00
1.16.15 Accesorios PVC 1" presién UN 8.00
1.16.16 Accesorios PVC 2" presién UN 2.00
1.16.17 Pila en concreto para lavamanos (Concreto, acero, repello y UN 2.00
enchape)
1.16.18 Orinal mediano antivandalico UN 5.00
Sistema septico integrado 3000 LT (Suministro, instalacidn,
. excavaciones y retiros) U 200
Perfil Tubular rectangular grado B Fy =3.220kg/cm2 0.00
1.16.20 | 45 000psi) (322Mpa) Kg
1.16.21 Alero en teja trapezoidal galvanizada calibre 22 ML 0.00
1.16.22 Concreto de 210kg/cm2 para anden e=10cm M2 26.69
Tablero borrable para aula de 1,22 de altura x 2,42 de ancho
1.16.23 borrable con ganchos para papel y porta borrador. Esfructura en UN 2.00
alumnio y tablero borrable
Juego de trabajo para docente de 1,196 denacho x 0,587 de
fondo x 0,76 de altura con superficie contra enchpada con
1.16.24 formica y bse inferior en el mismo material con su respectiva UN 2.00
silla en polipropileno y estructura metalica
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MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA Codigo:PGD-FT-02
Version: 02
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Fecha: 24-04-2014
Pagina7 de7
TEM VALOR OBRA FINAL EJECUTADA
DESCRIPCION UND CANTIDAD
Juego de puesto de trabajo aula primaria de 0,70 de ancho x
1.16.25 0,51 de fondo x 0,64 de altura con su respectiva silla en UN 40.00
polipropileno y estructura metalica

Para constancia, la presente Acta se firma a los (02) dias del mes de diciembre de 2018.

ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS JORGE ALBERTO MERA RUIZ
Representante Legal-Contratista de Qbra Representante Legal-interventoria
Consorcio Obras Micay. Interventor
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DOCUMENTO CONSORCIAL

LICITACION PUBLICA LP-001-L.dM-CAU-2017

OBJETO: “CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN LA

ESCUELA RURAL MIXTA
YUCAL (JOLI) PERTENECIENTE A LA LE. PABLO VI DEL MUNICIPIO DE LOPEZ,
CAUCA, OCCIDENTE”

Nosotros:

A. (C1) HEBERT DANNY LOPEZ POSADA Mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali Valle,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 84491852 de Cali, actuando en calidad de persona Natural,

y
B. (C2) ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS, Mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali Valle,

identificado con la Cédula de Ciudadania No. 78329752, actuando en calidad de Representante Legal de (H.R.
INGENIERIA E INNOVACION SA.S. NIT 900607901-2).

Hemos convenido celebrar el siguiente acuerdo constitutivo de CONSORCIO, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES:
1. Que el MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA , dio apertura al proceso de contratacion:

LICITACION PUBLICA LP-001-LdM-CAU-2017
“CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN LA
ESCUELA RURAL MIXTA

cuyo objeto es: YUCAL (JOLI) PERTENECIENTE A LA LE. PABLO VI DEL MUNICIPIO DE

LOPEZ, CAUCA, OCCIDENTE"

de conformidad con las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones expedido por la mencionada
entidad,

2. Que el Pliego de Condiciones para el mencionado Proceso permiten la participacién de consorcios o uniones
temporales para la presentacion de ofertas;

3. Que las Partes han decidido presentar una oferta conjunta (en adelante la “Oferta’}, bajo la modalidad de
CONSORCIO para participar en la Invitacion;

De acuerdo a lo anterior este acuerdo se rige por las siguientes,

CLAUSULAS:



PRIMERA. CONSORCIO.- E! objeto del presente Acuerdo es constituir un CONSORCIO entre: C1 y C2,
plenamente identificados en el encabezado del presente Acuerdo, para participar conjuntamente en el Proceso
de Contratacion, en los plazos y condiciones sefialados en los Pliegos de Condiciones y de conformidad con lo
dispuesio en este documento.

La integracion del CONSORCIO se refiere Gnicamente al desarrollo de las actividades y ejecucién de los actos
necesarios para la preparacion y presentacion de la Oferta para participar en el Proceso, asi como al
cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual asignacion, de acuerdo con los
términos y condiciones de la Invitacion, los Pliegos de Condiciones vy el clausulado del contrato, en el evento de
resultar seleccionados. .

Este CONSORCIO no constituye persona juridica distinta de las Partes individualmente consideradas, ni
sociedad de hecho, o sociedad alguna.

SEGUNDA; NOMBRE DEL CONSORCIO.- Para todos los efectos del Proceso Contractual y del contrato que
llegare a suscribirse en caso de resultar asignatarios, este CONSORCIO, se denomina “CONSORCIO OBRAS
MICAY".

TERCERA. SOLIDARIDAD.- Para efectos de lo ordenado en el articulo 7 de la Ley 80 de 1.993, las Partes
reconocemos la solidaridad que resulte de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Oferta
presentada y del conirato que se llegare a celebrar con el MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA.

CUARTA. REPRESENTACION.- Las Partes hemos designado como representante y vocero del Consorcio,
frente al MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA vy terceros, a ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS mayor de
edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali Valle , identificado con la cédula de ciudadania No.
76.329.752, expedida en Cali Valle.

Nuestro representante tiene todas las facultades necesarias para actuar en nombre del Consorcio y en el de
cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboracién y
presentacion de la Oferta y la celebracién y ejecucién del contrato en el caso de que el MUNICIPIO seleccione la
oferta de este Consorcio. En especial tiene facultades suficientes para:

* Presentar la Oferta.

« Asistir a la Visita Técnica directamente o por su Representante Legal Suplente

» Suscribir la carta de presentacion de la Oferta.

» Atender todos los posibles requerimientos que formule EL MUNICIPIO relacionados con aclaraciones a la
Oferta.

* Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier ofro acto que se requiera para la elaboracién y
presentacion de la Oferta, dentro de los términos y condiciones de la Invitacion.

» Suscribir el contrato.

* Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecucion det Contrato, dentro de
los términos y condiciones de los Pliegos de Condiciones.



Por el s6lo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante acepta esta designacion y entiende las
obligaciones que se deriva del mismo.

QUINTA. EXCLUSIVIDAD.- Durante la vigencia del presente Acuerdo las Partes se obligan a no participar
directa o indirectamente en cualquier acto, negocio o contrato, relacionado con la presentacion de otra Oferta
para el proceso LP-001-LdM-CAU-2017.

SEXTA. DURAC!ON.- El Consorcio que por este Acuerdo se constifuye, tendré una duracién de cinco (5) afios,
contados desde la fecha de cierre de la presentacion de la propuesta.- . En caso que la Oferta presentada por el
Consorcio no resulte favorecida, la vigencia del presente Acuerdo se extinguira de manera automatica.

SEPTIMA. LEY Y JURISDICCION APLICABLE- EL presente Acuerdo se rige por las leyes de la Republica de
Colombia.

OCTAVA. CESION.- No podré haber cesién de participacion entre los miembros del Consorcio.

NOVENA. ACTIVIDADES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACION.- Sin perjuicio de la solidaridad consagrada
en la clausula tercera del presente acuerdo, hemos acordado que los porcentajes de participacion seran los
siguientes:

En relacién con la PARTICIPACION en la presentacién de la Oferta y en la ejecucion y cumplimiento del
contrato, si este Consorcio resulta asignatario del Proceso de LICITACION PUBLICA , las partes concurriremos
con las siguientes actividades y porcentajes de participacion:

INTEGRANTES:
ACTIVIDAD A
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL EJECUTAR () 7 DE PARTICIPACION
v REPRESENTANTE
HEBERT DANNY LOPEZ POSADA LEGAL SUPLENTE 50
ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS REPRESENTANTE 50
RL. H.R. INGENIERIA E INOVACION SAS. |LEGAL

Integrantes del CONSORCIO.

PORC1 POR C2

L)\
W R
HEBERT DANSY LOPEZ POSADA ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS
7

Persona Natural Representante Legal H.R. INGENIERIA E

INNOVACION SA.S.
C.C. No. 94.491.852 C.C. No. 76.359.752
Firma: Firma:

Nota:
1. Como domicilio para efectos de notificaciones sera la Calle 13a No 39-51 apto 203b Cali Valle - Movil:
3116012740, Fijo: 3822368

2. Para efectos de facturacion estara a cargo de H.R INGENIERIA E INNOVACION S.A.S. NIT 900807901-2




Colombia Compra Eficiente

LISTA DE CONTRATOS DEL PROVEEDOR CON EL SECTOR PUBLICO O PRIVADO

Diligencie este formato, guardelo en formato PDF y carguelo al SECOP |l siguiendo los pasos explicados en el “Manual de Proveedores para el uso
del SECOP II”.

Caédigo del | Objeto del contrato Fecha de | Fecha de | Valor Contratista Contratante (sector | Datos de contacto del
clasificador de inicio terminacion (singular o | publico o privado) areade la Entidad Estatal
bienes y servicios de plural) encargada del
las Naciones Unidas supervision del contrato
72141000 INTERVENTORIA TECNICA, | 16 DE | 30 DE | $518.767.207 UNION EMPRESA OFICIAL | Sede principal: Calle 16
80101600 ADMINISTRATIVA, ABRIL DE | NOVIEMBRE TEMPORAL DE SERVICIOS | Via Panorama # 2N - 20
81101500 AMBIENTAL, JURIDICA Y | 2014 DE 2015 H.R. RIASCOS | PUBLICOS DE | CAMY No. 2 Sede punto
83101500 CONTROL AL CONTRATO DE (Plural) YUMBO S.A. ESP — | deinformacion: Carrera 3 #

OBRA DEL DISTRITO DE ESPY E.S.P. | 7-60 Barrio Belalcazar

DRENAJE CRA 35, (Publico) Yumbo

ARROYOHONDO, Valle del Cauca

TERMOYUMBO TRAMO 1 Y Colombia +57 (2) 657 0624

OBRAS COMPLEMENTARIAS http://www.espyumbo.gov.

co/

80101600 CALCULO Y DISENO | 8 DE | 20 DE | $40.074.500 H.R. COMERCIALIZADO | Comercializadora Giraldo y
81101500 ESTRUCTURAL DE LOS | SEPTIEMB ENERO DE INGENIERIA E | RA  GIRALDO Y | Gémez y Cia. S.A./ Nit.

PUNTOS GUADALUPE, | RE DE 2014 | 2015 INNOVACION GOMEZ S.A. | 805.027.970-7 sede

MELENDEZ Y SILOE S.A.S. (Singular) | (Privado) principal Cali Cra. 56 No.

13 C - 103 Tel: 5240130

80101600 ACTUALIZACION  ESTUDIO | 19 03 DE MAYO | $40.000.000 H.R. C Y G GOLDEN | G & G Golden Investment
81101500 VULNERABILIDAD DEL | DEMARZO DE 2015 INGENIERIA E | INVESTMEN S.A.S. | SAS/Nit. 900.802.562 sede

CENTRO COMERCIAL, | DE 2015 INNOVACION (Privado) principal Cali Cra. 56 No.

CALCULO DE S.A.S. (Singular) 13 C — 103 PBX 5240130

REFORZAMIENTO Cali Colombia

AMPLIACION SUPER INTER,

Y AMPLIACION SALAS DE

CINE, CALCULO ELEMENTOS

NO ESTRUCUTRALES EN

SOTANO DE BODEGAS Y

CUARTOS TECNICOS EN

PANEL YESO, MEMORIA D

ECALCULOS, CARTA DE

RESPONSABILIDAD Y

ELABORACION DE PLANOS

El futuro DRI
@ esdetodos | Nacienal de Planeacién
Colombia Compra Eficiente
Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia

I|I Il |I |I |I www.colombiacompra.gov.co



http://www.espyumbo.gov.co/
http://www.espyumbo.gov.co/

Colombia Compra Eficiente

Caédigo del | Objeto del contrato Fecha de | Fecha de | Valor Contratista Contratante (sector | Datos de contacto del
clasificador de inicio terminacion (singular o | publico o privado) areade la Entidad Estatal
bienes y servicios de plural) encargada del
las Naciones Unidas supervision del contrato

DEL DISENO Y DEL

REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL INDICADO
72121500 OPTIMIZACION DE LOS | 30 DE | 30 DE | $485,000,000.00 | H.R. CONSORCIO Hebert Danny Lopez
72141100 ACUEDUCTOS RURALES DE | OCTUBRE ENERO DE INGENIERIA E | OBRAS Posada, Cel +57 322
80101600 LAS LOCALIDADES DE ISLA | DE 2015 2016 INNOVACION HIDRAULICAS 2015 | 7420867
81101500 DE GALLO Y SAN ISIDRO DEL S.A.S. (Singular) | RUT 900.892.650-9 | posadahebert@hotmail.co
83101500 MUNICIPIO (Privado) m
95121600 DE LOPEZ DE MICAY -
95121800 CAUCA
72101500 72141100 | CONSTRUCCION DE TRES | 15 DE | 15 DE | $160,000,000.00 | H.R. CONSORCIO Hebert Danny  Lopez
72151400 72151900 AULAS Y EL | OCTUBRE MARZO DE INGENIERIA E | OBRAS 2015 NIT: | Posada, Cel +57 322
72152700 80101600 MANTENIMIENTO DE TRES | DE 2015 2016 INNOVACION 900.892.665-9 7420867
95121700 72121400 | AULAS EN LA INSTITUCION S.A.S. (Singular) | (Privado) posadahebert@hotmail.co
72151300 72151500 EDUCATIVA CABECITADE LA m
72152500 72152900 VEREDA ISLA DEL GAYO DEL
81101500 95121900 MUNICIPIO DE LOPEZ DE

MICAY - CAUCA
72101500 72141100 CONSTRUCCION DE | 8 DE | 26 DE | $251,498,049.00 | CONSORCIO ALCALDIA Calle 12 # 4 — 67 Piso 2,
80101600 81141600 PAVIMENTO CONCRETO EN | EBRERO ENERO DE VIAS CALOTO | MUNICIPAL DE | teléfono 092 8258336 37
95111600 72141000 | LA CALLE 5 EN CARRERA 6B | DE 2017 2018 2016 (Singular) CALOTO  CAUCA | 39 email: alcaldia@caloto-
72152700 81101500 CABECERA MUNICIPAL (Publico) cauca.gov.co
83101500 CALOTO CAUCA
72101500 72121500 COSNTRUCCION DE DOS (2) | 13 DE | 02 DE | $567.525.162 CONSORCIO ALCALDIA Teléfono (57+2) 8405010
72151100 72151500 AULAS Y UNA (1) BATERIA | JULIO DE | DICIEMBRE OBRAS MICAY | MUNICIPAL DE | Contactenos@lopezdemic
72152500 72152900 SANITARIA EN LA ESCUELA | 2017 DE 2018 (Plural) LOPEZ CAUCA | ay-cauca.gov.co, Palacio
80101600 83101500 RURAL MIXTA DE EL YUCAL (Publico) Municipal, Plaza Principal,
95121900 72121400 (JOLI) PERTENECIENTE A LA Lépez de Micay
72141100 72151400 ILE. PABLO SEXTO DEL
72151900 72152700 MUNICIPIO DE LOPEZ DE
72153600 81101500 MICAY DEPARTAMENTO DEL
95121700 CAUCA
72101500 72151200 CONSTRUCCION DE OCHO | 8 FEBRERO | 21 DE | $ CONSORCIO ALCALDIA Teléfono (57+2) 8405010
72151500 72152100 AULAS ESCOLARES EN LA | DE 2018 AGOSTO DE | 1,518,797,503.00 | CR (Plural) MUNICIPAL DE | Contactenos@lopezdemic
72152400 72152600 | ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 2019 LOPEZ CAUCA | ay-cauca.gov.co, Palacio
72152900 72154000 DE LOPEZ DE MICAY CAUCA (Publico) Municipal, Plaza Principal,
81101500 95121900 Lépez de Micay
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Colombia Compra Eficiente

Caédigo del | Objeto del contrato Fecha de | Fecha de | Valor Contratista Contratante (sector | Datos de contacto del
clasificador de inicio terminacion (singular o | publico o privado) area de la Entidad Estatal
bienes y servicios de plural) encargada del
las Naciones Unidas supervision del contrato
72121400 72151400
72151900 72152200
72152700 72153000
80101600 95121700
72101500 72121000 CONSTRUCCION  CANCHA | 27 DE | 21 DE | $ CONSORCIO ALCALDIA Teléfono (57+2) 8405010
72103300 72121400 SINTETICA DEL | AGOSTO DICIEMBRE 1,336,422,832.00 | CHUARE MUNICIPAL DE | Contactenos@Ilopezdemic
72141100 72151900 | CORREGIMIENTO SAN | DE 2018 DE 2019 (Plural) LOPEZ CAUCA | ay-cauca.gov.co, Palacio
72152500 72152700 | ANTONIO DE CHUARE ENLA (Publico) Municipal, Plaza Principal,
72153100 80101600 | ZONA RURAL DEL MUNICIPIO Lépez de Micay
95121500 95121900 DE LOPEZDE MICAY CAUCA
95122400 72141300
72152100 72152600
72152900 72154000
81101500 95121700
95122300
72101500 72141100 MEORAMIENTO VIADUCTO | 12DE 12 $21,750,643.00 H.R. ALCALDIA Teléfono (57+2) 8405010
72152900 81101500 | ABCISA KM 0 + 960 - , | OCTUBRE NOVIEMBRE INGENIERIA E | MUNICIPAL DE | Contactenos@lopezdemic
95121600 72103300 | ACUEDUCTO DE 2018 DE 2018 INNOVACION LOPEZ CAUCA | ay-cauca.gov.co, Palacio
72152700 80101600 CORREGIMIENTO S.A.S. (Singular) | (Publico) Municipal, Plaza Principal,
83101500 ZARAGOZA DEL MUNICIPIO Lépez de Micay

DE LOPEZ DE MICAY CAUCA
72101500 72121100 CONSTRUCCION DE | 18 DE | 9 DE | $159,979,768.00 | H.R. ALCALDIA Calle 12 # 4 — 67 Piso 2,
72151900 72154000 CERRAMIENTO PERIMETRAL | OCTUBRE FEBRERO INGENIERIA E | MUNICIPAL DE | teléfono 092 8258336 37
80101600 81102200 EN LA SEDE DE LA | DE2018 DE 2019 INNOVACION CALOTO  CAUCA | 39 email: alcaldia@caloto-
95121700 72103300 SECRETARIA DE TRANSITO S.A.S. (Singular) | (Publico) cauca.gov.co
72121400 72152700 | Y TRANSPORTE DEL
76111500 81101500 MUNICIPIO DE CALOTO
95121600 CAUCA
72151400 72151900 CONSTRUCCION DE LAS | 18 DE | 09 DE | $202,881,283.00 | H.R. ALCALDIA Calle 12 # 4 — 67 Piso 2,
72152400 72152600 INSTALACIONES FISICAS | OCTUBRE FEBRERO INGENIERIA E | MUNICIPAL DE | teléfono 092 8258336 37
72152900 72154000 PARA EL FUNCIONAMIENTO | DE 2018 DE 2019 INNOVACION CALOTO  CAUCA | 39 email: alcaldia@caloto-
80101600 81101600 DEL ARCHIVO Y EL S.A.S. (Singular) | (Publico) cauca.gov.co
95121700 72151500 | ALMACEN MUNICIPAL DE LA
72152200 72152500 | ALCALDIA DE CALOTO
72152700 72153900 CAUCA
76111500 81101500
95121600 95121900
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Colombia Compra Eficiente

Caédigo del | Objeto del contrato Fecha de | Fecha de | Valor Contratista Contratante (sector | Datos de contacto del
clasificador de inicio terminacion (singular o | publico o privado) areade la Entidad Estatal
bienes y servicios de plural) encargada del
las Naciones Unidas supervision del contrato
72101500 72121400 | ADECUACION DE LA PLANTA | 6 DE JULIO | 30 DE | $45,124,545.00 H.R. EMPRESA SOCIAL | E.S.LE.  OCCIDENTE -
72151300 72151500 | FISICA DEL HOSPITAL DE | DE 2018 NOVIEMBRE INGENIERIA E | DEL ESTADO DE | TIMBIQUI — LOPEZ DE
72152000 72152400 LOPEZ DE MICAY SEGUNDA DE 2018 INNOVACION OCCIDENTE E.S.E MICAY
72152600 72152900 ETAPA S.A.S. (Singular) | (Publico) Barrio San José del
72153600 80101600 municipio de  Timbiqui
83101500 95122000 CEL: 3218014086
72103300 72121500 e-mail
72151400 72151900 occidenteese@hotmail.co
72152200 72152500 m
72152700 72153000
76111500 81101500
95121700 95122300
80101600 81101500 | ESTUDIOS Y DISENOS | 11 DE ULIO | 23 DE | $198,000,000.00 | H.R. ALCALDIA Teléfono (57+2) 8405010
COLEGIO CORREGIMIENTO | DE 2018 DICIEMBRE INGENIERIA E | MUNICIPAL DE | Contactenos@lopezdemic
ZARAGOZA (RIO MICAY) Y DE 2019 INNOVACION LOPEZ CAUCA | ay-cauca.gov.co, Palacio
DOS QUEBRADAS (RIO S.A.S. (Singular) | (Publico) Municipal, Plaza Principal,
NAYA) DEL MUNICIPIO DE Lopez de Micay
LOPEZ DE MICAY,
DEPARTAMENTO DEL
CAUCA
72101500 CONSTRUCCION DE | 4 DE | 3 DE MAYO | $101,549,877.00 | H.R. EMPRESAS Carrera 05 # 12 — 28,
72141100 BOCATOMA, TANQUE | MARZO DE | DE 2014 INGENIERIA E | PUBLICAS DE | teléfono 092 8258284,
80101500 DESARENADOR, TANQUE DE | 2014 INNOVACION SERVICOS Caloto Cauca
81101500 ALMACENAMIENTO Y S.A.S. (Singular) | PUBLICOS DE
95121800 REPOSICION DE LA RED CALOTO
72121500 PRINCIPAL Y DOMICILIARIAS “‘EMPOCALOTO
72152700 DEL ACUEDUCTO DE LAS E.S.P.” (Publico)
80101600 VEREDAS CHORILLO, LA
83101500 TRAMPA, EL NILO Y
OPTIMIZACION DEL SISTEMA
DE ACUEDUCTO VEREDA LA
SELVA
80101600 81101500 | ACTUALIZACION ESTUDIO | 20 DE | 21 DE | $40,000,000.00 H.R. ON COLOMBIA | natalianunezoncolombia@
VULNERABILIDAD DEL | MARZO DE | DICIEMBRE INGENIERIA E | PROYECTOS gmail.com, 5831393
CENTRO COMERCIAL | 2015 DE 2015 INNOVACION EMPRESARIALES Cra 80 A No.32-87
AQUARELA Y AMPLIACION S.A.S. (Singular) | S.A.S. contactooncolombia@gma
SALAS DE CINE, CALCULO il.com Medellin - Antioquia
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Caédigo
clasificador

del
de

bienes y servicios de
las Naciones Unidas

Objeto del contrato

Fecha de
inicio

Fecha de
terminacion

Valor

Contratista
(singular o]
plural)

Contratante (sector
publico o privado)

Datos de contacto del
area de la Entidad Estatal
encargada del
supervision del contrato

ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES EN
SOTANO DE BODEGAS Y
CUARTOS TECNICOS EN
PANEL YESO,

MEMORIA DE CALCULOS Y
ELABORACION DE PLANOS
DEL DISENO Y DEL
REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL

INDICADO

72101500
72152700
81101500
72121400
72153600
95121700

72151300
76111500
95122300
72151900
80101600

OBRAS DE MANTENIMIENTO
Y ADECUACIONES
LOCATIVAS A LA
INFRAESTRUCTURA FISICA
DE LAS INSTITUCIONES DE
LOS PUESTOS DE SALUD DE
LOS CENTROS POBLADOS
DE LOS CORREGIMIENTOS
DE SAN ANTONIO Y SANTA
ELENA Y EL INMUEBLE
DESTINADO AL CENTRO
VIDA CON OCASION A LA
EMERGENCIA SANITARIA
GENERADA POR EL COVID
19

20 DE
ABRIL 2020

18 DE
NOVIEMBRE
DE 2020

$ 376,404,638.00

H.R.
INGENIERIA E
INNOVACION

S.A.S. (Singular)

ALCALDIA
MUNICIPAL DE EL
CERRITO VALLE

Municipio de EI Cerrito
Valle, Calle 7 No 11 — 62,
Teléfono (092) 2565244/
Telefax: (092) 2567051,
Fax: (092) 2570952,
Contéactenos:
contactenos@elcerrito-

valle.gov.co/
www.elcerrito-valle.gov.co

El futuro

%
(IR

es de todos

Dagartarmenis
men
Nacional de Planeacién
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