
CODIGO ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNIT VR TOTAL

180635 1 RECORRIDO CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO M2 68.00 6,188$            420,784$                    

180625 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA FIBRO CEMENTO # 8 M2 20.00 47,831$          956,620$                    

181214 3 SOLAPA LAMINA GALVANIZADA ML 13.15 20,275$          266,616$                    

180316 4 SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C ML 13.15 14,573$          191,635$                    

100515 5 DESMONTE MARCO Y PUERTA EXISTENTE UND 1.00 18,048$          18,048$                      

220903 6 INSTALACION MARCO PUERTA LAMINA CAL.20 UND 1.00 32,096$          32,096$                      

220905 7 INSTALACION PUERTA LAMINA CAL.20 M2 2.00 30,977$          61,954$                      

100314 8 DEMOLICION MURO LADRILLO SOGA M2 2.00 4,999$            9,998$                        

140217 9 MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2 CARAS M2 2.00 53,925$          107,850$                    

190116 10 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2 M2 2.00 30,116$          60,232$                      

290110 11 ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] M2 2.00 9,375$            18,750$                      

290304 12 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 2.00 9,098$            18,196$                      

290503 13 PROTECCION FACHADAS M2 2.00 7,296$            14,592$                      

170659 14 BALA PANEL LED 24W UND 1.00 79,987$          79,987$                      

310105 15 LIMPIEZA GENERAL M2 68.00 1,762$            119,816$                    

100628 16
RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA A SITIOS 

AUTORIZADOS. DISTANCIA 20 KM
M3K 70.00 1,752$            122,640$                    

2,499,814$                 

180202 17 ENTRAMADO TEJA FIBRO CEMENTO M2 19.74 50,866$          1,004,095$                 

180625 18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA FIBRO CEMENTO # 8 M2 19.74 47,831$          944,184$                    

170534 19 SALIDA S3 PVC UND 1.00 99,356$          99,356$                      

170404 20 SAL LAMP PVC UND 3.00 57,430$          172,290$                    

170659 21 BALA PANEL LED 24W UND 3.00 79,987$          239,961$                    

140217 22 MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2 CARAS M2 8.40 53,925$          452,970$                    

290502 23 CARBURO MURO M2 56.70 4,841$            274,485$                    

270501 24 CERRADURA OFICINA-AULA[CILIN] UND 1.00 61,924$          61,924$                      

220803 25 ARREGLO REJA METALICA M2 4.41 97,574$          430,057$                    

290430 26 ESMALTE REJAS - VENTANAS M2 8.82 18,087$          159,437$                    

3,838,759$                 

180635 27 RECORRIDO CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO M2 65.00 6,188$            402,220$                    

181214 28 SOLAPA LAMINA GALVANIZADA ML 24.85 20,275$          503,834$                    

180316 29 SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C ML 24.85 14,573$          362,139$                    

1,268,193$                 

100411 30 DESM.CIELO FALSO ALUM-XXX M2 73.00 4,445$            324,485$                    

100403 31 DEMOL.CIELO FALSO ESTERILLA M2 104.00 6,306$            655,824$                    

100521 32 DESM.VIDRIO M2 9.70 2,693$            26,129$                      

180440 33 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM M2 104.00 58,143$          6,046,872$                 

260131 34 VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM M2 9.70 45,946$          445,796$                    

170659 35 BALA PANEL LED 24W UND 9.00 61,528$          553,752$                    

172603 36
ACOMETIDA. 3F(3# 12+1#12) 3/4" TUB.PVC CONDUIT 

SCH-40
ML 15.00 85,793$          1,286,895$                 

051017 37 TOMA BLANCO NORMAL UND 12.00 28,245$          338,940$                    

290430 38 ESMALTE PUERTAS - REJAS - VENTANAS M2 12.00 18,087$          217,044$                    

310106 39 LIMPIEZA FACHADA MURO LADRILLO LIMPIO M2 159.00 2,307$            366,813$                    

290502 40 FACHADA IMPERMEABILIZACION CARBURO MURO M2 159.00 4,841$            769,719$                    

290503 41 PROTECCION FACHADAS M2 159.00 7,296$            1,160,064$                 

100628 42
RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA A SITIOS 

AUTORIZADOS. DISTANCIA 20 KM
M3K 70.00 1,752$            122,640$                    

12,314,973$               

100411 68 DESM.CIELO FALSO ALUM-XXX M2 168.00 4,445$            746,760$                    

100403 69 DEMOL.CIELO FALSO ESTERILLA M2 84.00 6,306$            529,704$                    

100521 70 DESM.VIDRIO M2 19.41 2,693$            52,258$                      

180440 71 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM M2 168.00 58,143$          9,768,024$                 

260131 72 VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM M2 19.41 45,946$          891,591$                    

170659 73 BALA PANEL LED 24W UND 12.57 61,528$          773,495$                    

172603 74
ACOMETIDA. 3F(3# 12+1#12) 3/4" TUB.PVC CONDUIT 

SCH-40
ML 20.00 85,793$          1,715,860$                 

170903 75 ORGANIZACIÓN DE TABLERO UND 1.00 33,279$          33,279$                      

051017 76 TOMA BLANCO NORMAL UND 16.00 28,245$          451,920$                    

290430 77 ESMALTE PUERTAS - REJAS - VENTANAS M2 20.00 18,087$          361,740$                    

220314 78 NAVE LAM.LLENA CAL.20 VAI. M2 4.53 173,488$        786,074$                    

270501 79 CERRADURA OFICINA-AULA[CILIN] UND 1.00 61,924$          61,924$                      

310106 80 LIMPIEZA FACHADA MURO LADRILLO LIMPIO M2 157.00 2,307$            362,199$                    

290502 81 FACHADA IMPERMEABILIZACION CARBURO MURO M2 157.00 4,841$            760,037$                    

290503 82 PROTECCION FACHADAS M2 157.00 7,296$            1,145,472$                 

100628 83
RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA A SITIOS 

AUTORIZADOS. DISTANCIA 20 KM
M3K 70.00 1,752$            122,640$                    

18,562,977$               

CONSULTORIOS ADULTO MAYOR

TOTAL CONSULTORIOS ADULTO MAYOR

OFICINAS ADULTO MAYOR

TOTAL OFICINAS ADULTO MAYOR

TOTAL BAÑOS ADULTO MAYOR

MUNICIPIO DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA   NIT 

800.100.533-5

PROPONENTE:

PRESUPUESTO: "Mantenimiento y adecuación del Centro Vida en el Municipio de El Cerrito".
 H.R. INGENIERIA E 

INNOVACIÓN 

S.A.SS 

OFICINA RECEPCIÓN ADULTO MAYOR

TOTAL OFICINA RECEPCIÓN ADULTO MAYOR

ALMACEN/BODEGA ADULTO MAYOR

TOTAL ALMACEN/BODEGA ADULTO MAYOR

BAÑOS ADULTO MAYOR



010101 43 CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0 UND 5.00 105,524$        527,620$                    

100601 44 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 31.03 17,879$          554,864$                    

080502 45 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 85.94 57,677$          4,956,992$                 

061151 46 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR. 100W UND 6.00 287,232$        1,723,392$                 

111006 47 TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100 UND 1.00 262,102$        262,102$                    

100314 48 DEMOLICION MURO LADRILLO SOGA M2 17.63 4,999$            88,142$                      

131115 49 ANCLAJE HIERRO ,3/4"-PERF. ,7/8" 16-20C PTO 24.00 25,028$          600,672$                    

301009 50 POSTE TUBO GALV. 2" X3.0MM C.11 ML 7.60 34,313$          260,779$                    

220314 51 NAVE LAM.LLENA CAL.20 VAI. M2 17.63 173,488$        3,058,940$                 

4003 52 SEÑALETICA SISTEMA DE EMERGENCIAS UND 12.00 20,394$          244,728$                    

4002 53 CINTA DEMARCACION SEGURIDAD ML 200.00 2,920$            584,000$                    

131206 54
RAMPA ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDAD 

REDUCIDA EN CONCRETO
M3 13.75 963,844$        13,252,855$               

221402 55 PASAMANOS TUBO ALUM. 1,1/2 SOPORTE PARED ML 50.00 160,707$        8,035,350$                 

100628 56
RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA A SITIOS 

AUTORIZADOS. DISTANCIA 20 KM
M3K 70.00 1,752$            122,640$                    

34,273,076$               

172417 57 RETIRO DE SWITCHE UND 1.00 2,812$            2,812$                        

100312 58 DEMOLICION MESON CONCRETO M2 3.00 27,354$          82,062$                      

200808 59 GUARDA ESCOBA GRANITO PRE FABRICADO 10 CMS ML 56.00 14,276$          799,456$                    

310202 60 DESTRONQUE - PULIDA - BRILLADA PISO M2 16.20 15,583$          252,445$                    

170656 61 BALA PANEL LED 18W UND 2.00 32,917$          65,834$                      

170408 62 SALIDA LAMPARA EMT UND 2.00 101,170$        202,340$                    

190708 63 MESON EN GRANITO PULIDO M2 1.50 155,866$        233,799$                    

APU 4 64
LAVAPLATOS INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE CALIBRE 

No. 18 GRANDE 2,20 m X 60 y 90 cm de fondo 
UND 2.20 1,567,053$     3,447,517$                 

APU 5 65
CAMPANA CON EXTRACTOR DE AIRE Y DUCTO AL 

EXTERIOR
UND 1.00 2,162,160$     2,162,160$                 

240419 66 MURO BOARD 8MM 1CARA M2 37.50 90,852$          3,406,950$                 

100628 67
RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA A SITIOS 

AUTORIZADOS. DISTANCIA 20 KM
M3K 70.00 1,752$            122,640$                    

10,778,015$               

Preparación de superficie, incluye lavado con agua a 

presión 
M2 300.00 8,500$            2,550,000$                 

Dilatación en fisuras en la superficie de  losa con disco 

de corte incluye limpieza 
ML 50.00 7,630$            381,500$                    

Suministo y aplicación de impermeabilizacion de la 

losa ( SIKAFLEX 501 LA WHITE BR) 
ML 50.00 25,400$          1,270,000$                 

Suministro y aplicación de tela impermeabilizante 

sobre la supericie de la losa ( SIKAFETL FP 30 SIKA ) 
M2 300.00 6,200$            1,860,000$                 

Suministo y aplicación de impermeabilizacion sobre la 

supericie de la losa  (SIKAFILL 7 POWER GRIS) 

Aplicación 3 manos   

M2 300.00 37,200$          11,160,000$               

17,221,500$               

100521 84 DESMONTE VIDRIOS EN PERSIANA VENTANA M2 2.60 2,693$            7,002$                        

260131 85 VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM M2 2.60 45,946$          119,460$                    

100403 86 DEMOL.CIELO FALSO PVC EXISTENTE M2 100.00 6,306$            630,600$                    

100403 87 DEMOL.CIELO FALSO ESTERILLA M2 100.00 6,306$            630,600$                    

180440 88 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM M2 100.00 58,143$          5,814,300$                 

100305 89 DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 10.00 8,148$            81,480$                      

160807 90 PUNTO HIDRAULICO PVC 1.1/2 PTO 2.00 90,278$          180,556$                    

190505 91 CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM M2 10.00 59,321$          593,210$                    

100628 92
RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA A SITIOS 

AUTORIZADOS. DISTANCIA 20 KM
M3K 70.00 1,752$            122,640$                    

8,179,848$                 

108,937,155$             

26.00% 28,323,660$               

1.00% 1,089,372$                 

3.00% 3,268,115$                 

30.00% 32,681,147$               

141,618,302$             

1.00% 1,416,183$                 

1.00% 1,416,183$                 

144,450,668$             

ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS

H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S

Representante Legal

 TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU

PAPSO

PMA

TOTAL PROYECTO

COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL AIU

TOTAL SALONES ZONA FRONTAL (ADECUACION COVID-19)

ZONA EXTERIOR ADULTO MAYOR

TOTAL ZONA EXTERIOR ADULTO MAYOR

COCINA Y COMEDOR ADULTO MAYOR

TOTAL COCINA Y COMEDOR ADULTO MAYOR

IMPERMEABILIZACION LOSA CUBIERTA -  ADULTO MAYOR

TOTAL IMPERMEABILIZACION LOSA CUBIERTA - PROPUESTA ADULTO MAYOR

SALONES ZONA FRONTAL (ADECUACION COVID-19)


