

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: *Proyectos de Ingeniería Cumbre SAS.*

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2020 (\$877,803)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	145,51	100,00%	1.000.000,00	145.510.000,00
2	76,65	90,00%	1.000.000,00	68.985.000,00
3	92,27	70,00%	1.000.000,00	64.589.000,00
4	92,36	70,00%	1.000.000,00	64.652.000,00
5	123,21	90,00%	1.000.000,00	110.889.000,00
6	123,90	90,00%	1.000.000,00	111.510.000,00
7	135,40	90,00%	1.000.000,00	121.860.000,00
8	136,15	90,00%	1.000.000,00	122.535.000,00
9	51,64	50,00%	1.000.000,00	25.820.000,00
10	130,44	50,00%	1.000.000,00	65.220.000,00
11	72,19	50,00%	1.000.000,00	36.095.000,00
12	127,90	50,00%	1.000.000,00	63.950.000,00
13	98,80	50,00%	1.000.000,00	49.400.000,00
14	74,11	50,00%	1.000.000,00	37.055.000,00
15	71,15	50,00%	1.000.000,00	35.575.000,00
16	118,99	50,00%	1.000.000,00	59.495.000,00
17	142,79	50,00%	1.000.000,00	71.395.000,00
18	104,16	50,00%	1.000.000,00	52.080.000,00
19	90,78	100,00%	1.000.000,00	90.780.000,00
20	123,58	100,00%	1.000.000,00	123.580.000,00
21	99,83	100,00%	1.000.000,00	99.830.000,00
22	71,11	40,00%	1.000.000,00	28.444.000,00
23	90,78	100,00%	1.000.000,00	90.780.000,00
24	123,58	100,00%	1.000.000,00	123.580.000,00
25	99,83	100,00%	1.000.000,00	99.830.000,00
26	71,11	100,00%	1.000.000,00	71.110.000,00
27	99,01	25,00%	1.000.000,00	24.752.500,00
28	99,01	50,00%	1.000.000,00	49.505.000,00
29	99,99	25,00%	1.000.000,00	24.997.500,00
30	104,38	50,00%	1.000.000,00	52.190.000,00
31	86,64	100,00%	1.000.000,00	86.640.000,00
32	87,13	100,00%	1.000.000,00	87.130.000,00
33	87,63	100,00%	1.000.000,00	87.630.000,00
34	91,09	50,00%	1.000.000,00	45.545.000,00
35	91,43	100,00%	1.000.000,00	91.430.000,00
36	91,16	100,00%	1.000.000,00	91.160.000,00
37	91,84	100,00%	1.000.000,00	91.840.000,00
38	90,84	50,00%	1.000.000,00	45.420.000,00
39	92,94	50,00%	1.000.000,00	46.470.000,00
40	98,09	100,00%	1.000.000,00	98.090.000,00
41	94,05	50,00%	1.000.000,00	47.025.000,00
42	94,09	50,00%	1.000.000,00	47.045.000,00
43	98,49	100,00%	1.000.000,00	98.490.000,00
44	87,77	100,00%	1.000.000,00	87.770.000,00
45	83,66	100,00%	1.000.000,00	83.660.000,00
46	83,84	100,00%	1.000.000,00	83.840.000,00
47	356,41	50,00%	1.000.000,00	178.205.000,00
48	75,12	100,00%	1.000.000,00	75.120.000,00
49	95,75	50,00%	1.000.000,00	47.875.000,00
			TOTAL	3.706.379.000,00
(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)				

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: Ingecia SAS.

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMMLV Vigente 2020 (\$877,803)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	91,67	100,00%	1.000.000,00	91.670.000,00
2	198,92	100,00%	1.000.000,00	198.920.000,00
3	90,06	100,00%	1.000.000,00	90.060.000,00
4	77,34	100,00%	1.000.000,00	77.340.000,00
5	334,12	100,00%	1.000.000,00	334.120.000,00
6	80,02	100,00%	1.000.000,00	80.020.000,00
7	74,11	100,00%	1.000.000,00	74.110.000,00
8	450,88	50,00%	1.000.000,00	225.440.000,00
9	19,49	100,00%	1.000.000,00	19.490.000,00
10	65,60	100,00%	1.000.000,00	65.600.000,00
11	101,91	100,00%	1.000.000,00	101.910.000,00
12	38,06	100,00%	1.000.000,00	38.060.000,00
13	67,15	100,00%	1.000.000,00	67.150.000,00
14	79,70	100,00%	1.000.000,00	79.700.000,00
15	32,46	100,00%	1.000.000,00	32.460.000,00
16	185,28	100,00%	1.000.000,00	185.280.000,00
17	57,84	100,00%	1.000.000,00	57.840.000,00
18	1.329,77	100,00%	1.000.000,00	1.329.770.000,00
19	327,98	50,00%	1.000.000,00	163.990.000,00
20	48,67	100,00%	1.000.000,00	48.670.000,00
21	24,09	100,00%	1.000.000,00	24.090.000,00
22	57,48	100,00%	1.000.000,00	57.480.000,00
23	52,21	100,00%	1.000.000,00	52.210.000,00
24	48,73	100,00%	1.000.000,00	48.730.000,00
25	130,44	50,00%	1.000.000,00	65.220.000,00
26	101,03	50,00%	1.000.000,00	50.515.000,00
27	72,19	50,00%	1.000.000,00	36.095.000,00
28	127,90	50,00%	1.000.000,00	63.950.000,00
29	98,80	50,00%	1.000.000,00	49.400.000,00
30	74,11	50,00%	1.000.000,00	37.055.000,00
31	124,88	100,00%	1.000.000,00	124.880.000,00
32	118,99	50,00%	1.000.000,00	59.495.000,00
33	142,79	50,00%	1.000.000,00	71.395.000,00
34	102,40	100,00%	1.000.000,00	102.400.000,00
35	68,48	100,00%	1.000.000,00	68.480.000,00
36	63,82	100,00%	1.000.000,00	63.820.000,00
37	108,66	100,00%	1.000.000,00	108.660.000,00
38	106,72	100,00%	1.000.000,00	106.720.000,00
39	128,78	100,00%	1.000.000,00	128.780.000,00
40	59,18	100,00%	1.000.000,00	59.180.000,00
41	67,76	100,00%	1.000.000,00	67.760.000,00
42	90,84	50,00%	1.000.000,00	45.420.000,00
43	92,94	50,00%	1.000.000,00	46.470.000,00
44	94,05	50,00%	1.000.000,00	47.025.000,00
45	91,09	50,00%	1.000.000,00	45.545.000,00
46	1.794,72	63,00%	1.000.000,00	1.130.673.600,00
47	99,01	50,00%	1.000.000,00	49.505.000,00
48	104,38	50,00%	1.000.000,00	52.190.000,00
49	96,36	100,00%	1.000.000,00	96.360.000,00
50	108,76	100,00%	1.000.000,00	108.760.000,00
51	98,83	100,00%	1.000.000,00	98.830.000,00
52	137,34	100,00%	1.000.000,00	137.340.000,00
53	129,74	100,00%	1.000.000,00	129.740.000,00
54	88,71	100,00%	1.000.000,00	88.710.000,00
55	75,95	100,00%	1.000.000,00	75.950.000,00
56	116,47	100,00%	1.000.000,00	116.470.000,00
57	1.111,79	75,00%	1.000.000,00	833.842.500,00
58	78,83	100,00%	1.000.000,00	78.830.000,00
59	69,04	100,00%	1.000.000,00	69.040.000,00
60	94,09	50,00%	1.000.000,00	47.045.000,00
			TOTAL	8.105.661.100,00

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Formato 5B
Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante: *Proyectos de Ingeniería Cumbre SAS.*

<i>Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología</i>	<i>Profesion</i>	<i>No. de Matrícula Profesional</i>	<i>Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios</i>	<i>Vigencia del Contrato</i>
Jaime Eduardo Gutiérrez Ocampo	Ingeniero civil - Representante legal	25202-65116 CND	Proponente persona jurídica	No aplica
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)				

Formato 5B
Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante: Ingecia SAS.

<i>Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología</i>	<i>Profesion</i>	<i>No. de Matrícula Profesional</i>	<i>Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios</i>	<i>Vigencia del Contrato</i>
Sergio Andrés Peralta Vargas	Representante legal	25202-51282 CND	Proponente persona jurídica	No aplica
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)				

Señores:
MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Proc. De Selección No.: SA_OB005-2023
Proponente o Integrante: Proyectos de Ingeniería Cumbre SAS.
Fecha (DD/MM/AAAA): 30/05/2023

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	Plazo del Contrato en Meses (1)	Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	12	172.550.000,00		5/07/2022	100%	30/05/2023	329,0	31,0	479.305,56	14.858.472,22
2	0,1	40.489.373,00	40.489.373,00	30/05/2023	100%	30/05/2023	0,0	4,0	10.122.343,25	40.489.373,00
3	3,0	531.053.930,40	406.053.930,40	30/05/2023	10%	30/05/2023	0,0	90,0	5.900.599,23	53.105.393,04
4	0,2	76.281.291,00	76.281.291,00	30/05/2023	100%	30/05/2023	0,0	5,0	15.256.258,20	76.281.291,00
5	2,0	107.271.360,00	107.271.360,00	30/05/2023	100%	30/05/2023	0,0	60,0	1.787.856,00	107.271.360,00
SUMATORIA COLUMNA (F)										292.005.889,26

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiente manera: $(9)=(3)/((1)*30)$. Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar es a partir de la Fecha de Apertura del Proceso.

Nombre Oferente o Integrante: Proyectos de Ingeniería Cumbre SAS.

Nombre del Contador o Revisor Fiscal: Hernando Lancheros Garzón.

Nombre Representante Legal: Jaime Eduardo Gutiérrez Ocampo

Firma

Firma:

Señores:

MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Proc. De Selección No.: SA_OB005-2023

Proponente o Integrante: Ingecia SAS

Fecha (DD/MM/AAAA): 30/05/2023

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	Plazo del Contrato en Meses (1)	Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
6000007323	12,0	\$ 827.141.642,00		15/09/2022	100%	30/05/2023	257,0	103,0	2.297.615,67	236.654.414,24
6000007455	12,0	\$ 532.957.852,00		14/09/2022	100%	30/05/2023	258,0	102,0	1.480.438,48	151.004.724,73
C213670BOQ	15,6	\$ 700.691.195,00		13/06/2022	100%	30/05/2023	351,0	117,0	1.497.203,41	175.172.798,75
450038073	2,66	\$ 249.430.299,00		18/04/2023	100%	30/05/2023	42,0	37,8	3.125.692,97	118.151.194,26
SUMATORIA COLUMNA (F)										680.983.131,99

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiente manera: $(9)=(3)/((1)*30)$. Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar es a partir de la Fecha de Apertura del Proceso.

Nombre Oferente o Integrante: Ingecia SAS.

Nombre del Contador o Revisor Fiscal: Claudia Patricia Peña Fonseca

Nombre Representante Legal: Sergio Andrés Peralta Vargas.

Firma

Firma: