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ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO Y MERCADO

“SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA, PARA LAS OBRAS
DE MALLA VIAL DEL MUNICIRIQ DE SOGAMOSO".

En cdmp}j‘mignto DE LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1. Del decreto
1082 de 2015 que dispone que las entidades estatales en la etapa de Planeacion
deben realizar un analisis para conocer el sector relativo al objeto que se pretende
contratar y siguiendo las indicaciones dadas por la agencia Nacional Colombia
Compra Eficiente mediante instructivo publicado en el SECOP, el Municipio de
Sogamoso, mediante la Secretaria de Infraestructura presenta el siguiente analisis
del sector.
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1. INTRODUCCION

El presente documento tiene como proposito dar cumplimiento a lo definido en el
Decreto Unico Reglamentario 1082 del 26 de marzo de 2015, el cual en su articulo
2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis de las Entidades Estatales, establece que las
Entidades Estatales deben hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizaciopal, técnlca y de
analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este anélms en los

ty

Documentos del Proceso. W, hh

El presente documento, soportara la contratacion de los proyectos de lnfraestructura
vial que se financiaran durante la vigencia 2023 y en el cual se gnallzara el contexto
general del mercado de la construccion, su comportamlento a nlvel nacional y local,
su participacion en el Producto Interno Bruto y demas aspectos desde el punto de
vista econémico, tecnlco legal e Internacmnal Asi mlsmo se realizara un analisis
proyectos de mfraestructu ra en la Entidad y en ofras Entldades vinculadas al sector.
Adicionalmente, se analizara la oferta identificando las empresas, asociaciones,
firmas, companias y sociedades que desarrollan consultoria en proyectos de
infraestructura y que por su capacldad y experlenma podrian entrar a participar en
los procesos de contratacion Las grandes inversiones en infraestructura y en
sistemas de movilidad son'fundamentales para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos pues aumentan la productividad y competitividad de las ciudades,
ademas de tener impactos en el cqmportamlento del mercado laboral. El sector de
la construccion de obras civilesies una de las actividades mas dinamicas de la
economia colombiana y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en
otros sectores econémlcos En este tipo de inversiones, los servicios de Consultoria
son un soporte fundamental y objetivo para la correcta toma de decisiones en
relaciéoniconla obra toda vez qgue brinda el conocimiento y capacidades técnicas y
espegcializadas, jasi.como el juicio independiente y la experiencia requerida que
permitan la adecuada ejecucion del proyecto. La Ley 80 de 1993 define los
Contratos Estatales de Obra en su articulo 32, numeral 1° como “los que celebren
las entidades estatales para la construccion, mantenimiento, instalaciéon y, en
general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.

En razén a que las obras civiles en infraestructura vial se encuentran ligadas a la
expansién del comercio y una mayor oferta de bienes y servicios a nivel local,
nacional e internacional, la inversion en obra civil y consultoria para obra civil, se
hace imprescindible para consolidar la competitividad de la region frente a otras
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economias, realizando importantes inversiones en la construccién y mejoramiento
del subsistema vial y de transporte (en el cual se incluyen las vias por las cuales
transita este) para la Ciudad Region.

El articulo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso
de Contratacién, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, orgamzacnonal
técnica y de analisis de Riesgo. it

La funcion de compras del Municipio de Sogamoso debe estar orientada a satisfacer
las necesidades del mismo y a obtener el mayor valor del dinero publico. En
consecuencia, se debe entender claramente y conocer: (a) cual es la necesidad y
cémo puede ser satisfecha; (b) como y quienes pueden proveer los bienes, obras y
servicios que se requieren y (c) el contexto en el cual los proveedores desarrollan
su actividad.

A continuacion, se presenta el analisis economico del sector para el cual se requiere
contratar el suministro con objeto: "SUMJNISTRO DE MATERIALES GRANULARES
Y DE CANTERA PARA OBRAS DE E SPA CIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
SOGAMOSO”.

El Dane revel6 cual fue la variacion délm.]ndiée de Costos de la Construccion de
Obras Civiles (Icociv). Asi pues, se conocié'que en febrero de 2020, la variacion del
indicador alcanzé 1,36% si se compara con el primer mes del afio. Dos de las cinco
subclases estuvieron.por encima del promedio nacional: las carreteras, calles, vias
férreas, pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles tuvieron un alza
en costos de 1,52%; asimismo, el sector de construcciones deportivas al aire libre y
otras obras de mgenlerla civil sobrepasaron el total nacional con una variacion de
1,47%.

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Identificacion de la necesidad:

El Municipio de Sogamoso requiere contratar el “SUMINISTRO DE MATERIALES
GRANULARES Y DE CANTERA PARA OBRAS DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO
DE SOGAMOSO”.
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El marco Constitucional y legal previsto en el Titulo XlI, Capitulo Il de la Constitucién
Politica de Colombia que consagra la planeacion en los organismos del Estado, en
armonia con la Ley 152 de 1994, y los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80
de 1993, en concordancia con el articulo 3° y el Decreto 1082 del 26 de mayo de
2015, conforman el cuerpo normativo que obliga a los servidores publicos a someter
la contratacion publica a requisitos de planificacion que permitan el adecuado
manejo del gasto publico y de otro lado, |la satisfaccién de las necesidades publicas
y con ello el adecuado funcionamiento de los servicios publlcos mmersos dentro de
la administracién estatal. i

El municipio de Sogamoso dentro del Plan de Desarrollo, a través 'delsu linea
estratégica “Sogamoso con crecimiento organizado” tiene como ObjetIVO estratégico
potenciar y adecuar la infraestructura con el fin'ide fortalecer ‘el desarrollo
competitivo del municipio de Sogamoso y avanzar en'la consolidacién de una ciudad
organizada territorialmente, con infraestructura necesaria para su funcionamiento y
la prestacion eficiente de los servicios a 'lai.comunidad, dentro del cual se
establecieron las metas en materia de malla Gia,l, ﬁf@ra la presente vigencia.

Que el Municipio de Sogamoso tiene una infraestructura vial urbana de 271.8 km,
de los cuales 153.77 km se encuentranen buen estado, 50.50 km se encuentran en
estado regular y 67.50 km se encuentran ren mal estado. Asi mismo, en la
infraestructura vial rural se, ouenta con 336 57 km, de los cuales 116.92 km estan
en buen estado, 108.13 en estado regular y 111.53 km en mal estado. El tipo de
superficie predominante de la malla vial del Municipio es el pavimento flexible; con
una longitud de 185,18 km que;, equlvalen a un 68,13 %, la superficie en afirmado
representa un 10,98%, con una longltud de 29.84 Km, la superficie en destapado
representa un''9,82 % con Una longitud de 26,69 Km, la superficie articulada
representa un9.54 % con 25.93 Km y con una menor longitud se encuentra el
pavimento rigido representando el 1.53 % con 4,18 Km del total de malla vial urbana
del Municipio deSogamoso.

Que la ciudad de Sogamoso crece permanentemente, y es evidente la necesidad
de ampliar.la cobertura de los servicios y de efectuar pavimentacion de vias nuevas
y mantenimiento a la infraestructura actual para garantizar el mejoramiento
sostenido de la calidad de vida de los ciudadanos que la habitan. Es por esto que la
administracion dentro de la ejecucion de mejoramientos viales a través de la
modalidad de obra por Administracion Directa

En este sentido y en cumplimiento de los planes, programas y proyectos se hace
necesario adquirir materiales para construccién y rehabilitaciéon de la malla vial.
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Estos materiales son necesarios para la mezcla del concreto que se va a utilizar
como capa de rodadura en las vias a intervenir.

Con este proyecto, la Secretaria de Infraestructura, va a intervenir las vias que se
encuentran en malas condiciones y que presentan deterioro de la capa de rodadura,
fallas, agrietamientos, desgaste como consecuencia del aporte de aguas lluvias y el
trafico pesado en diferentes puntos de la ciudad, De acuerdo con la visita técnica a
las vias, se determiné que es necesaria la conformacién de la: estructura del
pavimento en lugares y vias que presentan alto riesgo de accidentes y presenten
un grado alto de deterioro. Ademas, se requiere adecuar las bases en las vias que
presentan alto desgaste y que se pueden dejar transntables con un buen parcheo
que se realice a la carpeta asfaltica existente. i

En consecuencia, la administracién local destaca la importancia de la contratacion
que se pretende ejecutar, iniciando por describir la necesudad que se suscita el
“SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES, Y DE CANTERA 'PARA LAS OBRAS DE
MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO”

2.2 Aspectos Técnicos del bien o serv:cm a contratar

El contratista debera cumplir los requnsntos-de las normas aplicables y condiciones
gue se mencionan en el siguiente orden

1. NORMAS INVIAS: El Contratista deberé cumpllr con la Tabla 300.1 de las Normas del
Invias. |

CAPITULO 3- AFIRMADOS, SGBBASES Y BASES.
ART. 311 AFIRMADQ.
ART. 320 SU-BASE GRANULAR.

ART, ;330 BASE GRANULAR. ElI Contratista debera cumplir con las siguientes
caractenstlcas

1. GRANULOMETR!A Granulometria Norma INVIAS, (ajustadas a la franja de la tabla
330.1 para Bases Granulares.

2. DUREZA:

2.2 Desgaste en la maquina de los Angeles 40% maximo.
2.3 Contenido de terrones de arcilla y particulas deleznables, menor o igual a 2 %.

3. DURABILIDAD: Perdidas en ensayo de solidez en:
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3.1 Sulfato de sodio menor o igual al 12%;
3.2 Sulfato de Magnesio menor e igual al 18%

4. LIMPIEZA:

4.1 Limite Liquido menor o igual al 40%.

4.2 [ndice de Plasticidad menor o igual al 3%

4.3 Equivalente de Arena mayor o igual al 30%

4.4 Valor de azul de Metileno menor o igual al 10%

5. GEOMETRIA DE LAS PARTICULAS:
5.1 Indice de aplanamiento y alargamiento menor o igual al 35%,
5.2 Porcentaje de caras fracturadas (una cara) mayor o; |gual 50%
5.3 Angularidad de la fraccion fina 0% 1

6. RESISTENCIA DEL MATERIAL:
6.1 C.B.R. (%) mayor o igual al 80%

My, U

Para los materiales de cantera, arena lavada de pena grawlla de %2" a %" y piedra media
zonga tamafio menor a 8", el contrahsta anexaré los laboratonos de Ingenieria, que
cumplan con las granulometrias ex19ldas y, demés normas concordantes.

La Secretaria de Infraestructura;en cualquner momento podra corroborar mediante
laboratorio de Ingenlerla que se; cumplan con las anteriores caracteristicas
solicitadas. -

El contratista debera reahzar los ensayos de laboratorio necesarios y como se
requieren de acuerdo, con lo establecido en la Norma INVIAS y demas Normas
concordantes

El objetci%;contra‘ctuél se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones, los
estudios previos del presente proceso de seleccion y sus anexos (Cuadro
comparativo de precios Unitarios Oficial que contiene las actividades y unidades).

Durante la ejecucién del contrato de suministro, el Contratista es responsable de
dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y social.
En caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas
infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la
normatividad vigente, en especial el Cédigo de Recursos Naturales Renovables
Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas
disposiciones que las sustituyan o modifiquen, sera acreedor a las multas o
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sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este tema. Igualmente, el
incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente, lo hara acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias
establecidas por la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. El Contratista es el unico
responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se

El objeto contractual se ejecutard teniendo en cuenta las especificaciones, los

estudios previos del presente proceso de seleccion y sus anexos (Cuadro
comparativo de precios Unitarios Oficial que contiene las actividades y unidades).

Durante la ejecucion del contrato de suministro, el Contratista es responsable de
dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y social.
En caso de establecerse conductas, hechos o actividades '.consideradas
infracciones que atenten contra el medio ambiente o'que sean violatorias de la
normatividad vigente, en especial el Cédigo de Recursos Naturales Renovables
Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas
disposiciones que las sustituyan o modifiquen, sera acreedor a las multas o
sanciones que se estipulan en la ley 3965 respecto.a este tema. Igualmente, el
incumplimiento de los actos administrativos :emanados de la autoridad ambiental
competente, lo hara acreedor de' las ‘acciones preventivas y sancionatorias
establecidas por la Ley 1333 de'2009, “Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otrasidisposiciones”. El Contratista es el nico
responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se
deriven, entre otros su inc'l'i'j_;s:nién en'el reporte en el Registro Unico de Infractores
Ambientales, y oftros pr&@edimientos reglamentados por las autoridades
competentes.

2.2.1. Analisis de las condiciones del mercado:

A efectos de establecer el valor proyectado para la presente contratacién, se elabora
el estudio de precios del mercado teniendo en cuenta los siguientes datos
nacionales |

En septiembre‘dé 2023 la variacion mensual del IPC fue 0,54%, la variacion ano corrido
fue 8,01% y la anual 10,99%.
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1PC total 683 0,54 -"4;0358~-.  - ﬁ.,-[ﬁ‘! : 1 b4 10,9§%§- |

Fawnio; DUME IPC

45 puntos’

En septiembre de 2023 la variacion anual del IPC fue 10,99%, eséa;egi[t 0 X
,cuando fue de

porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del afo anterio
11,44%

RESULTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,

- Ve gdi97tagy, ]
1.1 Comportamiento de la variacién mensual del IR
subclases

5157
g

segun divisiones y

En el mes de septiembre de2028, ‘el IPCliregistré una variacién de 0,54% en
comparacién con agosto de 2023, cinco, divisiones se ubicaron por encima del
promedio nacional (0,54%): Educacién (1,79%), Bebidas alcohélicas y tabaco
(0,82%), Alimentos y bebidas no algghdlicas (0,74%), Bienes y servicios diversos
(0,68%) y por ultimo, TransBQ[te (0,67%). Por debajo se ubicaron: Salud (0,46%),
Alojamiento, agua, ‘electricidad}i’gas y otros combustibles (0,40%), Muebles,
articulos para el hogar y:para la conservacion ordinaria del hogar (0,32%),

Restaurantes;;y*hg;éi% (0,28%), Prendas de vestir y calzado (0,20%), Recreacion y

cultura (0,19% Y, por tltimo, Informacién y comunicacion (0,07%).
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Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Septiembre 2022 - 2023

2022 z023

PRI et paaa
“Educacin == 441 " oeo ~ wes v T ooy
Bataias aohibcas y tubaco 170 o048 a0t 08z 2.01
Alrnios y Detias 10 BICONOKC EY 5,05 1.61 031 o.ra o4
Binan y servics dueinos 596 1.2 008 ST 0,04
Tranaporte 1203 060 oon 067 0.00
TOTAL 100.00 008 093 0.54 054
Sansd RNl ast 001 048 oo
Aljriento, agia. sieck KCHIag, gas y Olros COTEusTbies 3312 o.s? 018 D0 [EE}
Muotios, srtcuilos para ol DOQEr i DArS B CONBenveckin o Jnaria del
Py

Foslaurantes y hotokes 243 103 .10 0.2m ol
Pondos de vesis y calroda 3.08 1.53 .04 020 oot
Fncrascin y cufturs a7 .69 002 018 001
formecen y comuncacn 433 .00 0.00 0,07 000

Civisiormes do Gasto Pess (%) Variaciia (%)

418 165 oo? 0.32 oot

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el indice.

AT

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC'(0,54%), se ubicaron en las
divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles, Transporte, Educacion y Bienes y servicios diversos, las
cuales aportaron 0,46 puntos porcentuales a la variacion total.

2.2.2. Codigos UNSPSC.

El proponente debe estar en la actividad econémica y sus clasificaciones al
clasificador de bienes y servicios'de las naciones unidas UNSPSC asi:

Cadigo Descripciéon
11111700 Arena
11111611 Gravilla
30121700 ‘Materiales Coggtruccién Caminos y Carreteras

2.3 _Aspeéitb; Regulatorios del bien o servicio a contratar

El régimen juridico aplicable al presente proceso de seleccién y al contrato que de
él se derive, sera el previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y en su Decreto
Ndmero 1082 de 2015 o en las normas que los modifiquen o sustituyan. Los temas
que no se encuentran particularmente regulados en el Estatuto General de
Contratacién, se regiran por las normas comerciales y civiles vigentes de
conformidad con el articulo 13 de la Ley 80 de 1993.

REGLAMENTACION | FECHA DENOMINACION
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Ley 80 32 1ng; slubrs Por la cual se expide el Estatuto General de la Contratacién Estatal
Loy 816 07 de julio de | Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de
J 2003 la contratacién pablica
18 de
Ley 850 noviembre de | Por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas
2003
- Por medio de la cual se introducen medidas par la, eficiencia y
16 de julio de . . ‘WOCHh.
Ley 1150 2007 transparencia en la Ley 80 de 1993y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratacion con recyrsos publicos; "
o Por la cual se dictan normmas'|étientadds a Tfortdlecer los
12 de julio de . e 8 TILY 1 PO | T |
Ley 1474 2011 mecanismas de prevencaén,ﬁ investigaciorizy Esanﬁcglgfw_n de actos de
corrupcion y la efectividad délgg%ontrol daﬁ.glg?éé?s’.t_ign”pﬂblica.
. Por la cual se adicignan, ‘modifican y, erientan disposiciones
15 de enero de < :
Ley 1882 2018 orientadas a forta}l:e:psr la, contrataglén‘.gx lica en Colombia, la ley
de Infraestructura y eggii:ta_g otrass’gdispbsiciones.
01 de , i .
CONPES 3714 diciembre de | DS 11esg0 previsible g,
2011 publica. :

Aspectos Legales:

El Articulo 32 de'la Ley 80,de 1.993 reza: “Son contratos estatales todos los actos

juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere

el presente Estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales,

o derivados del ejercicio’de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo
. enungciativo, sé@ééﬁggn a continuacion”:

3. ESTUDIO DE LA OFERTA.

A continuacién, se presenta el analisis de la oferta del mercado para el presente
proceso contractual:

DESCRIPCION DEL MERCADO:
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Se analizé el tipo de contrato en la base de datos del SECOP, de los dos (02) ultimos
contratos, donde se constata la estabilidad de los precios en las actividades de
Servicio de Suministro de Materiales de Cantera y Granulares.

A continuacién, se presentan los 2 (dos) contratos con similares caracteristicas:

MUNICIPIO/

VALOR

 OBJETO

TIPODE CONTRATO | "enyiDAD | CONTRATADO _ :
o g SUMINISTRO DE MATERIALES DE
unicipio de CANTERA, BASE GRANULAR, SUB BASE
Subasta Inversa | g,0amoso, $ 50.000.000 | GRANULAR PARA LA CONSTRUCCION Y
SASI019-2020 | poraca MANTENIMIENTO DE LA,
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA.
SUMINISTRO DE MATERIALES
GRANULARES Y DE CANTERA, PARA EL
Subasta Inversa Municipio de MANTENIMIENTO, REHABILTACION DE LA
SASI-006-2021 | Sogamoso, $648.187.881 | MALLA VIAL URBANA Y CONSTRUCCION
Boyacé MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL

ESPACIC PUBLICO DEL MUNICIPIC DE
SOGAMOSO.

3.1. Analisis de Precios.

Para estimar el valor de las principales ‘actividades se procedié a comparar los
precios cotizados por empresas de la region y los precios de la Ultima Seleccion
Abreviada de Subasta Inversa, sacando el promedio de éstos.

En el siguiente cuadro se consignan los valores con |.V.A. de cada proceso
contratado por el Municipio de Sogamoso:

En el siguiente cuadro se relacionan las cotizaciones de las empresas de la region.

Comprometidos por la CALIDAD del Servicio
“SUAMOX, Ciudad del Sol”

PRECIOS UNITARIOS CON IVA
MATERIALES u'ﬁb CANT Oﬁml'%hées CASTDQESNOS EXPEOMINERORR T"‘?'Egmlas PROMEDIO
' VR UNIT VR UNIT VR UNIT VR UNIT

Base granular : m3 1 $ 88'500 $ 90'500 $ 92'000 3 69'020 $ 85'005
Subbase grarlular;.' m3 1 3 84'502 $ 87'300 $ 87'000 3 67'830 $ 81'658
Afirmado m3 1 $ 62'499 $ 64'000 $ 65'000 $ 63'833
Piedra media zonga | m3 1 3 66'003 $ 70'000 $ 69'000 $ 68'334
Arena lavada m3 1 $ 87'001 $ 90'000 $ 94'000 $ 90'334

Gravilla 1/2" - 3/4" m3 1 $ 121'499 $ 130'000 $ 140'000 $ 95'200 $  121'675

TOTAL $ 510'838
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Los valores corresponden a precios unitarios con IVA, no incluye los gastos de
legalizacién por conceptos contractuales con el estado o entidades publicas.

3.2 Aspectos econémicos del sector en el que se encuentra inmersa la
contratacion.

COMPORTAMIENTO ECONOMIA COLOMBIANA 2020-2021 Producto Interno
Bruto (PIB) :é?si iy, «sgr-i:i;;a

Durante el afio 2018, la economia colombiana crecié 2,7%! resbécto gl é:ﬁo 20717,
generado principalmente por las ramas de actividades profesmnaleshcuentlflcas y
técnicas (5,0%), administracion publica, defensa educamon y salud (4,1%) vy

A a\ g, ;

Comercio al por mayor y al por menor (3,1%). . *-?: b

Gréfica. Evolucion anual del producto lnterno bruto Tasas anuales de crecimiento
porcentual. iy T

7,4%

4,6% H7%
3,9%

3,0%
2,7%
2,1%
I 1,4%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P  2018Pr

‘Tasa anual de crecimiento

Fuente: DANE — Boletin Técnico. PIB a 28/02/2021. * P: provisional; Pr: preliminar Elaboracién Grupo de Estudios
Econdmicos y Financieros.

La rama de construccion presenta una variacién positiva de 0,3% que se explica
principalmente por el crecimiento de las actividades de construccion de

edificaciones residenciales y no residenciales (1,0%) y por el decrecimiento de la
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actividad especializada para la construccion (0,9%) y la construccion de carreteras
y vias de ferrocarril (0,6%).

RESULTADOS DEL MACROSECTOR CONSTRUCCION

La Superintendencia de Sociedades efectué un andlisis del desemperio financiero
del macro sector construccién a partir de la informacion reportada por las empresas
que prepararon su contabilidad, con corte a 31 de diciembre del 2016, 2017 y 2018
de acuerdo con las normas internacionales de mformamon f[nane:lera (NIIF)

El macro sector construccion se divide en los sig uie_nte."s“s_gactore_j_'s:

= | )
Construccion obras de
ingenieria civil
628

: Actividades
| _especializadas
" parala

construccion
224

Fuenta Supenntendenaas Elaborado por Grupo de Estudios Econémicos y Financieros
Ingresos operacmnales y gananclalperdlda vs PIB nominal

Corrib"se observa en la siguiente grafica, para el sector de construccién obras de .
mgemerla civil;:Jos ingresos operacionales superan en $2.600 miles de millones de

pesos al PIB de 2021 del sector, mientras que, las ganancias/pérdidas
corresponden al 4%.

Grafica. Ingresos operacionales y ganancia/pérdida vs PIB nominal corriente
Sector Construccion obras de ingenieria civil Miles de millones de pesos
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B Ingresos Operacionales M Ganandas (Pérdidas) PIB - Nominal
$21.113
$20.147 $ 20.461 ‘
$17.075 ks :
$15.742 |
HL0%E § s 568 S 742 ‘ |
2,016 2, 018 ’

Fuente: DANE Superrnrendenc;as

Datos generales de las empresas para el é:ﬁo 2021

gt L1110
1

Sector Construccion obras de mgenlerla civil Anallsus del estado de situacion
financiera

En el cuadro numero 4, aumen(taron;\ 1,6%. Por otro lado, la utilidad
(Ganancia/Pérdida) aumenté en'30,6% en 2021,

Cuadro No. 4. Estado‘_iinResuftaq%;miegral Cifras en miles de millones de pesos

Cuenta W Ty 2020 2021 Variacién

| ”";ﬁ; : Absoluta Porcentual
Ingresos Operacionales $ 20.147 $ 20.461 $ 314 1,6%
Ganahcié-;(_F’érdida) ! $ 568 |$ 7428 174 | 306%

En 2018, se reporto el menor nivel de pérdidas de los ultimos tres afios por un valor
de $584 miles de millones de pesos correspondiente a 109 companias. Para el afio
2018, se presentdé una disminucién en este item con respecto al anho
inmediatamente anterior al pasar de 141 a 123 el nimero de empresas que las
reportan, pero al incrementarse en pérdidas al pasar de $934 a $1.388 miles de

millones de pesos.
Grafica. NUmero de empresas que reportan péerdidas y Pérdidas en miles de millones de

pesos
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160 mmmm Empresas - Niimero  ++ @+ Pérdidasen Miles de millones de pesos $1.388 >
140 el 5 1.400
| et e 3 .1%
1o 109 $ 1,200
100 ax? S 1.000
80 ...n-- 580 $ 80
60 ® ot S 00
40 S 584 5 400
20 S 200
0 — 5-
INDICADORES FINANCIEROS ',
Rentabilidades

La rentabilidad del sector construccién de ‘obras'de ingenieria civil presenta una
tendencia creciente, desde la optica deilos activos, como del patrimonio y del
margen neto. i R T

Por su parte, la rentabilidad del'patrimonio para el afio 2018 fue de 3,9%, lo que
significé un ascenso de 0,9 puntos porcentuales, mientras que la rentabilidad del
activo presentd uni.incremento de 0,4 puntos porcentuales, frente al afio
inmediatamente ‘anterior.  Este resultado fue ocasionado por el aumento en las
utilidades. ~

Grafica. Rentabilidades:
fet voles ROA <+@ - ROE »e@e Margen Neto

6'_
4,9%
.,
* » 3,1 o 8
. AT P
n T, e tE Rl e s 3,6%
... Qe
2,8% e, 2,8%
.................... R
Toge ettt 1,7%
1,3%

Fuente: Superintendencias.
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(Margen neto medido como [Ganancias/Pérdidas / Ingresos operacionales],
ROE como [Ganancias/Pérdidas / Patrimonio] y ROA [Ganancias/Pérdidas
/Activo])

indice de Solvencia

En cuanto al indicador de solvencia, en promedio el sector construcciéon de obras
de ingenieria civil cuentan con 1,8 pesos, de activo por cada peso de pasivo, es
decir, las empresas son solventes porque el valor de todos los bienes, y derechos
es suficiente para cancelar todas las deudas y obligaciones que Qa contraldo_

Por otro lado, el indicador de apalancamiento muestra un, grada de cobertura en
promedio de 1,2 pesos de deuda por cada peso de capltal Uy, 4l

Gréfica. Razén de apalancamiento e indice de solvencia '/,

1,9

1.7 ol 1.’8
o -
1,3 1,3

, Fuente: Superintendencias.

(/ndrce d& sofvencra (veces) [Activo /Pasivo]j, Apalancamiento (veces)
Ipasivo / patrimonio])

E L3 5Y
11 LE Y
!

Sector Actmdades especializadas para la construccién Analisis del Estado de
Resultado Integral

En el siguiente cuadro, se evidencia que los ingresos operacionales aumentaron
4.8% en 2021. Por otro lado, la utilidad (Ganancia/Pérdida) aumentoé en 56,6% en

2021

Cuadro. Estado de Resultado Integral Cifras en miles de millones de pesos.
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Cuenta 2020 2021 Variacion
Absoluta Porcentual
Ingresos Operacionales $4.341 $ 4.550 $ 210 4,8%
Ganancia (Pérdida) $ 147 $ 230 $ 83 56,6%

En 2021, se reporté el menor nivel de pérdidas de los ultimos tres afios por un valor
de $43 miles de millones de pesos correspondiente a 33 compariias. Para el afo
2018, se presentd una disminucion en este item con respecto al afio
inmediatamente anterior al pasar de 50 a 33 el nimero de embreé%s que las
reportan, pero al incrementarse en pérdidas al pasar de:$26 a $43 miles de millones

de pesos. b .

Grafica. Numero de empresas que reportan pérdidas. y Peérdidas en miles de millones de
pesos 1 ]

& $70

— mpresas - NOMero +o @« s Pérdidas en Miles de millenes de pesos

Q,
50 $ 63’-.__ 50

40

40

30

20

10

INDICADORES FINANCIEROS ‘
Rentabilidades. ‘
La rentabilidad del sector actividades especializadas para la construccion de

edificios y obras de ingenieria civil, presenta una tendencia creciente, desde la ‘
6ptica de los activos, como del patrimonio y del margen neto.
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Por su parte, la rentabilidad del patrimonio para el afio 2018 fue de 10,7%, lo que
significé un ascenso de 3,1 puntos porcentuales, mientras que la rentabilidad del
activo presenté un incremento de 1,2 puntos porcentuales, frente al afo
inmediatamente anterior. Este resultado fue ocasionado por el aumento en las
utilidades.

«+@ 0+ ROA s« ROE «-# - Margen Neto -
& o ,,;.M.»..w_x,,..@r’
7,2%
...... [ 7
3,4% 34% ... eensntt e
.;u-o»;oulc BARR BB E R R “"*I"'.' .‘.‘.‘“Qp A . =
A 3,9%
Wrorreesas TR PRy CXL pasatt ; .
2,8% 2,7%

indice de Solvencia

En cuanto al indicador de solvenua en promedno el sector actividades
especializadas para la construccmn *de edifIC|os y. obras de ingenieria civil cuentan
con 1,6 pesos, de activo por cada peso*de paslvo

Por otro lado, el indicador.de apa!ggcamiento muestra un grado de cobertura en
promedio de 1,7 pesos de deyda pgf“cada peso de capital.

~@=Salvencia i Apalancamionto

1,7
1,6

RESULTADOS ANO 2021 POR REGIONES
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En esta seccion, se analiza el comportamiento de las regiones del territorio
colombiano a las que pertenecen las empresas del sector construccion de edificios,
sector construccion obras de ingenieria civil y sector actividades especializadas
para la construccién de edificios y obras de ingenieria civil, discriminadas de la
siguiente manera: Antioquia, Bogota- Cundinamarca, Centro—Oriente, Region
Caribe, Costa Pacifica, Eje Cafetero, y Otros. Dentro de este ultimo se incluyen las
regiones Centro-Sur y Llanos Orientales.

Distribuciéon de los ingresos operacionales sector construccion de edificios por
regiéon 2023 '

Bogotd - Cundinamarta
Antioquia b, $370
Casta Pacifica A sa40

Centro - Orieate A 569

TOTAL GENERAL SECTOR CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

Estado de Situamon Fmancuera sector construccion obras de ingenieria civil por
region— Miles de millones de pesos

Comprometidos por la CALIDAD del Servicio
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£29,350

$13530

$so7m £5.306
I T sy SLBEO
| 1. §119
52.906 e $191 461 722 dase
e e : . 8810 - LS B9 T e T .,
Adtive  Pashey | Adive  Pmoy | Ao Pasay | Auive Pulvey | Mg Pavey | Aaive  Pusloy | Adivo  Pashoy |
Patrimonto. t # o Patrimonls | eatil Patsnanlo Patrrmants
AndquiaBogotd -Cundinamarca | TenteoOdests 1 CostaPaia | GeCafeters | oy { Roglén Carlbe

i,

iy LEPOEL S
"

En el afio 2021, las regiones Bogota- Cundmamarca y%Centr riefite registran el
mayor indice de rentabilidad en sus activos, asi cimo tqmbten ?n sus patrimonios.
2 '

:u%

i Hh
Por otro lado, la regién Bogota- Cundlnamqrca reglstra»el mayor indice de margen

neto.

3. 3 Analisis del Sector.

A continuacion, se presentan'ios princnpgles”‘ indicadores econémicos del sector
relacionado con la actlwdad de sumlmstro y construccion de infraestructura.
INDICE DE LIQUIDEZ h

No. de empresas

oy - 100
- » sabeFrecuencia sumulads | 0%

- 0%

" ‘m:

o

40r%

0%

0%

0%

1,2 1 15 2 3 5 B
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Fuente: Cifras Superintendencia de Sociedades, Calculos Camara Colombiana de
Infraestructura.

indice de Liquidez para Empresas Consultoras
INDICE DE LIQUIDEZ = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la
capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obhgamones de corto

plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que: eI proponente
incumpla sus obligaciones de corto plazo. b

iINDICE DE ENDEUDAMIENTO.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO es igual a Pasivo Total:/ Activo Total, el cual
determina el grado de endeudamiento en la estructura'de financiacién (pasivos y
patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la
probabilidad del proponente de no poder qqmbtir con sus pasivos

No, de empresas
35 4 X ¢ 100%

3p | eeFrecuenda acumulada

25

30

15

10 -

§l
3

Fuente: Cifras Superintendencia de Sociedades, Calculos Camara Colombiana de
Infraestructura.

[ndice de Endeudamiento para empresas Consultoras.
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INDICE DE ENDEUDAMIENTO es igual a Pasivo Total / Activo Total, el cual
determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos y
patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES.

b, W
o h

No. de empresas
16 .1 00%

- 100%

14 «4abeFrecuencia acumulada f 90%

| 80%
12 {

| b 7o%
10 - L e
50%
40%
- 30%
- 20%

¢ 10%

..................... - B o i | (s

(=1 ~ E=3 (11
- BT

RAZON DE(COBERTURA DE INTERESES = Utilidad Operacional / Gastos de
Intereses, el ‘cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad
de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

3.4 Estudio de la Demanda.

Se analizo el tipo de contrato en la base de datos del SECOP, donde se constata
los precios en las actividades de Servicio de Suministro de Materiales de Cantera y
Granulares.
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A continuacion, se presentan siete (07) contratos de los cuales los dos (02) ultimos

tienen similares caracteristicas:G

~MUNICIPIO/ VALOR
TIPO DE CONTRATO | "EnyipAD | CONTRATADO = S
—— SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
Subasta Inversa S $ 183.495.081 RECUPERACION Y CONSTRUCCION DEL
SASI-017-2018 OgetTiong, g PERFIL VIAL DE LA MALLA VIAL URBANA
Boyaca DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO
PR SUMINISTRO DE MATERIALES 5
unicipio de GRANULARES PARA LA CONSTRUCCION
%‘fgﬁg%ll"_‘égrfg Sogamoso, $ 165.000.000 | Y MANTENIMIENTO DE LA _
Boyaca INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA PARA
MEJORES VIAS MEJOR CALIDAD DE VIDA
SUMINISTRO DE BASE SUBBASE
Muriciio 8 AFIRMADO Y MATERIALES GRANULARES
Subasta Inversa | oo C $ 442.500.000 | PARA LA CONSTRUCCION Y
SASI-005-2019 gamnas, cal MANTENIMIENTO DE LA®:
Boyaca INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA PARA
MEJORES VIAS MEJOR CALIDAD DE VIDA
Municipio de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
Subasta Inversa S $ 200.000 000‘ CANTERA PARA LA CONSTRUCCION Y
SASI-004-2020 Ogamoso, A MANTENIMIENTO DE LA
Boyaca “|.INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
T SUMINISTRO DE BASE SUB-BASE
unicipio de hy i1, | AFIRMADO PARA LA CONSTRUCGION Y
Ss‘fsaﬁg%g%r;; Sogamoso, | $/175.000,000 | MANTENIMIENTO DE LA
Boyacé H,. 0, | INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA PARA
MEJORES VIAS MEJOR CALIDAD DE VIDA
uicioiog : _ SUMINISTRO DE MATERIALES DE
unicipioide T CANTERA, BASE GRANULAR, SUB BASE
S g | Sogamdso, $50.000.000 | GRANULAR PARA LA CONSTRUCCION Y
Boyaca o] MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA.
SUMINISTRO DE MATERIALES
: Ty, GRANULARES Y DE CANTERA, PARA EL
Subasta Inversa /| Municipioide MANTENIMIENTO, REHABILTACION DE LA
SASI-006-2021"" . | 'Sogamoso, $ 648.187.881 | MALLA VIAL URBANA Y CONSTRUCCION
Y. | Boyaca | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL
iy, b ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
SOGAMOSO.

Proyect6: V\ﬁll’lam‘{f/ A -

Reviso: Tatiana L. T‘f}
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