"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO VII

PROPUESTA ECONOMICA
Producto Descripcion Unid Cantidad Valor Costo directo Valor unitario incluye AlU Total
CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA
4070 f{yEl\Fgll\[l)l|sS1|;R,(1%)E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS ML 1294.00 $ 76.156,00| § 99.002,80 § 128.109.623,20
1499 DEMOLICION DE PLANTILLAEN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL M2 1790,00 $ 12.970,00] § 16.861,00] § 30.181.190,00
6647 DEMOLICION DE JARDINERAS ML 75,00 $ 18.098,00] § 23.527,40] $ 1.764.555,00
6643 DEMOLICION DE COLUMNAS EN CONCRETO UN 14,00 $ 219.169,00] $ 284.919,70] § 3.988.875,80
6609 DESMONTE DE CIELO RASO M2 145,00 $ 22.170,00] $ 28.821,00| $ 4.179.045,00
1175 CORTE Y PERFILADO DE PISO Y PLANTILLA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ML 30,00 $ 18.233,00] § 23.702,90| $ 711.087,00
2700 DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA Y RETIRO DE MATERIAL M2 263,00 $ 39.001,00] § 50.701,30| § 13.334.441,90
129 DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL M2 80,00 $ 26.909,00] $ 34.981,70| $ 2.798.536,00
557 DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL ML 2070,00 $ 10.063,00] § 13.081,90] § 27.079.533,00
127 NIVELACION, REPLANTEO Y SENALIZACION M2 13329,00 $ 4.352,00] § 5.657,60] § 75.410.150,40
2526 DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MAQUINA Y ADECUACION CON COMPACTACION DEL TERRENO 2 11725,00 $ 10.955.00| $ 14.24150| $ 166.981.587,50
EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25
6634 PIH. DEMOLICION DE PLACAS EN CONCRETO E = 0.10 METROS M2 650,00 $ 37.764,00] $ 49.093,20| § 31.910.580,00
3813 DEMOLICION DE MURO BAJO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. ML 219,00 $ 9.135,00] § 11.875,50| $ 2.600.734,50
2600 DESMONTE DE MARCOS DE PORTERIA DE CANCHA DEPORTIVA UN 19,00 $ 61.468,00| $ 79.908,40| $ 1.518.259,60
6595 PIH. DESMONTE DE PUERTAS UN 2,00 $ 42.597,00{ $ 55.376,10| $ 110.752,20
1868 DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL M2 232,30 $ 11.903,00] § 15.473,90| § 3.594.586,97
1682 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO M3 1612,15 $ 50.543,00| $ 65.705,90| $ 105.927.766,69
5724 EDU. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO M3 2261,30 $ 73.945,00] $ 96.128,50| $ 217.375.489,46
377 EXCAVACION A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA M3 4976,85 $ 41.187,00 $ 53.543,10| $ 266.475.977,24
268 EXCAVACION DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE ML 1116,00 $ 10.272,00] $§ 13.353,60] § 14.902.617,60
945 EXCAVACION Y FUNDIDA DE ZAPATA DE 1.20 X 1.20 X 0.30 MTS, CON CONCRETO DE 3000 PSI, UN 14,00 $ 365.320,00| $ 474916,00 $ 6.648.824,00
REFORZADA
CAPITULO - ESTRUCTURA $ $ $
2142 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE ML 2718,00 $ 53.520,00 § 69.576,00| § 189.107.568,00
REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS
PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESRO PROMEDIO 0,10
AD-06 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO M2 1041,00 $ 201.037,00] $ 261.348,10| $ 272.063.372,10
VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE
214 ' ' ' ' ML 111 114.547 148.911,1 166.184.787
D= 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA0.20 MTS 6,00 } 547,001 § 8911101 § 66 87,60
912 COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 ML 358,00 $ 113.867,00| § 148.027.10| $ 52.993.701.80
VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS
VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 -
4733 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER ML 767,00 $ 71.072,00( $ 92.393,60( $ 70.865.891,20
DISENO).
1141 PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA M2 6050,00 $ 110.543,00( $ 143.705,90| § 869.420.695,00
PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PS| E= 0.07 METROS, INCLUYE: PARRILLA DE
3994 - M2 1163,00 64.580,00 83.954,00 97.638.502,00
ACERO DE D= 1/4" A CADA 0.50 METROS EN AMBOS SENTIDOS (VER DISENO). § $ §
1648 DESMONTE DE CERCHA EN ESTRUCTURA METALICA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL ML 130,00 $ 43.466,00| § 56.505.80| § 7.345.754.00




FONDO Y MUROS DE CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE EXCAVACION,

AD-12 ML 24, 1952, 434137, 140.660.582,4
PERFILADA, ARMADO DE ACERO, FORMALETA, VACIADO Y DESENCOFRE 324.00 § 333.862.00| § 34.13760| § 0.660.562,40
3432 REGISTRO EN CONCRETO DE 0.60 x 0.60 MTS. UN 36,00 $ 622.849,00] $ 809.703,70| $ 29.149.333,20
CAPITULO - MAMPOSTERIA $ -18 -13 -
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS
AD-13 RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 M2 676,00 $ 132.127,00( $ 171.765,10 $ 116.113.207,60
METROS, MORTERO DE PEGA 1:4
544 FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4 ML 648,00 $ 15.649,00] § 20.343,70| § 13.182.717,60
344 PANETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 M2 836,00 $ 23.669,00( $ 30.769,70 $ 25.723.469,20
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN
1659 CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2"A CADA2.00 METROS, MORTERO M2 160,00 $ 134.897,00( $ 175.366,10 $ 28.058.576,00
DE PEGA 1:4
CAPITULO - ACABADOS $ $ $
1709 z:a(l)ljg LOSETA PREPULIDA PARA EXTERIORES DE 0.30 X 0.30 X 0.026 METROS, TIPO ALFAO M2 1163,00 $ 98.457.00| § 127.994.10| $ 148.857.138,30
AD-16 ggmlNlSTRO E INSTALACION DE CAUCHO SINTETICO PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES E: M2 307,00 $ 133.838,00 § 173.989.40 | § 53.414.745,80
8062 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS M2 1230,00 $ 107.173,00| § 139.324,90( § 171.369.627,00
432 ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PANETE ALLANADO M2 310,00 $ 11.523,00] § 14.979,90] § 4.643.769,00
647 PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS M2 726,00 $ 19.287,00] § 25.073,10] § 18.203.070,60
3676 GRAMA SINTETICA AREA AFERENTE A JUEGOS INFANTILES (VER DISENO). M2 425,00 $ 97.019,00( $ 126.124,70| § 53.602.997,50
1687 PINTURA EPOXICA PARA PISO M2 906,00 $ 39.416,00( $ 51.240,80( $ 46.424.164,80
1752 EERMSISEQCION CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRAFICO O ML 599.77 $ 3.835,00| § 4.985,50| $ 2.990.175.58
ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08 , INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A|
AD-17 ' B ' ML , .350, .155, 72.394.465,
CADA 0,25 METROS 803,00 $ 69.350,00( $ 90.155,00 $ 394.465,00
1228 PINTURA EPOXICA TIPO PARA PISO (PARA CEBRAS Y CICLO ViA) M2 836,00 $ 36.443,00( $ 47.37590] § 39.606.252,40
CAPITULO - EQUIPAMENTO $ -18 -3 -
3687 SUMINISTRO E INSTALAE)ION DE BANCA EN CONCRETO, ACABADO EN GRANITO DE 2.40 X UN 33,00 $ 2.845.815.00| $ 3.699.559.50 | $ 122.085.463.50
0.44 METROS (VER DISENO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 4 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE
2 - ' N 4 2.000.2 2.600.336,7 10.401.34
369 CONGRETO (VER DISERO). U ,00 $ 000.259,00| $ 600.336,70| $ 0.401.346,80
3690 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 6 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE| UN 116,00 $ 3.895.420,00| § 5.064.046,00 | § 587.429.336,00
CONCRETO (PARA ZONA DE PICNIC).
3883 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO (VER DISENO) ML 68,00 $ 685.374,00] § 890.986,20] § 60.587.061,60
JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERIA|
2012 . PR 2 174 4.127.02 .254.
0 GALVANIZADA 'Y TABLERO EN ACRILICO DE 10 MM, MALLAS Y AROS . } 3 636,00/ § 02680 § 6.254.093,60
JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA CANCHA DE MINIFUTBOL, CON
1548 MEDIDAS Y ALTURA REGLAMENTARIAS, LOS MARCOS EN TUBO DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR JG 2,00 $ 1.673.899,00( $ 2.176.068,70| $ 4.352.137,40
EN TUBO DE 2", PINTADOS, INSTALADOS Y CON SUS RESPECTIVAS MALLAS
JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA CANCHA DE USO MULTIPLE (FUTBOL
Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERIA|
1158 GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERIA JG 2,00 $ 6.672.611,00] § 8.674.394,30| $ 17.348.788,60
GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRILICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS,
INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS
3695 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS SOLIDOS EN GRANITO PULIDO (VER DISENO).+ UN 70,00 $ 679.555,00] § 883.421,50] § 61.839.505,00




2008

JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA CANCHA DE MICROFUTBOL EN
TUBERIA GALVANIZADA ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE
MALLA PARA PORTERIAS

PR

1.365.724,00

1.775.441,20

14.203.529,60

2013

JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO VOLEIBOL INCLUYE PARALES EN TUBERIA|
DE 6" Y MALLAS CON ANTENAS

UN

770.747,00

1.001.971,10

1.001.971,10

AD-21

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3',
ALTURA 1.20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA

ML

437.461,00

568.699,30

35.259.356,60

AD-22

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO SENCILLO CON DOS SILLAS PARANINOSDE 2 A5
ANOS Y DE 5 A 12 ANOS (VER DISENO).CLASSIC SWING SENCILLO (2)

UN

10.372.699,00

13.484.508,70

53.938.034,80

CAPITULO - JUEGOS INFANTILES

AD-25

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA|
CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA
DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT.

M2

1043,00

237.417,00

308.642,10

321.913.710,30

AD-26

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA|
CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA
DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT.

M2

966,00

293.469,00

381.509,70

368.538.370,20

AD-27

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA
GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA
ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER, ALTURA 1.00 METRO, PARA CERRAMIENTO DE
ZONA DE JUEGOS INFANTILES ML

ML

253.295,00

329.283,50

75.076.638,00

AD-29

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO PEQUENO

UN

7.959.504,00

10.347.355,20

82.778.841,60

AD-30

E - JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRITO O DINOSAURIO (VER
DISENO).

UN

7.196.297,00

9.355.186,10

28.065.558,30

AD-31

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA NINOS DE 5 A 12 ANOS (ROCKY RIVER-
GALVANIZADO EN CALIENTE)

UN

115.180.288,00

149.734.374,40

598.937.497,60

CAPITULO - GYM BIOSALUDABLE

3703

GYM BIOSALUDABLE ELIPTICA DOBLE ESTACION: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE
TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMENTO POR
PULVERIZACION (VER DISERO).

UN

4.777.705,00

6.211.016,50

31.055.082,50

3705

GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PECHO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON
COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION
ELECTROSTATICA (VER DISENO).

UN

5.107.609,00

6.639.891,70

46.479.241,90

3709

GYM BIOSALUDABLE BANCO ABDOMINAL: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS|
CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION
ELECTROSTATICA (VER DISENO).

UN

3.586.889,00

4.662.955,70

32.640.689,90

3711

GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE
TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR
PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISENO).

UN

3.479.251,00

4.523.026,30

31.661.184,10

3722

GYM BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO-ESTACION DOBLE: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA
CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO
POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISENO).

UN

4.754.541,00

6.180.903,30

74.170.839,60

3707

GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS
CON COSTURAS, DIAMETRO DE 14 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION
ELECTROSTATICA (VER DISENO).

UN

5.087.791,00

6.614.128,30

59.527.154,70

3714

GYM BIOSALUDABLE GIRO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS,
DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA
(VER DISENO).

UN

4.820.256,00

6.266.332,80

18.798.998,40

CAPITULO - URBANISMO

3819

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA METALICA DE 4.00X2.50M.

UN

3.255.376,00

4.231.988,80

29.623.921,60




SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SENALIZACION DE 1.00 X 050 METROS EN LAMINA|
GALVANIZADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE SOPORTE - PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1
1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ESCRITO DE
2104 INFORMACION, LOGOTIPO UN 30,00 $ 325.160,00| $ 422.708,00 12.681.240,00
INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA Y SECRETARIA DE SALUD,PUNTO DE INSTALACION,
EXCAVACION DE 0.50 X 0.70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PS| DE 0.50 X 0.50
X0.20 METROS , RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS. (VER DISENO)
CONSTRUCCION DE FILTROS PERIMETRALES DE ANCHO= 0,40 METROS X ALTURA VARIABLE,
3978 INCLUYE: RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN GEOTEXTIL NT 1800, TUBERIA PERFORADA PARA| ML 3028,00 $ 155.743,00| $ 202.465,90 613.066.745,20
FILTROS DIAMETRO 8" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE DIAMETRO D=1"
COSTO TOTAL 7.197.335.075,23
DESCRIPCION PORCENTAJE
ADMINISTRACION A= 24%
IMPREVISTO I= 1%
UTILIDAD U= 5%
MARTAISABEL VALENZUELA BENITEZ TOTALA.LU AlU= 30%

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EP BAQ.




