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Fecha de elaboración del 

estudio previo: (dd/mm/aaaa) 

12 DE JULIO DE 2024. 

Nombre del funcionario (s) y 

cargo de quien elabora el 
Estudio Previo: 

YESICA ALEJANDRA PINEDA OSPINA. 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN, 

INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE. 

Dependencia Solicitante: YESICA ALEJANDRA PINEDA OSPINA. 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA 
Y MEDIO AMBIENTE 

Modalidad de Selección: CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

Objeto Contractual o Necesidad 

que se incluyó en el Plan Anual 

de Adquisiciones (PAA) 

ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS, DE 

UNIFORMIDAD E INSUMOS DE OFICINA PARA 

FORTALECER EL COMITÉ DE ESTRATIFICACIÓN 

RURAL DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN ANTIOQUIA 

EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO Y 

ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ DE 

ESTRATIFICACION DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN 

Código Banco de Proyectos: 2021057610097. 

Nombre del Proyecto: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ DE 
ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN. 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROCESO. 

Presupuesto Oficial: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (17.280.859) 

Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.009 

Denominación del Rubro: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y 
PERSONALES. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO 

Plan de Desarrollo: VIVE SOPETRÁN 2024-2027 

 
 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
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Los artículos 209 a 211 de la Constitución Política contemplan la figura jurídica de la Función 
Administrativa, la cual de manera precisa debe ser desarrollada con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Así mismo, dichas disposiciones constitucionales determinan que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales a la vez que las actividades de las autoridades deben ser 
coordinadas con la finalidad de hacer realidad el cumplimiento de los fines del Estado. 
 
La estratificación, de acuerdo con la Ley 142 de 1994 “Régimen de servicios públicos domiciliarios”, 
la realizan las Alcaldesas y los Alcaldes del país, empleando para ello las metodologías que le 
suministra el Gobierno Nacional, Adicionalmente, la Ley 1176 de 2007 o del SGP – Sistema General 
de Participaciones le asigno a la Superintendencia - SSPD - la función de CERTIFICAR si en los 
municipios y distritos se están aplicando las estratificaciones socioeconómicas de inmuebles 
residenciales, de conformidad con las metodologías nacionales vigentes, como uno de los aspectos 
constitutivos de la prestación eficiente de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, 
y como condición para continuar administrando los recursos que para el sector de APSB – Agua 
Potable y Saneamiento Básico, provienen del sistema. 
 
La Secretaría de Planeación, Infraestructura y Ambiente es responsable de apoyar al comité de 
estratificación del municipio como secretaria técnica y adicional a esto dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 505 de 1999 y el Decreto Reglamentario Nro. 0007 de 2010. Que establece los 
aportes que deben realizar las Empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios para 
que la administración Municipal pueda mantener actualizada la estratificación socioeconómica en los 
Municipios. 
 
Dado lo anterior, el municipio en cumplimiento de sus obligaciones requiere contratar el suministro 
de papelería y artículos de oficina, así como prendas de vestir distintivas para el comité de 
estratificación del municipio de Sopetrán. 
 
En aras de garantizar la continua, eficiente y oportuna prestación del servicio a la ciudadanía, y 
garantizar la efectividad en los procesos y procedimientos a cargo de la entidad, para atender los 
asuntos propios de la función administrativa y misional de cada dependencia 

 
A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de los artículos requeridas 

para el cumplimiento del objeto con un valor promediado de su costo según el estudio de 

mercado realizado para este proceso.  

 

FICHAS TÉCNICAS. VALOR PROMEDIO 

ITEM 1 $4.673.333 
C/U 

 
$9.246.666 

 

CANTIDAD 2 

DENOMINACION 
TÉCNICA DEL BIEN 

COMPUTADOR PORTATIL 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
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DESCRIPCIÓN Procesador: Intel core i5 Geforce RTX 3050 
Memoria RAM: 16GB 
Unidad de estado sólido SSD: 512GB 
Resolución de la pantalla: FHD (1.920 x 
1.080) 
 
Cada uno de los computadores debe tener los 
siguientes elementos: Base refrigerante, 
bolso o morral, mouse, estuche.  
 
El computador debe tener sistema operativo 
licenciado. 

 

FICHAS TÉCNICAS.  

ITEM 2 $1.132.500 
C/U CANTIDAD 1 

DENOMINACION 
TÉCNICA DEL BIEN 

Impresora Multifuncional  

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

DESCRIPCIÓN • Imprime, color • Impresión, copia , 
escaneado • Sistema de recarga continua 
tinta • Interfaz USB 2.0 - Wi-Fi® - LAN • 
Compatibilidad: Windows - Mac 
 

FICHAS TÉCNICAS.  

ITEM 3 $1.986.333 

CANTIDAD 1 

DENOMINACION 
TÉCNICA DEL BIEN 

Smartphone  

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

DESCRIPCIÓN Procesador: Tecnología de proceso de 
6 nmCPU: Procesador de ocho núcleos, hasta 
2,2 GHzGPU: Mali-G57 MC2 y Señal 5G 
 
Almacenamiento: 8 + 256 GB LPDDR4X + 
UFS 2.2 
 
Pantalla AMOLED de 6,67"Frecuencia de 
actualización: hasta 120 HzBrillo: 500 nits 
(típ.), 1000 nits (brillo HBM), 1300 nits (brillo 
máximo)Profundidad del color: 
10 bitsRelación de contraste: 
5 000 000:1Gama de colores: DCI-P3 de un 
100 %Resolución: 2400x1080 
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Cámara triple de 
200 MP + 8 MP + 2 MPCámara principal de 
200 MPOISf/1.65Super Pixeles 16 en 1 de 
2,24 μmLente de 7P 
Cámara ultra gran angular de 
8 MPf/2.2Cámara macro de 
2 MPf/2.4Grabación de video de la cámara 
trasera1080p, 1920 x 1080 a 30/60 fps720 p; 
1280 × 720 a 30 fps 
 
Batería: Batería de 5000 mAh 
(típ.)Compatible con la carga turbo de 
67 WCargador incluido de 67 WUSB-C 
 
El celular debe traer sus accesorios como: 
Vidrio templado, estuche.  

FICHAS TÉCNICAS.  

ITEM 4 $2.816.700 

CANTIDAD 1 

DENOMINACION 
TÉCNICA DEL BIEN 

Scanner Work Force  

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

DESCRIPCIÓN Scaner digital de trabajo pesado, a color de 
alta calidad con capacidad mínima de 50 
hojas, alimentación de papel automática y 
eliminación de páginas en blanco.  

FICHAS TÉCNICAS.  

ITEM 5 $80.000 
C/U 
 
$640.000 
2 frascos por color 
 

CANTIDAD 2 frascos de tinta por color  

DENOMINACION 
TÉCNICA DEL BIEN 

Tinta para impresora a color, fascos en color 
Negro, Rojo, Amarillo, Azul.  

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD  

DESCRIPCIÓN  

FICHAS TÉCNICAS.  

ITEM 6 $462.000 

CANTIDAD 20 und 

DENOMINACION 
TÉCNICA DEL BIEN 

Resma de papel tamaño carta 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

DESCRIPCIÓN ll 

FICHAS TÉCNICAS.  

ITEM 7 $68.333 
C/U CANTIDAD 10 
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DENOMINACION 
TÉCNICA DEL BIEN 

Chalecos   
 
$683.330 
10 und 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

DESCRIPCIÓN 
 

Chaleco con malla interna, con el escudo del 
municipio bordado en punto corazón y un 
texto al extremo contrario con el texto: Comité 
de estratificación.  

ITEM 8 31.333 
C/U 
 
$313.330 
10 und 

CANTIDAD 10 

DENOMINACIÓN 
TÉCNICA DEL BIEN 

Cachuchas  

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

DESCRIPCIÓN Cachuchas bordadas con el texto en frente: 
“Comité de estratificación”.  
 

 VALOR: $ 17.280.859 

 

 
 

2.1 OBJETO: ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS, DE UNIFORMIDAD E 

INSUMOS DE OFICINA PARA FORTALECER EL COMITÉ DE ESTRATIFICACIÓN 

RURAL DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROYECTO 

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ DE ESTRATIFICACION DEL MUNICIPIO DE 

SOPETRAN 

 
2.2 ALCANCE: Con la presente contratación se pretende adquirir elementos 

tecnológicos, de oficina e indumentaria que permitan fortalecer el trabajo del comité de 

estratificación rural del municipio de Sopetrán. 

 
2.3 PLAZO: El plazo de ejecución será de DOS 2 DÍAS contados a partir de la fecha de inicio 

de este, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento dispuestos en el artículo 

41 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias, entre ellas la aprobación de las 

garantía y expedición de registro presupuestal como elementos que constituyen la 

legalización del futuro contrato 

 

2.4 Así mismo el contratista debe suscribir el acta de inicio dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la aceptación de la oferta, so pena de entenderse la renuencia a esta obligación 

como un incumplimiento del contrato. 

2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 
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2.5 LUGAR DE EJECUCIÓN Y RIESGO: El presente contrato tendrá como lugar de 

ejecución el Municipio de Sopetrán – Antioquia, área urbana y rural. 

 

2.6 AUTORIZACIONES O PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. NO APLICA: 

 
No requiere ningún permiso 

 

 
 

El contrato para celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la 

siguiente manera: 

 

CÓDIGO - 
SEGMENTO 

CÓDIGO – 
FAMILIA 

CÓDIGO – 
CLASE 

CÓDIGO – 
PRODUCTO 

NOMBRE - 
PRODUCTO 

40 00 00 00 Equipos de oficina, 
accesorios y 
suministro 

44 10 00 00 Maquinaria, 
suministros y 

accesorios de oficina 

44 11 00 00 Accesorios de oficina 
y escritorio 

44 12 00 00 Suministro de oficina 

 

 

 
4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
a. Guardar la debida confidencialidad respecto de la documentación y trámites realizados 

en cumplimiento del objeto del contrato, entendida por tal, no solo no hacer pública dicha 

información sino además su adecuada manipulación. 

 
b. Presentar informes mensuales o cuando sean requeridos, al supervisor de avances de 

su gestión, en el que registre los logros y obstáculos eventuales para el seguimiento, 

sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual. Lo anterior 

en el marco de la coordinación propia de la prestación de servicios, sin que ello implique 

dependencia respecto al supervisor. 

3 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
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c. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad 

Social y encontrarse al día en los respectivos pagos. 

 
d. Para efectos del pago mensual que se cause con ocasión de la ejecución del presente 

contrato, el contratista deberá presentar copia del recibo o certificado de pago de los 

aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en donde se discriminen los pagos en 

salud, pensiones y riesgos laborales. 

 
e. Presentar al supervisor del contrato la cuenta de cobro en la cual se indique el CDP al 

cual se imputan los pagos. 

 
f. Acreditar una cuenta corriente o de ahorros con base en el listado de bancos y 

corporaciones que para tal efecto tiene la Tesorería, para realizar el pago acordado en 

el contrato. 

 
g. Suscribir junto con el supervisor del contrato, el acta de inicio de actividades una vez 

cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 
h. Cumplir con las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: Dentro del marco del objeto jurídico del presente contrato, el 

contratista estará obligada a ejecutar las siguientes obligaciones específicas: 

 

1. Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato por su cuenta y riesgo, asumiendo 

enteramente los costos que genere la perfecta y total ejecución del objeto contractual. 

 

2. Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscal, que le correspondan en las 

cuantías establecidas por la ley y de manera oportuna. 

 

3. Entregar los bienes, objeto de este contrato, en las cantidades requeridas, en 

condiciones de calidad, y en óptimo funcionamiento para su posterior uso. En caso de 

deterioro o mala calidad de algún producto el contratista deberá garantizar la entrega 

de uno nuevo o en buen estado. 

 

4. Los materiales y/o elementos serán entregados en el almacén municipal de la 

administración municipal. 

 

5. Las ofertas deben contemplar la descripción del insumo y/o elemento, unidad de 
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medida, valor unitario, el IVA y valor total, y demás condiciones comerciales, donde el 

proponente se compromete a suministrar productos de primera calidad, de acuerdo 

con los requerimientos en ítem. 

 

6. En caso de que se presente necesidad de un bien diferente al de la ficha técnica que 

no aparece en el cuadro, los oferentes están en obligación de prestarlo con cargo al 

contrato, previa definición del valor, por escrito entre ambas partes y antes de entregar 

el suministro 

 

7. Las demás que se deriven de la naturaleza de este documento garantizando su 

cabal y oportuna ejecución. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
a. Verificar que los bienes y/o servicios recibidos por el contratista se ajusten a las 

condiciones técnicas exigidas. 

b. Tramitar los pagos en los términos que se acuerden en la propuesta y el contrato, con 

base en certificaciones de prestación efectiva del servicio. 

c. Brindar la información y documentación que el contratista requiera para el adecuado 

desarrollo y cumplimiento de su objeto. 

d. Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato. 
 

e. Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus 

actuaciones y los objetivos que debe perseguir. 

f. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones 

necesarias para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para 

garantizar la debida ejecución. 

g. Realizar la supervisión del contrato. 

 

 

 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de las entidades 

estatales de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, el análisis 

necesario para conocer el sector relativo al proceso de contratación desde la perspectiva 

legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis del riesgo; actividad pública 

que    debe    constar    en    los    documentos    del    proceso. 

5. ANÁLISIS DEL SECTOR: 
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La Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 

Compra Eficiente– creada a través del Decreto-ley 4170 de 2011, tiene dentro de sus 

funciones la de difundir las normas, reglas, procedimientos, medios tecnológicos y mejores 

prácticas para las compras y la contratación pública. 

 
En desarrollo de sus funciones legales, la Agencia Nacional de Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente– expidió la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (G- 

EES-02)1 la cual respecto de los procedimientos de contratación directa expresa lo 

siguiente: 

 
En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector 

debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto 

a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de 

Contratación. 

 

En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las 

condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB 

industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles 

proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones 

particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información 

suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del 

 

proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la 

idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, 

siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la 

satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de 

eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia. 

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a 

contratar es muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para 

la actividad misional) o si los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso 

que se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos largos de entrega del bien, obra o 

servicio, el análisis de sector debe ser más complejo y agregar más información 

general y detallada de los potenciales proveedores y el sector. 

 
Con sustento en lo anterior, se justifica en este documento que el análisis del sector no sea 

realizado en un documento independiente en razón a la modalidad de selección y a la 

orientación impartida por la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de 

Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente. 
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PERSPECTIVA ANALISIS DEL SECTOR 

LEGAL Si el contratista tiene la condición de comerciante a que hace referencia el artículo 
10 del Código de Comercio, para poder suscribir el contrato derivado del mismo 
deberá acreditar que no se encuentra inhabilitado para ejercer la actividad de 
comercio según lo determina el artículo 14 ídem. 
 
Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como 
ser ingeniero, arquitecto, contador, abogado entre otras, deberán demostrar que 
se encuentra en ejercicio de la respectiva actividad o profesión a través del 
certificado que expida el órgano, entidad, consejo o institución correspondiente. 

COMERCIAL La Alcaldía Municipal de Sopetrán - Antioquia, consultó en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Estatal (SECOP II), en el regional el comportamiento de 
contrataciones similares a la que se impulsa a partir del presente estudio previo. 
Entre ellas se destaca los siguientes: 
 

ENTIDAD 
CONTRATA

NTE 

NÚMERO 
DE 

PROCES
O 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

VALOR ESTADO DEL 
PROCESO 

MUNICIPIO 
DE 

RIONEGRO 

MC 035 
2022 

ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS 
TECNOLOGICOS Y 
MOBILIARIO PARA 
EL 
FORTALECIMIENT
O DE LAS JUNTAS 
ADMINISTRADOR
AS LOCALES - JAL 
DEL MUNICIPIO 
DE RIONEGRO- 
ANTIOQUIA. 

$26.687.
204 

PUBLICADO 

RAMA 
JUDICIAL 

VILLAVICEN
CIO 

MC019 
DE 2022 

SUMINISTRO DE 
MOBILIARIO 
 
 
 

$77.242.
569 

PROCESO EN 
AVALUACION 

Y 
OBSERVACIO

NES 
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CENACCALI MC-070-
CENACC
ALI-2022 

ADQUISICION DE 
MOBILIARIO PARA 
OFICINAS Y 
ENSERES CON 
DESTINO A LAS 
UNIDADES 
CENTRALIZADAS 
POR LA CENAC 
CALI 

$20.000.
000 

PROCESO 
ADJUDICACO 

Y 
CELEBRADO 

MUNICIPIO 
DE SAN 

JOSE DE 
CUCUTA 

SG-MC-
024-2022 

2022A-143 
ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO, 
ENSERES Y 
MATERIAL 
OPERATIVO PARA 
DOTAR LAS 
DIFERENTES 
ÁREAS Y PUNTOS 
DE ATENCIÓN DE 
LA OFICINA DE 
CARACTERIZACIÓ
N 
SOCIOECONÓMIC
A -SISBEN 

$98.289.
239 

PROCESO 
ADJUDICADO 

Y 
CELEBRADO 

MUNICIPIO 
DE 

VENECIA 

CMC-046-
2022 

FORTALECER 
CON LA 
DOTACIÓN DE 
EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS, 
MOBILIARIO PARA 
OFICINA Y 
TÓNERES A LA 
SECRETARIA DE 
SALUD Y 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 
MUNICIPIO DE 
VENECIA, 
ANTIOQUIA 

$15.531.
000  

PROCESO 
ADJUDICADO 
Y 
CELEBRADO 
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ALCALDIA 
MUNICIPIO 
DE BELLO 

MC-28-
2022 

ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO PARA 
LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DE CATASTRO 
DEL MUNICIPIO 
DE BELLO, EN EL 
MARCO DEL 
CONVENIO 
INTERADMINISTR
ATIVO 629 DE 
2021, CON EL 
ÁREA 
METROPOLITANA 
DEL VALLE DE 
ABRRÁ 

$39.945.
999 

PROCESO 
ADJUDICADO 
Y 
CELEBRADO 

 
FINANCIERA Para la celebración y ejecución del contrato no se exigirá capacidad financiera en 

los términos que establece el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 
1082 de 2015 el cual determina lo siguiente: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% 
de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:  
 
“2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no 
hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios.” 
 
Para el presente proceso, dada la forma de pago descrita más adelante se dará 
aplicación a dicha disposición.  

 
 
 

ORGANIZACIO
NAL 

De conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 
2015, no se exigirá capacidad organizacional en relación con los indicadores que 
miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos por 
parte del (la) contratista, por no ser necesarias para impulsar esta contratación y 
mucho menos para la ejecución del contrato, máxime cuando el pago por los 
servicios prestados serán realizados una vez sean cumplidas las obligaciones 
específicas que le corresponde observar al contratista. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente contrato debe 
tener dar cumplimiento a las siguientes condiciones mínimas: 
 

A. A. Capacidad jurídica: 
 
En el presente proceso de contratación pueden participar personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas 
de sociedad futura, para lo cual deberán aportar el certificado de existencia y 
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TÉCNICA 

representación y/o registro mercantil en caso de ser persona natural debidamente 
expedido por la cámara de comercio competente, que cumpla con las siguientes 
características:  
 

1. Que el objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a 
celebrarse.  

2. Que la duración de los proponentes debe ser por lo menos la vigencia 
del contrato y un año más. 

3. Nombramiento del representante legal del oferente.  
4. Que el proponente, tanto persona jurídica como natural, debe tener la 

capacidad jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones, en 
caso de tener restricciones para contratar, deberá presentar la 
autorización emitida por el órgano correspondiente en el cual le 
permita celebrar contratos.  

5. Para estos casos se utilizará la clasificación CIIU de la actividad 
principal de los oferentes, la cual puede ser consultada en la siguiente 
página de internet: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/. 

 
En caso de consorcio y uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá 
cumplir con los requisitos antes descritos.  
 

B. B. Experiencia:  
 
Los oferentes deberán cumplir con los requisitos de experiencia dispuestos en la 
presente invitación a presentar propuesta, tratándose de contratos suscritos con 
particulares, los mismos deberán indicar la manera como puede ser acreditada 
la información. En todo caso, el proponente debe informar los datos de contacto 
de la persona contratante para verificar la información a que hace referencia este 
componente. 
 

C. C. Factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable:  
 
Para el presente proceso de selección se dará aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 procedimiento para la 
contratación de mínima cuantía, en el cual el Municipio de Sopetrán revisara 
las ofertas económicas u verificará que la de menos precio cumpla a 
cabalidad con las condiciones estipuladas en la presente invitación, si esta 
no cumple, el Municipio procederá a verificar el cumplimento de los requisitos de 
la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente, por 
tal razón, no hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las 
características del objeto a contratar, su calidad o condiciones. 
 
El Municipio de Sopetrán, aceptará la oferta de menor precio, siempre que 
cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos 

http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
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de mínima cuantía, para lo cual informará el nombre del supervisor o el 
interventor del contrato. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 

ANÁLISIS DE 
RIESGO 

Este análisis puede ser consultado en el presente estudio previo. 

 

 
El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de DIECISIETE 

MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

(17.280.859). IVA INCLUIDO que fue determinado en el certificado de disponibilidad 

presupuestar 213 del 13 de febrero de 2024 emitido por la secretaria de Hacienda del municipio 

de Sopetrán. 

 
6.1 FORMA DE PAGO: 

 
1.1 El valor del contrato será pagado por el Municipio al Contratista: Un (1) único pago 

contra entrega de la ejecución del objeto contractual y las obligaciones a cargo del 

contratista, en un plazo de hasta treinta (30) días calendario previa presentación, 

aceptación y aprobación de los documentos del siguiente parágrafo. Lo anterior en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2024 de 2020, previo cumplimiento de 

los siguientes requisitos: 

 

a. Presentación de la factura o cuenta de cobro respectivamente. 

b. Acta de recibo a satisfacción por parte de SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE. 

c. Informe expedido por el Supervisor. 

d. Presentación de la copia del acta de inicio del contrato debidamente firmada por 

las partes (Contratista y supervisor). 

e. Fotocopia legible del contrato, disponibilidad presupuestal y registro 

presupuestal. 

f. Certificación Bancaria de la cuenta y número de la cuenta a la cual deberá 

consignarse el valor pagado 

g. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la ley 

828 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 que modificó el artículo 41 

de la ley 80 de 1993, deberá aportar el recibo de pago de la seguridad social 

Integral en salud, pensión, riesgos profesionales y el pago de los aportes 

parafiscales del personal que tengan a su cargo, en caso de que a estos últimos 

haya lugar. En caso de ser persona jurídica deberá aportar la certificación 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO: 
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suscrita por el revisor fiscal, o en su defecto, por el representante legal de estar 

al día en el pago de los citados aportes. El supervisor que no verifique el pago 

al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales incurrirá en causal 

de mala conducta y estará sujeto a las sanciones establecidas en el código único 

disciplinario (Ley 734 de 2002). 2.9 

 
El valor total de la oferta no podrá exceder dicha disponibilidad IVA incluido; pues de lo 

contrario la propuesta será rechazada. 

 
6.2 SOPORTE PRESUPUESTAL: 

 
Para el presente contrato se asignará un presupuesto oficial de DIECISIETE MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (17.280.859). IVA 

INCLUIDO 

 
6.3 Certificado de disponibilidad presupuestal. 

 

N°. de Certificado de 

disponibilidad 

presupuestal 

FECHA EXPEDICION Rubro 

213 13 de febrero de 2024 2.3.2.02.02.009 

 
 

 

 
La Alcaldía de Sopetrán, en cumplimiento de los Principios Constitucionales y Administrativos de 

Responsabilidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia compilados e incorporados por la Ley 80 

de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de, ley 1955 de 

2019 y las demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las 

disposiciones civiles y comerciales que regulen la contratación estatal en Colombia, realizará 

procedimientos de selección objetiva, haciendo efectivos los principios de la función pública. 

 
El artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto No. 1082 de 2015 señaló que el trámite de la mínima cuantía 

es aplicable para la contratación cuyo valor no excede 10% de la menor cuantía de la Entidad 

Estatal, con independencia de su objeto. 

7. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 



 
 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 

 

                

 

 
Adicional a lo anterior, el objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta 

modalidad de selección no está reservado a una modalidad especial de contratación, como 

ocurre con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007 para la contratación de encargos 

fiduciarios. 

 

 
Dentro de los criterios de calificación de las propuestas se debe otorgar un puntaje a los 

servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la 

existencia de trato nacional. Este incentivo no es aplicable en los procesos para la 

adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 

utilización, por consiguiente, únicamente se tendrá como factor ponderable de favorabilidad 

el menor valor ofertado en el marco de la subasta inversa realizada como fruto del presente 

proceso de contratación. 

 
La Alcaldía de Sopetrán, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 

2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 

2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar 

los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los 

riesgos de la presente contratación: 

 

TIPO DE RIESGO IDENTIFICACION 

DEL RIESGO 

AFECTACIÓN DEL 

CONTRATO 

SE ASIGNA A 

SI NO 

RIESGOS 

ECONÓMICOS 

Cambios en la tasa 

de cambio. 

 X  

Desabastecimiento  X  

Especulación 

comercial 

 X  

RIESGOS 

SOCIALES O 

POLÍTICOS 

Paros y huelgas X  CONTRATISTA 

No pago de salarios 

o prestaciones 

sociales 

 X  

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE: 

9. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
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Modificación de 

políticas públicas por 

cambios de gobierno 

   

RIESGOS 

OPERACIONALES 

Monto insuficiente de 

la inversión 

 X  

Plazo insuficiente  X  

Deficiencia de 

equipos tecnológicos 

o software 

 X  

Riesgo predial  X  

Daños contra 

terceros derivados de 

la ejecución del 

contrato 

 X  

Mala calidad del bien 

o servicio prestado 

X  CONTRATISTA 

RIESGO 

FINANCIERO 

Restricción del 

crédito externo 

 X  

 

 Restricción del 

crédito interno 

 X  

Incremento en las 

tasas de interés 

 X  

Negación de 

prorrogas al plazo de 

obligaciones 

financieras 

 X  

Incumplimiento de 
obligaciones 
financieras 

 X  

Rompimiento del 

equilibrio financiero 

del contrato. 

 X  

Uso indebido del 

anticipo 

 X  

RIESGOS 

REGULATORIOS 

Cambio en tarifas de 

mercados regulados 

 X  
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Cambios en régimen 

de regalías 

 X  

Cambio en régimen 

de pensiones 

 X  

Cambio en 

regímenes de Zonas 

Francas. 

 X  

Cambio en normas 

sobre POT – EOT 

 X  

Expedición de 

normas técnicas 

 X  

Riesgos de la 

naturaleza 

Temblores, 

inundaciones, 

avalanchas, sequias, 

deslizamiento, 

erupciones 

volcánicas 

 X  

Riesgos 

ambientales 

Mayores costos 

pasivos por 

afectaciones 

 X  

 

 ambientales y 

sobretasas. 

   

RIESGOS 

TECNOLÓGICOS 

Fallos (caídas) de los 

sistemas 

 X  

Cambio en las 
plataformas 
operativas. 

 X  

 
EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS DETERMINADOS. 

 
1. Riesgo 3: Paros y huelgas. 

2. Riesgo 5: Mala calidad del bien o servicio prestado. 

 

TABLA DE VALORACIÓN DEL RIESGO 

IMPACTO 

CALIFICACIÓN Obstruye la Dificulta Afecta Obstruye la Dificulta 

CUALITATIVA ejecución la la ejecución la 
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 del ejecución ejecució
n 

del ejecución 

 contrato de n del  del contrato de n del 

 manera contrato contrato manera contrato 

 intrascend de o sin intrascend de 

  ente manera alterar ente manera 

  baja, el  baja, 

  aplicand benefic  aplicando 

  o io para  o 

  medidas las  medidas 

  mínimas partes  mínimas 

  se puede   se puede 

  lograr  el   lograr  el 

  objeto   objeto 

  contractu   contractu 

  al   al 

CALIFICACION Los Los Gener Los Los 

MONETARIA sobrecosto sobrecos a un sobrecosto sobrecos 

 s no tos no impact s no tos no 

 representa represen o sobre representa represen 

 n más del tan  más el valor n más del tan  más 

 uno (1%) del cinco del uno (1%) del cinco 

 

 porciento 

del valor 

del 

contrato 

(5%) del 

valor 

total del 

contrato. 

contrat 

o entre 

el 

cinco 

(5%) y 

el 

quince 

(15%) 

porciento 

del valor 

del 

contrato 

(5%) del 

valor 

total del 

contrato. 

CATEGORIA VALORAC 

ION 

1 2 3 4 5 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalm 

ente 

1      
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Improbable 

(puede ocurrir 

ocasionalmen 

te) 

2  R=3; 

R=5 

   

Posible 

(puede ocurrir 

en cualquier 

momento 

3      

Probable 
(probablemen 
te va a ocurrir) 

4      

Casi cierto 

(Ocurre en la 

mayoría  de 

la 

circunstancia 

s) 

5      

 
CATEGORÍA DE LOS RIESGOS VALORADOS: 

 

VALORACION DEL RIESGO CATEGORÍA 

8, 9, 10 Riesgo Extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

 

2, 3, 4 Riesgo Bajo 

 
De acuerdo a la metodología señalada por la Agencia Colombia compra Eficiente, se 

asigna el nivel de prioridad que corresponda a la acción que decide asumir la 

administración. 

 

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 

ESCENARIO DE DECISIÓN PRIORIDAD ASIGNACION 

Evitar el riesgo 1 r5, (contratista) 

Transferir el riesgo haciendo 

responsable a otra entidad o persona. 

2 r3, (contratista) 
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Reducir la probabilidad de la 

ocurrencia del evento que genera 
riesgo 

3  

Reducir las consecuencias o el 

impacto del riesgo a través de planes 

de contingencia 

4  

 
MATRIZ CONSOLIDADA DE RIESGOS: 

 
RIESGO 

Riesgo 3: Paros y huelgas 

Riesgo 5: Mala calidad del bien o servicio prestado 

 

RIESGO N° 3 5 

CLASE General General 

FUENTE Externo Interno 

ETAPA Riesgos sociales o 

políticos 

Riesgos 

operacionales 

DESCRIPCIÓN Paros y huelgas Mala calidad del bien 

o servicio prestado 

CONSECUENCIA Cambios en los precios por 

desabastecimientos 

Satisfacción incompleta o 

imperfecta de las necesidades 

descritas al no poder brindar 

la correcta atención a la 

población debido a la 

calidad del producto 

 

PROBABILIDAD 2 2 

IMPACTO 2 2 

CALIFICACION TOTAL 4 4 

PRIORIDAD 2 1 

A QUIEN SE ASIGNA CONTRATISTA CONTRATISTA 

TRATAMIENTO O CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

supervisión contractual Supervisión 

contractual 

IMPACTO DESPUES 

DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 3 1 

IMPACTO 1 2 
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VALORACION 

DEL RIESGO 

4 3 

CATEGORIA Riesgo Bajo Riesgo Bajo 

¿AFECTA EL EQUILIBRIO 

ECONOMICO DEL CONTRATO? 

NO NO 

FECHA ESTIMADA CUANDO SE INICIA EL 

TRATAMIENTO 

Fecha de adjudicación del 

contrato 

Fecha de 

adjudicación del 

contrato 

FECHA ESTIMADA CUANDO SE 

COMPLETA EL TRATAMIENTO 

Fecha de liquidación del 

contrato 

Fecha de liquidación 

del contrato 

MONITOREO Y 

REVISIÓN 

¿CÓMO SE 

¿REALIZA EL 
MONITOREO? 

Seguimiento de las labores Seguimiento de las labores 

¿PERIODICIDAD 

¿DEL MONITOREO? 

Permanente hasta la 

Liquidación del contrato 

Permanente hasta la 

liquidación del contrato 

 

 

 

 
De conformidad con el análisis de riesgo que se acaba de enunciar y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.5. del decreto 1082 de 2015, en el proceso de 

selección de mínima cuantía, la exigencia de garantías no es obligatoria y la justificación 

para exigirlas o no, debe estar en los estudios y documentos previos. Por lo anterior y 

teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza, la cuantía y el tiempo de ejecución del contrato 

el supervisor del proceso considera que no es necesario solicitarlas. 

 

 

11.SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 

 
La supervisión del contrato será ejercida por un funcionario de la Secretaría de Planeación, 

Infraestructura y Ambiente del Municipio de Sopetrán, quien será competente para 

supervisar y controlar la debida ejecución del contrato, así como sus modificaciones, 

adiciones y prórrogas; debiendo cumplir con las obligaciones consagradas en el manual de 

contratación adoptado por el municipio. 

10. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 
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Para el presente proceso y dependiendo el régimen aplicable al futuro contratista, el 

Municipio de Sopetrán deducirá de cada uno de los pagos las siguientes estampillas de 

manera enunciativa: 

IMPUESTOS Y DEDUCCIONES 

 

DEDUCCIÓN PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

Estampilla adulto mayor 4% 4% 

Estampilla pro-cultura 2% 2% 

Estampilla pro-hospital 1% 1% 

Estampilla Pro-deporte 2% 2% 

Rete Ica 7 x 1000 7 x 1000 

Rete fuente 2.5% 2.5% 

Declarante 4.0% 4.0% 

No declarante 6.0% 6.0% 

 

 

 
NO APLICA para el presente proceso de contratación. 

 
Dado en el Municipio de Sopetrán - Antioquia a los nueve (09) días del mes de agosto de 

2024 

 
 

_______________________________________________ 
Yesica Alejandra Pineda Ospina   

Secretaria de Planeación, Infraestructura y Ambiente  
 

Acción Nombre Cargo Firma 

Revision juridical  Felipe Torres Agudelo Asesor Jurídico   

 

12. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES 

13.INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL: 


