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1. DESCRIPCIC')N’SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

La Red Nacional de Carreteras no Concesionada requiere mantenimiento rutinario con el fin de evitar deterioro
en las vias para mantener la visibilidad, seguridad y transitabilidad adecuada que permita mantener niveles
Optimos de servicio.

El proceso de deterioro de las vias estad determinado por el indice de trafico y otros factores como la
pluviometria, el terreno y la capacidad estructural de la capa asfaltica. Bajo el supuesto que se realiza
adecuadamente el mantenimiento rutinario y se parte de una via en buen estado y al sexto afio de operacion,
la via se deteriora en un 40%, momento desde el cual se debe realizar mantenimiento periddico. Si no se
realiza oportunamente dicha intervencion, conduce a un deterioro acelerado de la via que afecta su estructura.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vias a
cargo del Instituto Nacional de Vias, se adelanta el programa de Mantenimiento rutinario con el fin de
contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nacién, durante
periodos continuos, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atencion
oportuna, con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener los tiempos
de desplazamiento para los cuales esta disefiada la via, de igual manera se busca contribuir a la generacion
y distribucion de empleo de mano de obra NO calificada eliminando los posibles intermediarios garantizando
asi en forma directa y estable una remuneracion justa al trabajador que lo realiza.

Asi mismo, se busca vincular al desarrollo regional y nacional a la comunidad, mediante la participacion activa
y permanente en los planes y programas que trace el Gobierno Nacional, de tal forma que tome conciencia
de que las obras publicas han sido construidas para beneficio comin y deben ser conservadas.

Alincentivar el sentido de pertenencia de las cuadrillas que atiende un sector determinado entre 10 y 50 Km.,
de los cuales los integrantes de la cuadrilla son vecinos, se eleva su nivel de vida y por ende el de sus familias,
al tener estabilidad economica, lo cual redunda en el mejoramiento de sus condiciones alimentarias, de
vivienda, de seguridad social y de educacién. Igualmente, se garantiza la realizacién permanente, adecuada
y oportuna de todas y cada una de las labores propias del mismo. Se ha definido que la distancia méxima de
ubicacién del trabajador, debe estar maximo a 10 Km del PR inicial, del PR final o del eje de la via del sector
en el cual se va a participar. Esta distancia fue establecida en cuanto el objeto del contrato y las actividades
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alli contempladas requieren atencion inmediata, particularmente durante eventos de emergencia, lo cual sélo
puede darse si los microempresarios estan a un radio maximo de 10 Km.

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario abrir un proceso invitacién publica con el fin de
suscribir un Contrato que garantice el mantenimiento rutinario de algunas vias a cargo del Instituto
Nacional de Vias con el fin de proporcionar a los usuarios de la via, una red segura, en buen estado
y preservando el patrimonio de la Nacion. Por tal motivo el Instituto Nacional de Vias, requiere abrir
una convocatoria para contratar el ““MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 5505 Presidente - Pamplona - Cucuta, PR35+0000 -
PR68+0500, DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER. PROYECTO:
CONSERVACION DE ViAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES.”

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1. OBJETO A CONTRATAR

““MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,

5505 Presidente - Pamplona - Cicuta, PR35+0000 — PR68+0500, DIRECCION TERRITORIAL

NORTE DE SANTANDER. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE

MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES.”

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

a) Clasificacion UNSPSC

CLASIFICACION
UNSPSC SEGMENTOS FAMILIA | CLASE NOMBRE
721410 79 14 10 Servicios de Construccion de
autopistas y carreteras

b) Condiciones técnicas minimas
ALCANCE

El alcance general de las actividades a realizar dentro del proyecto relacionado en el objeto es el siguiente:


http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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Se define como todas las actividades que se encuentran definidas en el alcance del contrato del Anexo
Técnico y que integralmente pretenden mantener, recuperar y conservar el patrimonio vial mejorando la
transitabilidad y operacion del trénsito en la via

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir, se llevaran a cabo en coordinaciéon con la
Interventoria y el Supervisor del Contrato de la Territorial NORTE DE SANTANDER.

TIPO DE CONTRATO

El contrato a celebrar se identifica como un contrato de Obra Publica, dado que este es un contrato estatal de
Mantenimiento, lo cual de acuerdo con la Ley 80 de 1993 en el Capitulo lll, Articulo 32 del Numeral 1°, clasifica
los mantenimientos como contrato de obra publica.

Consiste en un Contrato con la modalidad de obra publica, con costo mensual de acuerdo al sector a intervenir
de mantenimiento rutinario, segun la sectorizacion establecida de acuerdo con las especificaciones Generales
y particulares, los cuales se pagaran por Actas mensuales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto (ANEXO
TECNICO - ESPECIFICACIONES PARTICULARES) para el desarrollo de todos los items.

Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacion
consisten en la intervencion de la actual via en uso, con la mayoria de actividades sobre o0 adyacentes a la
calzada, el contratista en ningin momento puede suspender el tréfico vehicular, y es su obligacién proveer
todas las medidas e implementar toda la sefializacion y medidas de control necesarias para garantizar la
seguridad de los usuarios y deberéa dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Dispositivos para
la Regulacién del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado mediante la Resolucion
No. 001050 del 5 de mayo de 2004, proferida por el Ministerio de Transporte.

23.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA se compromete para con el INSTITUTO a:

1) Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una adecuada ejecucion del
contrato.

2) Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con su propuesta revisada y aprobada por el INSTITUTO.
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3) Permanecer en la via, con dedicacion exclusiva de todo el personal propuesto. Estar disponibles durante
los 7 dias de la semana, las 24 horas para estar atentos en caso que se presente cualquier situacién no
prevista.

4) Utilizar las sefiales temporales durante el tiempo de duracion de los trabajos en la via, conforme a las
instrucciones que sobre cantidad necesaria, orden y ubicacién le imparta el Director Territorial en
cumplimiento de la Resolucién 01050 del 5 de mayo de 2004 por la cual se adopta el Manual sobre dispositivos
para regulacion de Transito en Calles, Carreteras y ciclo rutas de Colombia. Su incumplimiento acarreara las
sanciones a las que haya lugar de acuerdo con la Resolucién No. 03662 del 13 de agosto de 2007.

5) Disponer de un medio de comunicacién permanente como celular o radioteléfono.

6) Usar durante la jornada de trabajo, los overoles insignia determinados por el INSTITUTO. Cada uniforme
consta de una camisa, un pantalén y una cachucha y son de uso obligatorio para los empleados 0 asociados.

7) Suscribir mensualmente un acta refrendada por el Representante Legal de EI CONTRATISTA vy el
Administrador de Mantenimiento Vial, donde conste el cumplimiento de los Indicadores de Mantenimiento
requeridos.

8) Afiliar a sus empleados o asociados, segun el caso, al sistema de seguridad social EPS, a una ARP, a un
fondo de pensiones y a constituir un seguro de vida de acuerdo a las normas y leyes vigentes.

9) Los empleados o asociados del CONTRATISTA, que determine el INSTITUTO estan obligados a participar
en los programas de capacitacion que sean programados.

10) Informar por escrito a la Direccién Territorial el reemplazo temporal de un trabajador o asociado o la
suplencia temporal con el visto bueno del Administrador de Mantenimiento Vial; en el caso de Cooperativas
de Trabajo Asociado en ningun caso podra haber mas de dos (2) no asociados, los cuales no podran
permanecer con vinculacion temporal por mas de diez (10) dias, el Director Territorial debera autorizar por
escrito el reemplazo o la suplencia.

24.  OBLIGACIONES DEL INVIAS

1) Cancelar el valor total del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago

2) Ejercer la supervision y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato

3) Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato

4) Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo del mismo.

3. ANALISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DE MERCADO - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es de SETENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
($75.399.455,00) M/LEGAL, incluido el valor del IVA

3.1. Analisis del sector — Estudio de Mercado

El célculo del valor de los contratos se realiza considerando la clasificacion definida de acuerdo con los
estudios de rendimientos Km./hombre y el analisis de cada terreno, lo cual se registra en el Cuadro 1, al igual
que los valores de mantenimiento rutinario por Km:

Cuadro 1. Costos de intervencion en una via colombiana

TIPO DE TERRENO

CARACTERISTICA

KM/HOMBRE

Terreno Plano
Vegetacién escasa
Promedio 5 alcantarillas por Km

5 Km. Por Hombre

Terreno ondulado

Vegetacion tipo medio

Promedio entre 6 y 9 alcantarillas
por Km

4 Km. Por hombre

Terreno montafioso

Vegetacién abundante

Promedio mas de 10 alcantarillas
por Km

3 Km. Por hombre

\Y Terreno escarpado 2.5 Km por hombre
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
TIPO DE DESCRIPCION MANTENIMIENTO | MANTENIMIENT | MANTENIMIENT | MANTENIMIENT | MANTENIMIENT | MANTENIMIENT
TERRENO RUTINARIO O RUTINARIO O RUTINARIO O RUTINARIO O RUTINARIO O RUTINARIO
KM/ANO 2010 KM/ANO 2011 KM/ANO 2012 KM/ANO 2013 KM/ANO 2014 KM/ANO 2015
TIPOI Valor por Km 3.973.902 4.243.640 4.494.505 4.762.602 6.046.389 6.409.173
TIPOI Valor por Km 4.967.377 5.304.550 5.618.132 5.953.253 7.557.987 8.011.466
TIPO NI Valor por Km 6.623.170 7.072.733 7.490.842 7.937.670 10.077.315 10.681.954
TIPO IV Valor por Km 7.947.803 8.487.280 8.989.010 9.525.204 12.092.779 12.818.345
VALOR VALOR VALOR VALOR
VALOR MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO
TIPO DE DESCRIPCION MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTINARIO RUTINARIO RUTINARIO
TERRENO RUTINARIO KM/ANO 2017 KM/ANO 2017 KM/ANO 2018 KM/ANO 2018
KM/ANO 2016 DOBLE DOBLE
CALZADA CALZADA
TIPO Valor por Km 6.377.389 6.934.860 10.402.291 7.350.952,066 11.026.428
TIPO I Valor por Km 7.971.736 8.668.576 13.002.863 9.188.690,083 13.783.035
TIPOIII Valor por Km 10.628.981 11.558.101 17.337.551 12.251.586,78 18.377.380
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TIPO IV

| Valorporkm | 12754777 [ 13.869.721 | 20804581 | 14.701.90413 |  22.052.856,2

El costo por kilémetro es calculado de realizar un analisis de cada uno de los items requeridos para el
desarrollo de las actividades propias del contrato. Las vias a cargo del Instituto Nacional de Vias, se sectorizan
por Direccion Territorial y por tipo de terreno, de esta manera se determina el valor de cada médulo que
conforma el proceso, calculando ademas el nimero de trabajadores requeridos por sector, el cual en promedio
es de 10 asociados.

3.2. Valor

De acuerdo con la necesidad planteada el presupuesto oficial estimado para el presente proceso es de
SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($75.399.455,00) M/LEGAL, incluido el valor del IVA y todos los costos
directos e indirectos necesarios para la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

3.3. Forma de Pago

El INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentacion de actas mensuales
de obra de igual valor, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Administrador Vial, anexando
el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo
correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el
CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerird para la realizacion de cada pago derivado del
presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Como requisito para la
presentacion de la Ultima Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra,
debidamente firmada por los participantes.

El pago se efectuara dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la correcta presentacién de los documentos
requeridos para tal fin ante el Area de Cuentas por pagar de la Subdireccion Financiera. Se entiende que la
factura de cobro respectiva es presentada correctamente cuando cumpla con el lleno de los requisitos exigidos
por el INVIAS o hayan sido subsanadas las glosas formuladas por el drea de Cuentas por Pagar de la
Subdireccion Financiera. Se establece como fecha de pago la fecha de consignacion de los recursos en la
respectiva cuenta bancaria de la entidad financiera, informada con anterioridad por EL CONTRATISTA. En el
evento en que el INVIAS no efectue el pago de la factura de cobro respectiva, pasados los sesenta (60) dias
para el pago, siempre y cuando se hayan presentado correctamente dichos documentos con el cumplimiento
de los anteriores requisitos, debera cancelar a EL CONTRATISTA un interés equivalente al interés legal civil,
segun el articulo 2.2.1.1.2.4.2 Decreto 1082 de 2015, por configurarse mora en el pago salvo que se trate la
citada mora por circunstancias de PAC, caso en el cual el contratista no podré cobrar los intereses aludidos.
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CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas mensuales de obra, EIl CONTRATISTA presentara
certificacion bancaria con la informacion necesaria para que el Grupo de Tesoreria de la Subdireccion
Financiera del INSTITUTO abone los pagos en desarrollo de la ejecucién del contrato.

PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA - Las actas de Obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de
los cinco (5) dias calendarios siguientes al mes de ejecucion de las obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA
debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL
INSTITUTO y el INSTITUTO las pagara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la
fecha de radicacion de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule

EL INSTITUTO. Para el pago de la ultima cuenta debera anexar el Acta de Recibo definitivo de la obra. Si el
Contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente,
no podra hacer ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre
el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés
moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el articulo
2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad
de PAC.

De conformidad con lo establecido en la Resolucion 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA no presenta la
facturacion de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicara una sancion equivalente
al 2.5% del valor del acta.

3.4. AJUSTES

Este contrato no esta sujeto a ajustes
3.5. ANTICIPO: NO SE ENTREGARA ANTICIPO.
4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo de ejecucion del contrato sera de dos meses (2) contados a partir de la orden de inicio.
5. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucion sera en las vias 5505 Presidente - Pamplona - Cucuta, PR35+0000 - PR68+0500,
Departamento de NORTE DE SANTANDER.

6. APROPIACION PRESUPUESTAL
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El Instituto para la atencién del compromiso derivado del presente proceso de seleccion, cuenta con
la siguiente apropiacion presupuestal asi:

VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS

Para la atencion del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras
excepcionales, segun oficio con radicado 2-2018-046328 de fecha 13 de diciembre de 2018, suscrito
por FERNANDO JIMENES RODRIGUEZ, Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Politica
Fiscal - CONFIS, mediante el cual se autorizé cupo para la asuncion de obligaciones con cargo a

apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de gastos de inversion del Instituto, para el afio
2019, 2020, 2021y 2022, del cual se usara lo correspondiente al presente proceso de lo aprobado para el
afio 2019.

7. SUPERVISOR DEL CONTRATO

La supervisién del presente contrato sera ejercida por el Supervisor del Contrato, quien ademas de las
obligaciones establecidas en la Ley, debera: 1) Velar porque el objeto del contrato y las obligaciones del
mismo se cumplan a cabalidad.; 2) Expedir la certificacion del cumplimiento del objeto y de las obligaciones
del contrato en las condiciones exigidas; 3) Informar oportunamente sobre la necesidad de modificacion o
terminacion de mutuo acuerdo siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados; 4) Impartir las
directrices y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo
del contrato, 5) Informar cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del contrato. 6) Proyectar el
Acta de Liquidacién del contrato, conforme a lo dispuesto en el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993, actualizada
por el Articulo 32 de la Ley 1150 de 2007 y la Reglamentacién interna del INSTITUTO.

8. EXPERIENCIA ESPECIFICA REQUERIDA

El proponente debe aportar méximo DOS (02) Certificaciones de contratos (TERMINADOS), en donde se
acredite la ejecucion o cuyo objeto haya sido o se encuentre relacionado con:

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MODO CARRETERO (NO INCLUYE ViAS FERREAS, MARITIMAS NI
FLUVIALES)

NOTA 1: En el evento de aportar para efectos de acreditacion de la experiencia contratos de Obra Civil en
Vias, que incluyan la ejecucién de MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS, la entidad para efectos del
célculo del Promedio de Facturacion Mensual (PFM), tomaré solamente la sumatoria del valor total ejecutado
de los items (actividades) correspondientes a obras Mantenimiento Rutinario, como Valor Total Facturado
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actualizado (VFA), expresado en SMMLV del afio de terminacion del contrato y como Plazo contractual (N

) el plazo total del contrato durante el cual se ejecutd y facturo el contrato que se acredita como experiencia,
expresado en meses en las condiciones establecidas en el presente proceso de seleccion. Por lo tanto, para
que el contrato sea tenido en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia, se debera indicar en los
documentos exigidos para acreditacion de experiencia, el valor total facturado de las actividades de
Mantenimiento Rutinario y/o el valor facturado de cada uno de los items (actividades) de Mantenimiento
Rutinario. En el caso que el contrato haya sido inscrito en el RUP en su totalidad; se tomara el valor finaimente
ejecutado de las actividades propias de Mantenimiento Rutinario indicado en los documentos exigidos para
efectos de acreditacion de experiencia del presente documento de invitacion publica.

NOTA 2: En cada uno de los contratos aportados para efectos de acreditacion de experiencia, se debe
certificar que en marco de la ejecucién de dichos contratos se ejecutaron por lo menos 10 de las actividades
descritas en el numeral 3 referido a ACTIVIDADES E INDICADORES DE MANTENIMIENTO VIAL del
presente documento de invitacién publica.

NOTA 3: Para efectos de la acreditacion de ejecucion de MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS EN MODO
CARRETERO a que se refiere el presente numeral, la experiencia podra ser validada, mediante los
documentos establecidos en la presente invitacion publica, por regla general a partir de las actividades
ejecutadas; de igual manera podra acreditar la ejecucion a partir del objeto contractual, siempre y cuando este
se enmarque dentro del requerimiento de experiencia indicado.

NOTA 4: Para efectos de la acreditacion de la experiencia a que se refiere el presente proceso, esta debe ser
validada mediante los documentos establecidos en la presente invitacidn publica, a partir de las actividades
ejecutadas.

Los contratos certificados deben estar finalizados a la fecha de cierre del plazo del presente proceso de
seleccion.

La sumatoria de las anteriores certificaciones de contratos aportados, deberéa ser igual o superior al cien por
ciento 100% del presupuesto oficial estimado para esta contratacion.

En el evento en que la certificacién no contenga toda la informacion requerida, se podré aportar para la
acreditacion de la experiencia acta de recibo definitivo y/o acta de liquidacion de los contratos, debidamente
diligenciada y suscrita por las partes involucradas.

El proponente debe anexar a la oferta la certificacién de experiencia acreditada correspondiente, cuyo objeto
ylo ejecucion del contrato aportado cumpla con los requisitos antes mencionados.

Si el contrato aportado corresponde a un contrato suscrito entre particulares, el proponente debera
acreditar la siguiente documentacion:
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o Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato, la cual debe
encontrarse debidamente suscrita por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico de
la entidad contratante (segun corresponda).

e Por otra parte, dicha certificacion debe acompafarse del Certificado de Camara de Existencia y
Representacion Legal de la entidad contratante; la fecha de expedicion del certificado debe ser no
mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

o Asimismo, se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal (segun
corresponda) y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del concesionario.

Nota: Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares no se aceptaran documentos
diferentes a los sefialados anteriormente.

La certificacion aportada (ya sea por contratos suscritos con entidades estatales, o contratos suscritos entre
particulares), debera cumplir los siguientes requisitos:

. Nombre o razén social del contratante con direccion, teléfono y nombre de la persona que expide la
certificacion.

. Nombre o razén social del contratista.

. Objeto del contrato. Debera permitir verificar el cumplimiento del objeto requerido para cada
certificacion.

Actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato.

Fecha de iniciacion del contrato. Fecha de terminacion del contrato.

Valor del Contrato

La certificacion debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedirla, y debe ser
expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato.

. En caso de que la certificacion sea expedida a un consorcio o unién temporal, en la misma debe
identificarse el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes. o en su defecto debe
adjuntar copia del acuerdo de constitucion del consorcio o unién temporal.

Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratos.
9. RIESGOS DE LA CONTRATACION

Para minimizar los riesgos se aplicara la normatividad correspondiente a las garantias, multas y clausulas
penales que contempla la Ley 80 de 1993 y la Seccion 3 del Decreto 1082 de 2015 y que son aplicadas por
el INVIAS en las contrataciones. Ver anexo (Matriz de riesgos).
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10. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 Garantias. “La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantias
en el proceso de seleccion de minima cuantia y en la adquisicion en grandes superficies”, la Entidad considera
exigir las garantias teniendo en cuenta que genera confianza, seguridad y da herramientas para hacer cumplir
el objeto y obligaciones contractuales pactadas.

Es por ello que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a
constituir, a favor del Instituto Nacional de Vias, una garantia Unica de cumplimiento, la cual podra consistir
en cualquiera de las formas permitidas por el Decreto 1082 de 2015 y amparar:

a) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO y demas sanciones que se le impongan, por una
cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo del
contrato y seis (6) meses més; en todo caso deberd mantenerse vigente hasta la liquidacién del
contrato, inclusive.

b) CALIDAD DEL SERVICIO SUMINISTRADO: Por un valor equivalente al diez (10%) por ciento del
valor total del contrato, vigente a partir de la fecha de terminacidn del contrato y hasta el plazo
contractualmente previsto para la liquidacion del mismo, y en su defecto, por seis (6) meses contados
a partir de la fecha de terminacion del contrato.

c) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL:
Por un valor equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del
mismo y tres (3) afios més.

Esta garantia deberéa presentarse al INVIAS dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de
la publicacion del INVIAS en el SECOP de la comunicacién de la aceptacion de la oferta y requerira la
aprobacion del ordenador del gasto.

NOTA: El contratista se comprometera a ampliar, modificar o prorrogar la garantia Unica de cumplimiento, en
el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, de acuerdo al articulo
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier
reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o dependientes.

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA.- EL CONTRATISTA esta obligado a
restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectle
EL INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prérroga, segun el caso,
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constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del
INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas
autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado serd EL
CONTRATISTA, el asegurado sera EL CONTRATISTA ylo INSTITUTO vy los beneficiarios los terceros
afectados y/o el INSTITUTO. . El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados
en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, sin que en ninglin caso, pueda ser inferior a 200
salarios minimo mensuales legales vigentes cuando el valor del contrato sea inferior o igual a 1500 SMMLV
0 300 salarios minimo mensuales legales vigentes cuando el valor del contrato sea superior a 1500 SMMLV
e inferior o igual a 2500 SMMLYV.

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales
vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién del INSTITUTO, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de
la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGURO

Con respecto a la Garantia Unica y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener en
cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolucién de las garantias:

Para garantia unica y seguro:

¥ El tomador debe ser el contratista. Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Union Temporal),
la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

¥ Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias 800.215.807-2 y el NIT
del Contratista, Incluir digito de verificacién (nimero después del guion). No se aceptan garantias a
nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
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una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

@ Debe incluir claramente el nimero y afio del contrato.

@ Debe incluir el objeto del contrato.

@ Las garantias deben ser firmadas por el representante legal del contratista.

La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la

firma del contrato.

@ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

@ Las garantias deben venir en original.

@ Anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

FIRMAS:

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director Territorial Norte de Santander
(Original firmado)



