
Versión: 01

Código: 

GFPI-F-139

$ 843.794.000

$ 843.703.634

$ 90.366  Nombre: 

99,99%  Teléfono: 
 XXXXXX IP 

XXXXXX 
DURACION 

DEL 

PROGRAM

A

LECTIVA

MESES DIAS

TIERRALTA
COMPLEMENTARIO

INFORMATICA: MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET
INGENIERO 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

EL PERFIL SE ENCUENTRA EN 

LOS ESTUDIOS PREVIOS 

AUTORIZADOS

TIERRALTA
COMPLEMENTARIO

MERCADEO Y VENTAS
ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

SAHAGÚN COMPLEMENTARIO
MERCADEO Y VENTAS

ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

SAHAGÚN COMPLEMENTARIO
MERCADEO Y VENTAS

ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

MONTERIA COMPLEMENTARIO
PISCICULTURA RURAL

ACUICOLA 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

LORICA COMPLEMENTARIO PISCICULTURA RURAL ACUICOLA 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

LORICA COMPLEMENTARIO ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS EN AGRICULTURA URBANA AGRICOLA 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

LORICA COMPLEMENTARIO ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS EN AGRICULTURA URBANA AGRICOLA 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

LORICA COMPLEMENTARIO ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS EN AGRICULTURA URBANA AGRICOLA 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

SAHAGUN COMPLEMENTARIO ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS EN AGRICULTURA URBANA AGRICOLA 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

TIERRALTA COMPLEMENTARIO HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS INGENIERO ALIMENTOS 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

SAHAGUN COMPLEMENTARIO HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS INGENIERO ALIMENTOS 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

LORICA COMPLEMENTARIO

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE POLLO 

DE ENGORDE TIPO CAMPESINO VETERINARIO 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

LORICA COMPLEMENTARIO

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE POLLO 

DE ENGORDE TIPO CAMPESINO VETERINARIO 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

MONTERIA COMPLEMENTARIO

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE POLLO 

DE ENGORDE TIPO CAMPESINO VETERINARIO 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

MONTERIA COMPLEMENTARIO

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE POLLO 

DE ENGORDE TIPO CAMPESINO VETERINARIO 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

TIERRALTA COMPLEMENTARIO

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE POLLO 

DE ENGORDE TIPO CAMPESINO VETERINARIO 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

MONTELIBANO COMPLEMENTARIO

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE POLLO 

DE ENGORDE TIPO CAMPESINO VETERINARIO 1 9 20 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 44.461.940

AYAPEL COMPLEMENTARIO PISCICULTURA RURAL ACUICOLA 1 9 13 1/03/2025 20/12/2025 $ 4.599.511 $ 43.388.720

$ 843.703.634

ANEXO 2: PLAN DE CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES  -  APOYOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS PERFILES RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL

GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

MIGUEL ALFONSO OVIEDO GOMEZ

SALDO

% UTILIZADO: 

No. DE MESES Y DIAS 

A CONTRATAR

 ELABORADO POR:  DIANA GUERRA RODRIGUEZ 

PRIMERA OFERTA -   SEGUNDA OFERTA

PERIODO : AÑO 2025
TOPE GLOBAL PROGRAMADO

SUBDIRECTOR DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR

 FECHAS PREVISTAS PARA 

LA CONTRATACIÓN COSTO 

HONORARIO MES

COSTO TOTAL 

HONORARIOS

COSTO 

HONORARIO 

MES

COSTO TOTAL 

HONORARIOS
OBSERVACIONES

Inicio

 (D-M-A)

Terminación

(D-M-A)
PROFESIONALES TECNICOS Y/O TECNOLOGOS

LUGAR NIVEL
NOMBRE DEL PROGRAMA

(TE-TP-TGO)
CONTRATO

No. 

CONTRAT

OS


