
MUNICIPIODE SANTIAGO DE CALl 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

Nombre y cádigo del 
Centro de costos: 

Informacionpresupuestaria 

Fecha elaboraciôn por solicitante 
- 

Nombre del Solicitante: SILVIO LOPEZ FERRO 

Feche radicación Presupui Fecha radicación compras 

MaterialoServicioRequerid -- 

DE COMPRA No. 
DIA MES ANO DIA MES ANO DIA MES ANO 

[SOLICITUD 

FEBRERO 2019 

FOMENTO 4162010104 Cédula del Solicitante: 101r7120 

Campo obligatorio 
Si Se trata de un Proyecto es un campo 

obligatorio 
Campo obligatorio Campo obligatorio 

CODIGO DEL 
MATERIAL 

DESCRIPCION DEL MATERIAL 
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CANTIDAO VALOR DEL MATERIAL 

Pospre 
Centro 
Gestor 

Fondo Area Funcional Elemento PEP 
Mes 
PAC 

Valorxmes de PAC 
Mes requerido para 

recibir matisery 
PEDIDA AUTORIZADA UNITARIO %IVA TOTAL 

2-30503 4162 06203 41010020001 050444391020101 FEB $ 1.700000 

Elaborar modelo nietodologico 
del deporle para el desarrollo en 

procesos de Iniciacion y 
formacion deportiva 

p 13 GI 2 2 $ 1.700.000 $ 3.400.000 

Observaciones: 

PAGO POR CUOTAS. 

VALOR TOTAL ANTES DEL IVA $ 3.400.000 
VALOR TOTAL DEL IVA 

VALOR TOTAL DEL PEDIDO INCLUIDO IVA $ 3.400.000 
DescripciOn ampliada 

Desarrollo de proyecto 

Proyecto priorizado 

del Material o Servicio, Especificaciones Técnicas y Demds: 

RECREACION A TRAVES DE LA INICIACION Y FORMACION 

por a Dependencia, como parte del POAI 2019. 
Marque con una X los Riesgos a Amparar ( Clases de Polizas): 

Seriedad de lv oferta 

Manejo y correcta inversiOn del anticipo 

Cumplimiento del contrato 

Estabilidad de Ia obra 

DEPORTIVA EN lEO - MI COMUNIDAD ES ESCUELA - DEL MUNICIPIO 

Pago de salarios, 

Conformidad de los estudios 

Calidad y  c.. cto funcionamiento 

Calida. servicio 

DE SANTIAGO DE CALl 

Provisián de repuestos y accesorio 

Garantia pare contratos de comisiOn de estudio y becas 

Seguro de responsabilidad civil 

( 

SFLF 

- Firma del solicitante Firma de person. •ue autoriza Iv soItd ; 

' '3511o1'+fl- 
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