MUN}_QE!Q DE SANTIAGO DE CALI __ _
g A Y= > . ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
C )
Fecha elaboracion por solicitante Fecha radicacién Presuput Fecha radicacién compras SOLICITUD DE COMPRA No.
- DIA MES ANO DIAIMESIANO DIA |MESIANO )
FEBRERO 2019 ]
Nombre y cédigo det FOMENTO 4162010104 Nombre del Solicitante: SILVIO LOPEZ FERRO Cédula del Soficitante: 10117120
Centro de costos:
nformacion presupasstaria T TTTTTITITR T T e s s e e e Material o Servicio Requerid | 7T TTTTTTTITII T T e e 1
N P c
Campo obligatorio Sise trata de un .royeFto es un campo Campo obligatorio Campo obligatorio 5] 8 CANTIDAD VALOR DEL MATERIAL
obligatorio CODIGO DEL ) o3l e <
" i MATERIAL DESCRIPCION DEL MATERIAL S- g - N
- po
Pospre Centro Fondo | Area Funcional Elemento PEP S | valorxmes de PAC Mes T.eguendo para g— o PEDIDA |AUTORIZADA UNITARIO %IVA TOTAL
Gestor PAC recibir mat/serv =138
Elaborar modelo metodologico
del deporte para el desarrollo en
2-30503 4162 106203 41010020001 050444391020101 FEB $ 1.700.000 procesos de iniciacion y P 13 ] Gl 2 2 $ 1.700.000 $ 3.400.000
formacion deportiva
Observaciones: VALOR TOTAL ANTES DEL IVA $ 3.400.000
VALOR TOTAL DEL IVA
PAGO POR CUOTAS. VALOR TOTAL DEL PEDIDO INCLUIDO IVA $ 3.400.000
Descripcion ampliada del Material o Servicio, Especificaciones Técnicas y Demas:
Desarrollo de proyecto RECREACION A TRAVES DE LA INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA EN IEO - MI COMUNIDAD ES ESCUELA - DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Proyecto priorizado por fa Dependencia, como parte del POAI 2019.
Marque con una X los Riesgos a Amparar ( Clases de Polizas):
Seriedad de la oferta Pago de salarios, Provision de repuestos y accesorio
Manejo y correcta inversidn del anticipo Conformidad de los estudios Garantia para contratos de comision de estudio y becas
Curnplimiento del contrato Calidad y correcto funcienamiento Seguro de responsabilidad civil
Estabilidad de la obra Calidad del servicio
/ - - .. _
. | SFLF B o
(Firma del solicitante i Firma de pgr€ona que autoriza la solicitud * e : )
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