ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Informacidn presupuestaria Material o Servicio Requerid

1 Fecha elaboracién por solicitante Fecha radicacion Presuput Fecha radicacién compras SOLICITUD DE COMPRA No.
- DIA MES ANO DIA|MES|ANO, DIA |MES|ANO 1
FEBRERO 2019 |
Nombre y codigo del FOMENTO 4162010104 Nombre del Solicitante: SILVIO LOPEZ FERRO Cédula del Solicitante: 10117120
Centro de costos:

iset d P e C] . c
Campo obligatorio Si'se trata de un ‘royeclto s un campo Campo obligatorio Campo obligatorio S| 8 CANTIDAD VALOR DEL MATERIAL
obligatorio CODIGO DEL i oG E <
- MATERIAL DESCRIPCION DEL MATERIAL g 2l =
Pospre Centro Fondo | Area Funcional Elemento PEP Mes Vatorxmes de PAC Mes T.eguerldo para g © PEDIDA |AUTORIZADA UNITARIO %IVA TOTAL
Gestor PAC recibir mat/serv =18
Elaborar modelo metodologico
del deporte para el desarrotlo
2-30503 4162 |06203 | 41010020001 | 050444391020101 | FEB $ 1.700.000 przce B cig:y e lwla| 2 2 $ 1.700.000 $ 3.400.000
formacion deportiva
Observaciones: VALOR TOTAL ANTES DEL IVA $ 3.400.000
VALOR TOTAL DEL IVA
PAGO POR CUOTAS.
o VALOR TOTAL DEL PEDIDO INCLUIDO IVA $ 3.400.000

Descripcion ampliada del Material o Servicio, Especificaciones Técnicas y Demas:

Desarrollo de proyecto RECREACION A TRAVES DE LA INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA EN IEO - MI COMUNIDAD ES ESCUELA - DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Proyecto priorizado por la Dependencia, como parte del POAI 2019.

Marque con una X los Riesgos a Amparar ( Clases de Polizas):
Seriedad de la oferta Pago de salarios, Provision de repuestos y accesorio
Conformidad de los estudios Garantia para contratos de comision de estudio y becas

Calidad y correcto funcionamiento Seguro de responsabilidad civil

Manejo y correcta inversidn del anticipo
Cumplimiento del contrato
Estabilidad de la obra Calidad del servicio
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