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INFORME DE EVALUACIÓN CONSOLIDADO 

 
PROCESO NRO. MC-CLD-CAI-001-2026 

 
OBJETO: Contratar el suministro de materiales para formación profesional integral titulada y complementaria de la formación REGULAR que 

imparte el Centro de Automatización Industrial Regional Caldas de acuerdo con las especificaciones relacionadas en la ficha técnica. 
 

PROPONENTE 
EVALUACIÓN 

JURÍDICA 
EVALUACIÓN 
ECONÓMICA  

EVALUACIÓN 
EXPERIENCIA 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

EVALUACIÓN 
SEGURIDAD Y 

SALUD Y 
TRABAJO 

RESULTADO 

ARDOBOT 
ROBÓTICA 

SAS 
NO CUMPLE 

LOTE 1 NO CUMPLE 
LOTE 2 NO CUMPLE 

LOTE 3 CUMPLE 
LOTE 7 CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

ELECTRÓNICA 
I+D SAS CUMPLE 

LOTE 1 NO CUMPLE 
LOTE 2 NO CUMPLE 
LOTE 3 NO CUMPLE 

LOTE 5 CUMPLE 
LOTE 7 NO CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

GARNICA 
INVERSIONES 
LOGISTICA Y 

NO CUMPLE 
LOTE 1 NO CUMPLE 
LOTE 2 NO CUMPLE 

LOTE 3 CUMPLE 
NO CUMPLE 

 
CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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SUMINISTROS 
S.A.S. 

LOTE 4 CUMPLE 
LOTE 5 CUMPLE 
LOTE 6 CUMPLE 

LOTE 7 NO CUMPLE 
LOTE 9 CUMPLE 

GRUPO CAF 
TECNOLOGÍA 

 
CUMPLE 

LOTE 1 NO CUMPLE 
LOTE 2 RECHAZADO 

LOTE 3 CUMPLE 
LOTE 4 CUMPLE 
LOTE 7 CUMPLE 

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

COMUNFER 
S.A.S  NO CUMPLE LOTE 1 NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

 
ERICK JAVIER 

ARIZA 
QUIROZ 

 

NO CUMPLE 
LOTE 1 RECHAZADO 

LOTE 2 CUMPLE 
LOTE 3 RECHAZADO 

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

DISMEC 
INGENIERÍA 

SAS 
 

NO CUMPLE 

LOTE 1 CUMPLE 
LOTE 3 CUMPLE 

LOTE 4 NO CUMPLE 
LOTE 6 NO CUMPLE 
LOTE 8 NO CUMPLE 
LOTE 9 NO CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

4 PODER 360 
SAS 

 
CUMPLE 

LOTE 1 CUMPLE 
LOTE 2 CUMPLE 
LOTE 3 CUMPLE 
LOTE 4 CUMPLE 
LOTE 5 CUMPLE 
LOTE 6 CUMPLE 

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 
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LOTE 7 CUMPLE 
LOTE 8 CUMPLE 
LOTE 9 CUMPLE 

SOLUCIONES 
MECATRÓNIC

AS Y 
SERVICIOS 

SAS 
 

CUMPLE 

LOTE 1 CUMPLE 
LOTE 2 CUMPLE 
LOTE 3 CUMPLE 

LOTE 4 NO CUMPLE 
LOTE 6 CUMPLE 
LOTE 7 CUMPLE 
LOTE 8 CUMPLE 
LOTE 9 CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

 
 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999, LOS EVALUADORES APROBARON EL PRESENTE 
CONSOLIDADO A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL (MENSAJE DE DATOS), EL CUAL SE ENTIENDE COMO MÉTODO QUE (i) 

PERMITE IDENTIFICAR AL INICIADOR DE UN MENSAJE DE DATOS Y (ii) QUE INDICA QUE EL CONTENIDO REMITIDO CUENTA CON SU 
APROBACIÓN. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA PLATAFORMA. 

 
 

Anexos: Correos electrónicos en donde se evidencia la aprobación del consolidado emitida por los evaluadores.  
 

Elaboró: Mariana Aristizábal Quiceno, Apoyo Contratación, Centro de Automatización Industrial  
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