
 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO No. 
1082 DE 2015. 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE BARICHARA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 

Proyecto “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL 
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA – SANTANDER”. 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado por los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 
80 de 1993 y al artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 del 2015; se permite presentar el análisis de 
la conveniencia y oportunidad para realizar la contratación para el “SUMINISTRO DE MATERIALES 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
BARICHARA – SANTANDER”. 

1. JUSTIFICACIÓN. 

 
La entidad necesita realizar el “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA – SANTANDER”. 
 

Con el objetivo básico de poder brindar medios para que los vehículos y maquinaria pesada del 

municipio puedan realizar las labores de mantenimiento de la malla vial para que se preste un excelente 
servicio de movilidad y transitabilidad a los beneficiarios de la malla vial del Municipio, además de lo 

expuesto anteriormente con respecto al transporte de los funcionarios públicos. 

En la actualidad el municipio dentro de su planta de personal no cuenta con el personal suficiente, 

técnico, infraestructura ni logística necesaria para suministrar de este tipo de bienes, ni con es estos 
servicios para desarrollar este tipo de necesidades 

 
El municipio ya cuenta con los recursos financieros necesarios para la realización de este proyecto 

los cuales fueron destinados del presupuesto de la actual vigencia para adelantar estas labores 

administrativas. 

 
Suministrar materiales para Efectuar el mejoramiento de la infraestructura vial del municipio, es 

imprescindible para poder efectuar uno de los fines esenciales previstos en la Constitución, y a fin 

de dar cumplimiento a las funciones dispuestas para ella en el acto de creación de la misma ley, y lo 
proyectado en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 
Para la realización de los objetivos descritos anteriormente el Municipio de Barichara, tiene previsto 
dentro de su Plan de Gastos realizar el “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA 
– SANTANDER”, La cual ha sido previamente estudiada y avalada y por la secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas. 

 
Conforme a la continua necesidad de adelantar actividades relacionadas con el: “SUMINISTRO DE 
MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE BARICHARA – SANTANDER”, en atención a lo anteriormente expuesto, y contando 
el Municipio, con: a) El personal idóneo y disponible para efectuar los procedimientos administrativos 
del caso; b) La Supervisión Técnica y Administrativa, c) Los recursos económicos dispuestos en 
el Presupuesto General de rentas y Gastos de la entidad, para atender de manera inmediata esta 
necesidad, es viable, conveniente y oportuno suscribir un contrato, para satisfacer la necesidad aquí 
determinada. 

 
Se encuentran estimadas las cantidades totales para la normal ejecución del proyecto. De todas 



 

 

formas, se entiende que las cantidades son aproximadas, pues en el transcurso del servicio pueden 
presentar variaciones, esta estimación se realiza con el fin de comparar las propuestas en igualdad 
de condiciones y por tanto se asumirán estas cantidades como reales. Teniendo en cuenta que se 
requiere suscribir el contrato, con el fin de poder ejecutar el proyecto conforme a lo plasmado en las 
condiciones técnicas y cantidades de los términos de referencia, con lo cual se evite sobrecostos o 
futuros desequilibrios económicos a las partes. El “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA – 
SANTANDER”, generará importantes beneficios en los ámbitos económicos, político, social, 
ambiental, cultural de la región y especialmente en el aspecto vial, pues esta la inversión representa 
el mayor beneficio para nuestra comunidad, La planeación del gasto público, constituye un paso 
importante, y crea al mismo tiempo una gran oportunidad para demostrar la capacidad de la 
Administración Municipal de actuar como ente productor eficaz y eficiente. 

 
Que, como integrantes del Presupuesto de rentas y gastos del Municipio, la inversión en: 
“SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA – SANTANDER”, Contribuyen a determinar el desarrollo 
del país e intervienen en planes y programas a través de los proyectos. Estos, por tanto, deben 
responder a un contexto general de orden macroeconómico, el modelo de desarrollo, para maximizar 
su contribución al desarrollo del Municipio y del País mismo. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
El Municipio de Barichara como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, 

le corresponde prestar los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 

cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

Para lograr tales propósitos, la Constitución Política en el artículo 339 estableció que “Las entidades 
territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, planes 

de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos…” 

De igual manera El artículo 19 de la ley 105 de 1993, establece que La CONSTITUCIÓN Y 
CONSERVACIÓN. Corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la 

conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos 
en la presente Ley”. 

Es así que a la ley 105 de 1993 en su artículo 17 estableció la integración de la infraestructura 

municipal cuando dispuso: Hace parte de la infraestructura distrital municipal de transporte, las vías 
urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del municipio, las Instalaciones portuarias 

fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la 
participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida 

que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos.” Así mismo, El artículo 19 de la ley 
105 de 1993, establece que: 



 

 

Corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y 

cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente Ley” Que 
al tenor de lo establecido en el numeral 5 del artículo 3 de la ley 136 de 1994, al municipio le 
corresponde entre otras la función de solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, 

saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos, domiciliarios, vivienda. 

Con la deficiencia de la infraestructura vial, se busca el beneficio socio - económico de la población, 
se establecen relaciones de participación ciudadana, de tal manera que la comunidad conozca sobre 

la importancia de las acciones que, con la ejecución de este tipo de contratos, se beneficia toda la 
comunidad del municipio mejorando las condiciones de vida a través del mejoramiento, 

mantenimiento y conservación de infraestructura como son las vías rurales y urbanas. 

Por el constante tráfico, uso y causas naturales, las vías se han venido deteriorando por lo que es 
necesario realizar los programas de mejoramiento de las condiciones de la superficie de rodadura de 
la malla vial, para garantizar la transitabilidad de la población, para lo cual, el Municipio de Barichara 

dispone de un parque automotor al que es necesario realizar el suministro de materiales requeridos 
para el mejoramiento de las vías urbanas y rurales. 

 
Considerando que la administración municipal de Barichara - Santander, debe adelantar actividades 

de mantenimiento de la malla vial rural del municipio y aquellas vías del casco urbano que se 
encuentran en afirmado con el fin de mejorar la movilidad y permitir la disminución de los costos de 
transporte de los diferentes productos agrícolas que se cosechan en las diferentes veredas del 

Municipio, los cuales se ven afectados cuando estas se encuentran en mal estado puesto que se 
incrementan los precios debido al mal estado de las vías, es así, que se ha evidenciado la necesidad 

urgente de recuperar la transitabilidad mediante la intervención de las vías municipales y veredales, 
para recuperar y rehabilitar la malla vial. 

La Administración Municipal está en la obligación de brindar colaboración al mantenimiento de las 
vías del municipio por lo que se hace necesaria la compra de materiales para el mejoramiento de las 
vías, ya que el municipio de Barichara cuenta con la maquinaria pesada en las tareas de 
mantenimiento de vías para mantenerlas en buen estado, y garantizar la movilidad desde y hacia los 
diferentes sectores y veredas del Municipio. 
 

Siendo el Municipio de Barichara un ente territorial comprometido con el progreso, debe velar por el 
mantenimiento y mejoramiento de las vías y garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las 
labores que le son propias para brindar las condiciones necesarias que impulsen el desarrollo de las 
actividades de cada vereda para beneficio de toda la población. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior para el desarrollo de las actividades de mantenimiento y mejoramiento vial y 
funciones adscritas a la administración municipal, el municipio cuenta con parque automotor conformado por: 
 

DESCRIPCION CANTIDAD LINEA MARCA 
NUMERO DE 

REGISTRO 

RETROEXCAVADORA 1 416 CATERPILLAR MC562754 

MOTONIVELADORA 1 120 CATERPILLAR MC479305 

VIBROCOMPACTADORA 1 CS10GC CATERPILLAR MC527167 

RETROEXCAVADORA 1 ORUGA SANY 6GDFVR344DB011900 

DESCRIPCION CANTIDAD LINEA MARCA PLACA 

VOLQUETA 1 
KODIAK 241 

DIÉSEL 
CHEVROLET OFS204 

VOLQUETA 1 FTR DIÉSEL CHEVROLET ODS004 



 

 

 
Estas maquinarias se utilizan para el mantenimiento de la malla vial municipal y funciones adscritas 
a la administración municipal. Considerando que dentro de los fines, actividades y funciones del 

municipio no está el suministro de materiales, el municipio requiere realizar las actuaciones 
necesarias para poder adquirir los materiales que se requiere para el mejoramiento de la malla vial y 

así cumplir con las obligaciones del municipio de garantizar la movilidad a sus habitantes y visitantes. 

Para que las vías del municipio no sufran traumatismos ni parálisis y teniendo en cuenta la 

disponibilidad presupuestal y la urgencia del mantenimiento de las vías y demás actividades propias 
de la Administración Municipal, evitando que se deterioren aún más las vías y logrando el desarrollo 

de labores. 

El municipio de Barichara en el sector rural está conformado por diecisiete (17) veredas y un (01) 
corregimiento. 

No. Vereda 

1 Arbolito 

2 Butaregua 

3 Regadillo 

4 Guanentá 

5 Caraquitas 

6 Carare 

7 Chaguete 

8 El Caucho 

9 El Pino 

10 El Salitre 

11 Guayabal 

12 Llano Higueras 

13 Lubigará 

14 Paramito 

15 San José Alto 

16 San José Bajo 

17 Santa Helena 

No. Corregimiento 

1 Guane 

 
La mayoría de estas veredas son productoras principalmente en productos agropecuarios, pecuarios, 
ganaderos, entre otros, por lo cual el municipio requiere de realizar mantenimientos periódicos a las 
vías, para hacerle frente a la necesidad de mantener las vías de acceso a las diferentes veredas y 
corregimiento del municipio y poder garantizar a la comunidad su normal tránsito desde y hacia sus 
lugares de origen. 

 
Las vías carreteables del municipio se deterioran notablemente debido a la inclemencia del tiempo y 
al concurrido tránsito de vehículos, como lo son servicio público, rutas escolares, de carga pesada, 

particulares entre otros, por lo cual se debe realizar continuos mantenimientos a estos. 

Ahora, con el objeto de lograr los propósitos enmarcados en la Constitución Política y en especial los 
imperativos de la función pública, la Entidad pretende garantizar el fortalecimiento institucional y en 
razón de ello, considera necesario y oportuno contratar el 



 

 

“SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA – SANTANDER”. 

Por lo anterior, se hace necesario contratar el suministro de materiales para el mejoramiento de las 
vías, con el fin de poder suplir la necesidad en virtud de los preceptos legales de la ley de 

contratación, en aras de darle transparencia y garantizar la correcta ejecución de los recursos, La 
administración Municipal requiere realizar el proceso de escoger la persona idónea que reúna los 

requisitos jurídicos legales establecidos por la norma, a través de la Invitación Pública, para adelantar 
el procedimiento por el sistema mínima cuantía. 

3. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD: 

 
La necesidad planteada se debe satisfacer a través de un contrato de suministro para que una 
persona natural o jurídica que provea a la Administración Municipal los servicios a través del 
“SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA – SANTANDER”. 

Por lo anterior se hace necesario contratar bajo la modalidad del “SUMINISTRO DE MATERIALES 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
BARICHARA – SANTANDER”. por un valor de: TRESCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
MIL PESOS  ($302.800.000,00) M/CTE. 

4. OBJETO DEL CONTRATO: 

 
“SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA – SANTANDER”. 

4.1. ALCANCE DEL OBJETO. 
 

Las actividades que se desarrollan por parte del contratista son: 

 
El contratista se compromete a entregar el suministro objeto del presente proceso en el Municipio de 

Barichara, Santander. 

4.2. PLAN DE DESARROLLO 

 
El presente proceso contractual no se encuentra ubicado dentro del Plan de Desarrollo Territorial 
“JUNTOS POR LA BARICHARA QUE SOÑAMOS 2024-2027”, de la siguiente manera: 

 

EJE 
ESTRATÉGICO 2 SECTOR PROGRAMA 

META DE 
PRODUCTO 

INDICADOR 
DE 
PRODUCTO 

META DEL 
CUATRIENIO 

 
 

 
Juntos por el 

desarrollo 

 
 

 
Transporte 

y 
movilidad 

 
 

 
Infraestructura 

red vial regional 
(2402) 

Vía terciaria con 
mantenimiento 

periódico o rutinario 
(2402112) 

Vía terciaria con 
mantenimiento 

rutinario 
(240211206) 

 
150 Kilómetros 

Vía urbana con 
mantenimiento 

periódico o rutinario 
(2402115) 

Vía urbana con 
mantenimiento 

periódico 
(240211501) 

 
1000 

metros 

lineales 

4.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NOMBRE DEL PROYECTO: “SUMINISTRO DE MATERIALES 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
BARICHARA – SANTANDER” 

 

 



 

 

ITME 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1,00 Triturado M3 1,00 $ 72.000,00 $ 72.000,00 

2,00 Arena M3 1,00 $ 72.000,00 $ 72.000,00 

3,00 Cemento 50 kg BULTO 1,00 $ 38.350,00 $ 38.350,00 

4,00 Acero corrugado 3/8" longitud 6 mts UNIDAD 1,00 $ 16.000,00 $ 16.000,00 

5,00 Acero corrugado 1/2" longitud 6 mts UNIDAD 1,00 $ 27.000,00 $ 27.000,00 

6,00 Piedra Labor M2 1,00 $ 68.000,00 $ 68.000,00 

7,00 Base M3 1,00 $ 68.000,00 $ 68.000,00 

8,00 Sub-base M3 1,00 $ 68.000,00 $ 68.000,00 

9,00 Tubería concreta de 36" UNIDAD 1,00 $ 295.000,00 $295.000,00 

10,00 Tubería concreta de 24" UNIDAD 1,00 $ 252.000,00 $252.000,00 

PRECIO TRANSPORTE DISTANCIA MAXIMA 25 KM 

ITME 
DESCRIPCION UNIDAD 

VOL. o 

PESO 
DISTANCIA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1,00 Transporte de Volqueta M3-KM 1,00 1,00 $ 3.800,00 $ 3.800,00 

 
a) El material, debe ser de alta calidad, libre de defectos e imperfecciones, adecuados para el 

uso a las condiciones de operación a que estarán sometidos. 

b) Deben soportar las variaciones de temperatura, las condiciones atmosféricas y los esfuerzos 
originados por las condiciones de trabajo, sin que se presente distorsión o deterioro indebido 
en cualquier componente. 

c) Garantizar la continua disponibilidad del material según las necesidades y solicitudes hechas 
por el Municipio. 

d) Deberá tenerse en cuenta la ficha técnica de los elementos, que hace parte integra del 
proceso. 

Nota: los valores unitarios estipulados incluyen los impuestos en los que incurre el contratista. 

 
4.4. PRESUPUESTO 
El objeto del Proyecto es: “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA – SANTANDER”. 

 

ITME 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1,00 Triturado M3 1,00 $ 72.000,00 $ 72.000,00 

2,00 Arena M3 1,00 $ 72.000,00 $ 72.000,00 

3,00 Cemento 50 kg BULTO 1,00 $ 38.350,00 $ 38.350,00 

4,00 Acero corrugado 3/8" longitud 6 mts UNIDAD 1,00 $ 16.000,00 $ 16.000,00 

5,00 Acero corrugado 1/2" longitud 6 mts UNIDAD 1,00 $ 27.000,00 $ 27.000,00 

6,00 Piedra Labor M2 1,00 $ 68.000,00 $ 68.000,00 

7,00 Base M3 1,00 $ 68.000,00 $ 68.000,00 

8,00 Sub-base M3 1,00 $ 68.000,00 $ 68.000,00 

9,00 Tubería concreta de 36" UNIDAD 1,00 $ 295.000,00 $295.000,00 

10,00 Tubería concreta de 24" UNIDAD 1,00 $ 252.000,00 $252.000,00 

PRECIO TRANSPORTE DISTANCIA MAXIMA 25 KM 

ITME 
DESCRIPCION UNIDAD 

VOL. o 

PESO 
DISTANCIA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1,00 Transporte de Volqueta M3-KM 1,00 1,00 $ 3.800,00 $ 3.800,00 



 

 

 
VALOR TOTAL: TRESCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS  ($302.800.000,00)   
M/CTE. 

 
 

Nota: los valores unitarios estipulados incluyen los impuestos en los que incurre el contratista. 

4.5. PERFIL DEL PROPONENTE: 

 
Una persona natural o jurídica que cuente con el establecimiento de comercio o empresa para 

garantizar el suministro, reconocida por su seriedad en la ejecución de esta clase de contratos que 
garanticen que los recursos a invertir cumplan su cometido estatal y poder dar cumplimiento con este 
al servicio a desarrollar en la Administración Municipal de Barichara. 

4.6. JUSTIFICACIÓN: 
 

Que el Municipio de Barichara no cuenta con la infraestructura en materia de servicios que le permita 

comercialmente adquirir esta clase de bienes. De ahí la necesidad de contratar con una persona 
natural o jurídica que pueda garantizar el suministro de materiales de construcción. 

5. PARTES QUIENES INTERVIENEN EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL. 
 

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARICHARA – SANTANDER. ENTIDAD 

CONTRATISTA: NATURAL O JURIDICA. 

6. PLAZO. 

 

Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar el plazo para la ejecución será hasta el CUATRO (04)   

MESES Y/O HASTA QUE SE AGOTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, contado a partir de la firma 

del acta de inicio. 

 
7. LUGAR DE EJECUCION 

 
Municipio de BARICHARA - Santander. 

 
8. IDENTIFICACION DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR. 

 
Contrato de Suministro 

 
9. OBLIGACIONES DE LA PARTES 

 
Además de las señaladas en el art. 5 de la Ley 80 de 1993 serán las establecidas en el numeral del 
alcance del objeto del contrato. 

 
10. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 

Con relación a las tipologías contractuales, dispone la ley 80 de 1993: 

ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos 

jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 

estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de 
la autonomía de la voluntad, así ́como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

Son aplicables los principios de la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la 



 

 

Administración Pública, Ley 1150 de 2007 y en especial el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, reglamentario de la Ley 80 de 1993 y 
la Ley 1150 de 2007, las normas de planificación, las normas ambientales ley 99 de 1993 y sus 

decretos reglamentarios, las leyes 373 y 388 de 1997 y en lo no regulado particularmente, normas 
civiles y comerciales, las reglas previstas en estos Pliegos de Condiciones y las resoluciones, 
documentos y normas que sobre la materia se expidan durante el desarrollo del proceso de la 

convocatoria. 

La ley 1150 de 2007 desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los criterios bajo los 
cuales se debe dar la escogencia del contratista. De acuerdo con el ARTÍCULO 2 numeral 2 se 
define. 

“Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. El 
Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

“a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y 
de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen 
las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus 
características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente 
definidos. 

Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el 
reglamento así ́lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos 
de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de 
procedimientos de adquisición en bolsas de productos; 

El presente proceso de selección se regirá́ por la modalidad de subasta inversa por tratarse de bienes 
de condiciones técnicas uniformes según lo señala el artículo 2.2.1.2.1.2.2, del Decreto 1082 de 2015 
que dispone: 

“Articulo 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas 
generales previstas en la ley y en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables a 
la subasta inversa: 

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: (a) la fecha y hora de inicio de la subasta; (b) 
la periodicidad de los Lances; y (c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la 
subasta inversa. 

2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su 
capacidad de participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la Ficha 
Técnica; y la segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por el oferente. 

3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe 
indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si 
el oferente se encuentra habilitado. 

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos 
bienes o servicios cumplen con la Ficha Técnica. 

5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios 
cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato 
al único oferente si el valor de la oferta es igualo inferior a la disponibilidad presupuestal para 
el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa. 



 

 

6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en 
consecuencia, solamente serán válidos los Lances efectuados durante la subasta inversa en 
los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el Margen Mínimo establecido.” 

7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar 
el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo. 

8. Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del 
Lance más bajo. 

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe seleccionar al 
Oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la Entidad 
Estatal debe aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del decreto 1082 
de 2015.” 

 
ACUERDO MARCO DE PRECIOS APLICABLE AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

El numeral 2° del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 dispone lo siguiente: "La Selección abreviada 
corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación 

del bien obra o servicio. puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la 
gestión contractual". 

Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

a) En la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 

común utilización por parte de las entidades. que corresponden a aquellos que poseen las mismas 
especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y 
comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. 

Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así 

lo señale, hacer use de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo 
derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en 

bolsas de productos. 

Que el inciso sexto del artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, define los Bienes y Servicios 
de Características Técnicas Uniformes como aquellos "Bienes y servicios de común utilización con 
especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en 

consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a 
los que se refiere el literal (a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007". 

 
En el mismo sentido en el Titulo 1, Capitulo 2. Sección 1, Subsección 2 del Decreto 1082 de 2015, 

establece como modalidad de selección. la "SELECCION ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES". 

Que así mismo el artículo .2.1.2.1.2.5' del Decreto 1082 de 2015 dispone que la entidad estatal puede 
escoger si adelanta la subasta inversa electrónica o presencialmente. 

Que el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 establece que: “Sin perjuicio de lo previsto 

en el numeral 1 del presente artículo, en los pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo 
objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y 

común utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio 
ofrecido.” 

De conformidad con el Decreto 310 del 25 de marzo de 2021 expedido por el Departamento Nacional 

de Planeación por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones 
para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los 

artículos 2.2.1.2.1.2.7. Y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 



 

 

Administrativo de Planeación Nacional, se estableció en su artículo primero que modifica el parágrafo 

1 numeral 2 literal a del artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 del 2015: 

“Para el año 2021 deberán ingresar a la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC: i) Las 

entidades del sector central y del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, que 
a la fecha de expedición del presente Decreto aún no hayan ingresado; (…) 

xi) las entidades del sector central y descentralizado de los municipios de categoría 1, 2 y 3,4,5 y 6. 

10.1 LIMITACIÓN A MIPYME 

 
El presente proceso contractual está limitado a mipymes, siguiendo los lineamientos y requisitos 
establecidos en el decreto 1860 de 2021, que en su artículo 2.2.1.2.4.2.4. acreditación de requisitos 

para participar en convocatorias limitadas, los requisitos de Acuerdo a la naturaleza, y el régimen de 
las persona sean jurídicas que pueden participar en el presente proceso, de ahí que la entidad tendrá 

en cuenta esta limitación bajo estos criterios, así: 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. El presente proceso contractual está limitado a mipymes, siguiendo los 

lineamientos y requisitos establecidos en el decreto 1860 de 2021, que en su artículo 2.2.1.2.4.2.4. 
acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas, los requisitos de Acuerdo a la 

naturaleza, y el régimen de las personas sean jurídicas que pueden participar en el presente proceso, 
de ahí que la entidad tendrá en cuenta esta limitación bajo estos criterios, así: 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. 

La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de 

la siguiente manera: 

 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil. 

 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 
expedir dicha certificación con la actividad CIIU que le permita ejecutar estos bienes y servicios 

solicitados por la Entidad. 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 

sustituyan o complementen. 

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del 

registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de 
Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo 

sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación 
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su 

régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 

particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de 
proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 



 

 

PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este 

Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas 
de mujeres en el sistema de compras públicas. 

Nota: esta limitante se aplica bajo los lineamientos de la Ley 2069 de 2020, reglamentada por el 

Decreto 1860 de 2020 

11. GARANTIAS: 

 
A. Garantía de seriedad de la Oferta 

 
Teniendo en cuenta lo establecido en el inciso tercero del art. 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, 

el valor de la garantía de la seriedad de la oferta que presenten los proponentes debe ser equivalente 
al 10% del presupuesto oficial estimado para el proceso de Contratación y su vigencia será por dos 
meses contados a partir de cierre. 

NOTA: En caso de ser Consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura cada uno de los 
integrantes deberá acreditar cada uno de los requisitos de la capacidad jurídica y la póliza de 
seriedad deberá ser constituida por el oferente plural. 

 
El contratista deberá constituir una garantía por su cuenta y costo a fin de asegurar el cumplimiento 

de las obligaciones emanadas del contrato, bien sea con una entidad Bancaria o una Compañía de 
Seguros legalmente establecida en Colombia, a favor del Municipio, la cual amparará: 

B. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el 
pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. 

El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los 
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas 
del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando 
ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo 
comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que 
se hayan pactado en el contrato garantizado. El valor de la garantía será igual al 10% del 
valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más. 

 
C.  Calidad del servicio. El valor de esta garantía será el equivalente al DIEZ por ciento (10%) 

del valor del contrato. La vigencia será por el plazo del contrato y seis (6) meses más, 
contados a partir del acta de recibo final del objeto contratado a satisfacción del municipio. 

 

Amparo Suficiencia Vigencia 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

10% DEL VALOR 
DEL CONTRATO 

VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DEL 

CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS. 

CALIDAD DEL SERVICIO 10% DEL VALOR 

DEL CONTRATO 
VIGENCIA SERÁ IGUAL AL PLAZO 

DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES 

MAS 

 
12. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO. 

 
12.1 ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO: 

 
Se deben efectuar los procedimientos con fundamento legal, enmarcado dentro del régimen jurídico 
colombiano, existente en todas las de actuaciones administrativas con el fin de dar cumplimiento a 
lo mandado en la Constitución Política de Colombia, por ende se debe contratar con una persona 
natural o jurídica que pueda ejecutar el contrato para realizar el suministro, para que se realice 



 

 

en forma ágil y con la mayor confiabilidad posible el suministro y que los : TRESCIENTOS DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS  ($302.800.000,00) M/CTE, que se cancelen por los 

bienes sean invertidos correctamente, en el entendido de que cumplan los fines esenciales del 
Estado. 

13. ESTUDIOS DE MERCADO 

 
El presente proceso de selección, es de imperiosa necesidad, teniendo en cuenta que se requiere 

garantizar el buen estado de las vías, el mantenimiento del orden público, y la garantía del servicio 
que debe prestar el burgomaestre como primer a autoridad y para ello se requiere el material para 
el mejoramiento de la malla vial urbana y rural. 

De manera adicional, es necesario precisar que no se realizará la revisión de los precios indicativos 
del SICE, teniendo en cuenta lo señalado por el artículo 222 del Decreto ley 19 de 2012. 

 
Para determinar el valor de los materiales en Colombia, hay que establecer que mediante la consulta 
y cotizaciones se determinaron valores promedio para estos a suministrar. 

 
La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios: 

 

Clasificación 

UNSPSC 
Segmento Familia Clase 

11111600 
Material mineral, textil y vegetal y 

animal no comestible 
Tierra y piedra Piedra 

11111700 
Material mineral, textil y vegetal y 

animal no comestible 
Tierra y piedra Arena 

11171500 
Material mineral, textil y vegetal y 

animal no comestible 
Aleaciones Aceros básicos 

 
30111600 

Componentes y suministros para 
estructuras, edificación, 

construcción y obras civiles. 

Hormigón, 
cemento y 

yeso 

 
Cemento y cal 

 
30111800 

Componentes y suministros para 

estructuras, edificación, 

construcción y obras civiles. 

Hormigón, 

cemento y 

yeso 

 
Agregados 

 
30121700 

Componentes y suministros para 

estructuras, edificación, 

construcción y obras civiles. 

Carreteras y 
paisaje 

Materiales de 

construcción de 

caminos y carrileras 

78101800 
Servicios de transporte, almacenaje y 

correo 

Transporte de 

correo y 

carga 

Transporte de carga 
por carretera 

el objeto del presente proceso es: “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA – SANTANDER”, para lo 
cual los eventuales proponentes deberán estar registrados en la cámara de comercio con el código de 
clasificación de bienes y servicios que le permita ejecutar el objeto del presente proceso que es SUMINISTRO 
DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
BARICHARA – SANTANDER. 

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

El valor estimado del contrato asciende a la suma de: TRESCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
PESOS     ($302.800.000,00) M/CTE. 

FORMA DE PAGO. 



 

 

Mediante actas parciales de acuerdo a las cantidades suministradas de materiales por el valor 

unitario pactado en el periodo a facturar, previa constancia o acta de recibo a satisfacción de las 
misma expedida por el supervisor, informe del contratista y supervisor designado por el municipio, 

pago de seguridad social del periodo respectivo y factura o cuenta de cobro. El pago se realizará 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la radicación de la cuenta o factura en la secretaría 
de Hacienda y del tesoro municipal de Barichara -Santander. 

No obstante, lo anterior, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC. 

 
Los pagos serán cancelados por medio de la Secretaría De Hacienda y tesoro del municipal de 

Barichara -Santander, em pesos colombianos a través de cheque o transacción en la cuenta corriente 
o de ahorros que el contratista señale en una de las entidades financieras afiliadas al sistema 

automático de pagos, previos los descuentos de ley. 
 

En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, este 
deberá presentar el NIT, a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación 

según aprobación de la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal. 

14. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO. 

 
Para efectos del presente capítulo se entenderá las siguientes categorías de riesgo en cumplimiento del 
artículo 2.2.1.1.1.6.3; 2.2.1.2.1.1.2 y 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 

2015: 

 
RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato 

y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación 
de los riesgos previsibles, así como su tipificación. 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos previsibles 

constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución 
del contrato. 

 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del 

valor del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido. 

ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que 

deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 

RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, 

es decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados como costo 
del contrato en el porcentaje de Imprevistos. 

 
La entidad y los interesados discutirán, la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles 
que se encuentre propuesta en la invitación pública, en la fecha señalada en el cronograma del 
proceso. 

 
De dicha audiencia se levantará un acta donde se deje constancia de las propuestas de riesgo 
previsible hecho por los interesados e igualmente de las consideraciones que sobre los mismos 

realice la entidad. 

 
Los riegos previsibles no considerados por la entidad y que hayan sido aceptados como producto de 
la audiencia que para el efecto se realice, serán incluidos en la invitación pública. 

Para efectos de este proceso de selección son riesgos previsibles: 

1. Cambios normativos y/o tributarios. 



 

 

2. Hurto. 

3. Daños Ocasionados por delincuencia común. 

4. Atrasos y sobrecostos en la ejecución por temporadas invernales y en general por 
circunstancias climáticas. 

5. Atrasos y Sobrecostos en la ejecución del suministro por otras causas. 

6. Accidentes de personal. 
A continuación, se procede a determinar la tipificación asignación y estimación del riesgo. 

 
1. CAMBIOS NORMATIVOS Y/O TRIBUTARIOS. 

 
Tipificación: Ocurre en aquellos casos, cuando las condiciones inicialmente estipuladas en el 

Contrato han sufrido una modificación sustancial, tal y como es el caso de una norma que modifique 
o exija la inclusión de un nuevo componente técnico que implique la destinación de mayores 
recursos, o cuando a consecuencia de una norma con efectos tributarios varia las condiciones 

económicas inicialmente establecidas. 
 

Asignación: La ocurrencia de este riesgo será resuelto a favor de quien sea el sujeto activo de la 

norma, es decir, a quien se obliga con la nueva condición técnica o al pago de nuevos tributos, pero 
en todo caso este deberá probar sustancialmente que la ocurrencia del hecho afectó de manera grave 

la utilidad esperada en el contrato, ello bajo los supuestos de la teoría del desequilibrio económico 
bien sea por Hecho del Príncipe o la Teoría de la Imprevisión. 

Estimación: La Parte que se vea en la necesidad de equilibrar económicamente el Contrato asumirá 
el 100% del valor del perjuicio probado. 

2. HURTO: Tipificación: Ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I del Título VII de la Ley 599 

de 2000 (Código Penal). 

 
Asignación: La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto serán asumidos por quien es víctima 

de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, el MUNICIPIO DE BARICHARA no asumirá 
ningún sobrecosto por la pérdida de materiales o cualquier otro implemento en la ejecución del 

suministro. 
 

Estimación: la parte afectada por el Hurto asumirá el 100% del valor del perjuicio. 

 
3. DAÑOS OCASIONADOS POR DELINCUENCIA COMÚN: Tipificación: Ocurre en los eventos de 

que trata la Ley 599 de 2000 (Código Penal), por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles del 

suministro y que aún no han sido recibidos por parte de la SUPERVISION del Contrato. 

 
Asignación: La ocurrencia de los eventuales riesgos por daños ocasionados en los bienes del 

suministro serán asumidos por quien es víctima de ellos, y en el caso en que este sea el 

CONTRATISTA, el MUNICIPIO DE BARICHARA no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de 
material o cualquier otro implemento en la ejecución del suministro. 

Estimación: La parte afectada por los daños sobre los bienes del suministro asumirá el 100% del 
valor del perjuicio. 

 
4. ATRASOS Y SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR TEMPORADAS 
INVERNALES Y EN GENERAL POR CIRCUNSTANCIAS CLIMÁTICAS. 

 
Tipificación: Ocurre en los eventos en los cuales el plazo del contrato es insuficiente como 
consecuencia de la temporada de invierno o por cualquier otra causa climática. 

 
Asignación: La ocurrencia de los eventuales atrasos en la ejecución del contrato a consecuencia de 

la temporada de invierno o de cualquier otra causa climática será asumida en principio por el 
CONTARTISTA, quien debió prever la época de ejecución del contrato, y de los registros históricos 



 

 

del clima, sin embargo en los casos de comportamiento extraordinario del clima certificados por la 

autoridad pública competente, como es el caso del IDEAM o quien haga sus veces, los costos por el 
atraso del suministro serán asumidos proporcionalmente entre el CONTRATISTA y EL MUNICIPIO 

DE BARICHARA. 

Estimación: El valor de los sobrecostos a consecuencia de un mayor valor de los bienes por las 

temporadas de invierno y en general cualquier causa climática, serán asumidas en un 100% por el 
CONTRATISTA, cuando dicha temporada es previsible de acuerdo con los registros históricos del 

clima, por el contrario, en los casos de temporadas del clima extraordinarios, serán asumidos por 
ambas partes de acuerdo a los porcentajes que den como resultado el evento en concreto. 

5. ATRASOS Y SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE EL SUMINISTRO POR OTRAS CAUSAS 
DISTINTAS AL CLIMA O A LA FUERZA MAYOR O EL CASO FORTUITO. 

Tipificación: Ocurre en los eventos en los cuales el plazo del contrato y el valor del mismo son 
insuficiente como consecuencia de circunstancias distintas al clima, y propias de la ejecución del 
contrato, como puede ser el caso de una disminución en el ritmo de la ejecución del suministro, 

incumplimiento en el programa de los trabajos, mal manejo en el control financiero, técnico o 
administrativo del contrato de acuerdo con el seguimiento de las proyecciones financieras por parte 

de la SUPERVISION e interventor y en general cualquier hecho o circunstancia que atrase la 
ejecución del contrato imputables a una de las partes del contrato. 

Asignación: La ocurrencia de los eventuales atrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato a 

consecuencia de los distintos posibles eventos imputables a una de las partes será asumida por la 

parte que la causa. 

 
Estimación: El valor de los sobrecostos a consecuencia de un mayor valor de los bienes en el 
suministro en estas circunstancias, serán asumidas en un 100% la parte que la causa. 

 
6. ACCIDENTES DE PERSONAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
Tipificación: Ocurre en aquellos casos en que cualquier persona que se encuentre en la zona de 

influencia del suministro, sufra un accidente, daños a su integridad física, mental o moral. 

 
Asignación: La ocurrencia de estos casos será asumida por el CONTRATISTA, y en estos casos 

procede responsabilidad contractual con sus trabajadores o extracontractual con personas ajenas a 
la ejecución del contrato y que estando en la ejecución del contrato de manera autorizada no hayan 

sido contratados por el CONTRATISTA. 

Estimación: Los perjuicios causados a trabajadores en la ejecución del contrato o terceros será 
asumida por el CONTRATISTA con sus pólizas, y en caso de insuficiencia de las mismas, el 
CONTRATISTA asumirá el remanente. 

 
Nota. Para efectos de este riesgo se considera zona de influencia de la ejecución del contrato todo 
el radio de acción de los trabajos y cualquier punto donde se encuentre cualquier elemento del 

suministro. 

Nota: esta teoría del riesgo será ajustada en el acta en la cual se establezcan los verdaderos 
riesgos del proyecto y de la SUMINISTRO. 

7. RIESGOS DE EJECUCIÓN. 

 
La ejecución del contrato puede verse afectada por los siguientes riesgos: 

o Incumplimiento del contratista por factores ajenos y externos al Municipio. 
o Afectación de la Administración Municipal resultado del manejo del personal a cargo el 

contratista. 



 

 

o Afectación a terceros, consecuencia del desarrollo del suministro 

o Daños posteriores e inestabilidad del suministro. 

o Deficiencias en la calidad de los materiales del suministro. 

En virtud por ser un contrato de mínima cuantía y conforme a las normas vigentes no se exigirán pólizas. 

 
Amén de que se deben tener en cuenta la matriz de los riegos establecida por Colombia compra 

eficiente la cual podrá ser consultada en la página www.contratos.gov.co Colombia compra eficiente 
del SECOP, página pública. 

 

8. SUPERVISION 
 

Será ejercida directamente por la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, quien tendrá la 

facultad de inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del contrato, en el área contractual, 
administrativo y, público. 

9. TIPO DE RECURSOS 

 
Respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 26-00231 de fecha 24 de marzo de 
2026, expedido por el Secretario de Hacienda y del Tesoro del municipio de Barichara, se propone 
que se cargue al Numeral: 

 

META PLAN DE 
DESARROLLO 

EJE ESTRATEGICO 2: Juntos por el desarrollo 
SECTOR: 24 - Transporte 
PROGRAMA: Juntos por el desarrollo vial del municipio  
META DE PRODUCTO: Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario (2402115). 
Mejoramiento y pavimentación en piedra de vías urbanas del municipio 
Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario (2402112). Realizar el mantenimiento 
de vías terciarias con mantenimiento periódico o rutinario 
INDICADOR DE PRODUCTO: Vía urbana con mantenimiento periódico (240211501) 
Vía terciaria con mantenimiento rutinario (240211206) 

RUBRO  
2.3.2.02.01.001.24.02.112- Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario 
2.3.2.02.01.001.24.02.115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario 

PROYECTO 

CÓDIGO  BPPIM  

N° 202600000001765 

VALOR: 
TRESCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS   
($302.800.000,00) M/CTE. 
 

FUENTE   DE 
FINANCIACIÓN  

GASO - REPR 

PLAZO INICIAL CUATRO (04) MESES 

SUPERVISOR 
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA 
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Municipal  

 

 
 

OTROS ASPECTOS DEL PROCESO: 

 

 

Idioma – Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido 
escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados 

http://www.contratos.gov.co/


 

 

en su lengua original junto con la traducción al castellano. El proponente puede presentar una traducción simple 
al castellano. Si el proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traducción oficial al 
castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe ser el mismo texto 
presentado para acreditar los requisitos habilitantes.   

Legalización de documentos - Los documentos presentados por los proponentes no requieren legalización 
alguna salvo los documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o especiales que deben ser 
otorgados ante Notario Público. Los proponentes deben poder entregar con su oferta los documentos otorgados 
en el exterior sin que sea necesaria su legalización de acuerdo con la Convención de la Apostilla. Para firmar el 
Contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, 
legalizados de conformidad con la Convención de la Apostilla.  

 

Fecha de corte de los estados financieros - Los oferentes extranjeros deben presentar sus estados financieros 
a la fecha de corte establecida en los países de origen o en sus estatutos sociales.   

Moneda – Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron 
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar 
y verificar los requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha 
en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán 
en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 

 

 
Dado en el Municipio de Barichara, a los 27 días del mes de marzo de 2026. 

 
 

 

               ORIGINAL FIRMADO  

ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas  

Oficina gestora 

 
 

Proyecto Aspectos Técnico -Económico: Ing. Edgar Eduardo Gallo Jerez / Apoyo secretaria de Infraestructura y Obras Públicas. 
Reviso: Ing. Jairo Andrés Quintero Peñaloza / secretario de Infraestructura y Obras Públicas. 


